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 Egzemplarz nr 1 

  

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 11 września 20019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 2454 ze zm.) 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

użytkowego) 

 

Nazwa zamówienia: KONCEPCJA ORAZ PROGRAM FUNKCJONALN0- UŻYTKOWY 

(PFU) PRZEBUDOWA KRAJOWEJ TRASY ROWEROWEJ WTR – etap I 

Zamawiający Gmina Skoczów 
ul. Rynek 1 

43-430 Skoczów 

Adres realizacji województwo śląskie, Gmina Skoczów 

jednostka ewid.: 240310_5 Skoczów-obszar wiejski, obręb: 0003 

Harbutowice 

jednostka ewid.: 240310_4 Skoczów-miasto, obręb: 0002 

jednostka ewid.: 240310_4 Skoczów-miasto, obręb: 0003 

jednostka ewid.: 240310_5 Skoczów-obszar wiejski, obręb: 0010 

Pogórze 
jednostka ewid.: 240304_2 Brenna, obręb: 0003 Górki Wielkie 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Główny przedmiot zamówienia: 
CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

CPV 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

Dodatkowe przedmioty zamówienia: 
CPV 45111100-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud.; roboty 

ziemne 

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad i dróg 

CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

CPV 45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 

CPV 34922100-7 Oznakowanie drogowe 

CPV 45233221-4 Malowanie nawierzchni 

CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

 

Opracował: 
Imię i nazwisko/nr 

uprawnień: 
Podpis/pieczątka 

Marcin Hajost 

upr. nr SLK/2005/PWOD/07 

 

 
Bielsko-Biała, wrzesień 2024 
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ROZDZIAŁ I – CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) 

dla przebudowy krajowej trasy rowerowej WTR – etap I od mostu w ciągu ulicy Bielskiej 

do granicy z Gminą Brenna zlokalizowanej na prawym brzegu rzeki Brennica (prawym 

dopływie do rzeki Wisła) w zakresie przebudowy krajowej trasy rowerowej WTR – etap I; 

budowy kładki nad ciekiem Bajerka, budowy Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) wraz 

z infrastrukturą oraz wszelkich niezbędnych robót towarzyszących. 

Powyższy odcinek stanowi fragment istniejącej sieci Wiślanej Trasy Rowerowej oraz 

zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego, w powiecie cieszyńskim na terenie 

gminy Skoczów. 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania, drogi dla pieszych i rowerów, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, 

zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie 

z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, wykonać roboty budowlane 

i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. 

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 

zwanego dalej „PFU”. 

Przebudowywana trasa rowerowa (droga dla pieszych i rowerów) jest częścią krajowej 

Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR). Trasa objęta projektem łączy sąsiednie gminy, 

umożliwiając przemieszczanie się w rejonie zarówno w celach turystyczno–rekreacyjnych 

jak i w celach dojazdów/powrotów z miejsc pracy.  

Wykonanie niniejszej inwestycji w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo 

niezmotoryzowanych uczestników ruchu, dzięki wysokiej jakości nawierzchni bitumicznej 

oraz obiekcie inżynierskim w postaci kładki, gdzie zostanie utrzymana wymagana szerokość 

drogi dla pieszych i rowerów oraz zabezpieczona balustradami z obu stron. Zostaną dodane 

również balustrady ochronne w miejscach, w których obecnie drogi znajdują się na nasypie 

w bezpośrednim pobliżu skarpy.  

Całość drogi dla pieszych i rowerów objętej zakresem opracowania jest wydzielona od 

infrastruktury drogowej gminy. Ze względów bezpieczeństwa (duże natężenie ruchu 

pieszych i rowerzystów) na trasie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 0+021,00  

do 0+363,50 wprowadzono separację ruchu. 

Na odcinku od 0+363,50 do 0+428,00 z względów lokalizacyjnych tj. przestrzennych 

uwarunkowań terenowych oraz istniejącego zadrzewieniem chroniącego przed nadmiernym 
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nasłonecznieniem, droga dla pieszych i rowerów została rozdzielona naturalnym pasem 

zieleni. Na pozostałym odcinku projektuje się drogę dla pieszych i rowerów z ruchem 

rowerowym i pieszym bez segregacji. 

   

 

 Orientacja na mapie gminy: 
 

Źródło: https://www.google.pl/maps 

Orientacja na mapie najbliższego terenu: 

 

 

Źródło: https://www.google.pl/map
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1.1.1 PODSTAWY REALIZACJI PFU 

 

PFU sporządzone zostało na podstawie i z uwzględnieniem: 

 
1) Umowy z dnia 20.03.2024 r., NR Wir/90/2024 zawartej z Zamawiającym; 

2)  Wizji lokalnych autora niniejszego PFU w obszarze inwestycji, w zakresie 

niezbędnym do opracowania PFU; 
3) Aktualnej mapy do celów projektowych; 

4) Aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

5)  Ustaleń roboczych podjętych na spotkaniach z Zamawiającym (notatki 

ze spotkań w archiwum biura i Zamawiającego).
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1.1.2 Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

 

Przewidziany zakres prac związanych z realizacją zadania obejmować będzie: 
• Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego, 

zgodnie z dalej zamieszczonym opisem; 

• pozyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, 

na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej, pozwalających 

na realizację wszelkich robót objętych zamierzeniem inwestycyjnym; 
• roboty przygotowawcze: 

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltu i płyt ażurowych, 

- ścinanie istniejącej nawierzchni z kruszywa 

- profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
- zdjęcie darniny w miejscu nasypów, 

- wycinkę drzew wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych (po uzyskaniu 

zezwolenia na wycinkę drzew) 

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, 

- rozbiórkę istniejących obiektów, 

• wykonanie nasypów, 

• zabudowę krawężników betonowych, 

• zabudowę obrzeży betonowych, 

• zabudowę ściany oporowej typu L, 

• wyprofilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne z kruszywa łamanego, 

• wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (droga dla pieszych i rowerów), 
• wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (place), 

• budowę kładki w ciągu drogi dla pieszych i rowerów, 

• budowę Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR): budynek toalet, wiatę, strefę 
wypoczynku, strefę ładowania oraz serwisu rowerowego wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą, 

• budowę oświetlenia, 

• przebudowę istniejącego zjazdu wraz z nawiązaniem wysokościowym, 

• wykonanie nasadzeń w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym, 

• przebudowę/zabezpieczenie sieci i urządzeń uzbrojenia terenu zgodnie 
z warunkami technicznymi, 

• wykonanie przyłącza sieci wodociągowej, sanitarnej i elektroenergetycznej 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu MOR, 
• montaż elementów małej architektury, 

• budowę ogrodzeń,  

• organizację ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

(bariery/balustrady), 

• wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych w czasie budowy na potrzeby 
Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez 
Wykonawcę, 

• wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych 

przez Wykonawcę lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy 

do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, 

• instalację systemu zliczania rowerów. 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany kompleksowo dla całego zadania, 

na podstawie szczegółowych ustaleń między Zamawiającym a Wykonawcą. 
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1.1.3 Etapy realizacji 

Przedmiot zamówienia ze względu na swoją formułę „zaprojektuj i wybuduj” zostanie 

wykonany w dwóch etapach: 

Etap 1. - Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym do uzyskania 

wymaganych prawem pozwoleń (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz prawidłowej 

realizacji robót. Dokumentacja powinna zostać dostarczona do Inwestora w wersji papierowej 

oraz elektronicznej na nośniku danych. Wszystkie opisy w wersji .doc oraz .pdf; zakres 

rysunkowy w .pdf oraz .dwg; przedmiary wraz z kosztorysami w formacie .pdf oraz ath  

Wyżej wymieniona dokumentacja obejmuje m. in.:  

1) Inwentaryzacja stanu istniejącego zagospodarowania terenu - w zakresie 

niezbędnym do wykonania opracowań projektowych, obejmująca w szczególności: 
a) Część graficzna: 

- inwentaryzacja elementów zagospodarowania i uzbrojenia terenu, w skali 1:500; 

b) Część opisowa: 

- Opis istniejącego zagospodarowania terenu; 

2) Projekt budowlany - wykonany zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w zakresie 

szczegółowości niezbędnym do uzyskania wymaganego pozwolenia na budowę, obejmujący: 
a) Projekt zagospodarowania terenu – obejmujący: 

- usytuowanie projektowanych utwardzeń terenu wraz z obiektem MOR, naniesionych 

na aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową; 
- ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia projektowanych obiektów; 

- układ elementów zagospodarowania terenu (komunikacji, zieleni towarzyszącej); 

- układ projektowanego uzbrojenia terenu, 

- informację do planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia pracowników podczas wykonywania 

robót objętych projektem 
b) Projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej – obejmujący: 

- szczegółowe rozwiązania projektowanych dróg w zakresie budowy drogi dla pieszych i 

rowerów, zjazdu, małej architektury 
c) Projekt architektoniczno-budowlany obiektu MOR– obejmujący: 

- szczegółowe rozwiązania projektowanego obiektu Miejsca Obsługi Rowerzystów wraz 

z obiektami towarzyszącymi, elementami małej architektury 
d) Projekt architektoniczno-budowlany branży elektroenergetycznej– obejmujący: 

- szczegółowe rozwiązania projektowanej sieci w zakresie jej przyłącza/budowy/przebudowy 

e) Projekt architektoniczno-budowlany branży sanitarnej– obejmujący: 

- szczegółowe rozwiązania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie 

odprowadzenia ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

- szczegółowe rozwiązania projektowanej sieci wodociągowej w zakresie podłączenia 

do istniejącej sieci wodociągowej 

Projekt budowlany zostanie wykonany w 3 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej 

(zapis w formacie*.pdf); 

3) Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich, wymaganych prawem uzgodnień 

projektu budowlanego, opinii oraz decyzji administracyjnych oraz uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. 

5) Projekt wykonawczy obejmujący: 

a) Branżowe projekty wykonawcze elementów zagospodarowania i uzbrojenia terenu, 

objętych projektem zagospodarowania. 

Projekty wykonawcze zostaną wykonane w 4 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji 

elektronicznej (zapis w formacie *.pdf); 

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - opracowane zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – obejmująca całość robót 

związanych z realizacją zamierzenia. 
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Specyfikacja techniczna zostanie wykonana w 2 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji 

elektronicznej (zapis w formacie *.pdf); 

c) Przedmiary robót - zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich 

wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji 

projektowej. 

Przedmiary robót zostaną wykonane w 2 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej 

(zapis w formacie *.pdf); 

d) Kosztorysy inwestorskie i ofertowe - wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym. 

Kosztorysy zostaną wykonane w 2 egz. wersji papierowej i 1 egz. Wersji elektronicznej (zapis 

w formacie *.pdf); 

Etap 2. - Wykonanie robot budowlano-montażowych: 

Etap 2 obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych zaprojektowanych i opisanych 

szczegółowo w opracowanych projektach branżowych. Niniejszy program funkcjonalno- 

użytkowy (PFU) określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu 

zamówienia. Występujące w nim odwołania do nazw wyrobów, materiałów i urządzeń oraz ich 

producentów, nie są obowiązujące dla wykonawcy, a jedynie przykładowe i mają na celu 

opisanie ustalonych standardów. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów 

równoważnych, nie gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego opracowania. 

Infrastruktura powstała w ramach projektu musi być odporna na zmiany klimatu, tj. na 

ekstremalne zdarzenia pogodowe, np. długotrwałą ekspozycję słoneczną w wysokich 

temperaturach, silne wiatry, nawalne deszcze czy gradobicia. Na trasie drogi dla pieszych i 

rowerów przewiduje się asfalt modyfikowany odporny na wysokie temperatury 

zabezpieczający przed spękaniami i sfalowaniem nawierzchni. Ostateczne rozstrzygnięcia, co 

do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określać będzie dokumentacja projektowa, 

opracowana na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, tj.: projekt budowlany, 

branżowe projekty wykonawcze oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić prawidłowe działanie 

poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń 

funkcjonalnych dla poszczególnych obiektów, systemów i elementów zagospodarowania 

terenu. 

 

1.1.4 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu zostały określone w niniejszym 

PFU. 
W przypadku: 

1) zmiany uwarunkowań skutkujących koniecznością zmiany charakterystycznych 

parametrów 

2) konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU 

zastosowanie mają Warunki Kontraktu. 

 

1.1.5 Projektowane parametry 

Wykonawca zaprojektuje i wykona drogę dla pieszych i rowerów, zjazd, kładkę, plac wraz 

z obiektem MOR w tym elementy infrastruktury o następujących parametrach: 

 
1.1.5.1 Droga dla pieszych i rowerów 
Szerokość - od około 3,0 do 4,0m (lokalne zwężenia do 2,5m) 

Długość głównej trasy - około 3281,4 m       

Długość dojazdu do placu targowego - około 24,0 m      
Powierzchnia - około 10412 m2  

Pochylenie poprzeczne - 2,0 % 

 
1.1.5.2 Droga dla pieszych – niekwalifikowany zakres w dofinansowaniu 

Szerokość - od około 1,5 do 2,0 

Długość odcinka przy DW944 - około 21 m       

Długość przy placu targowym - około 5,9 m      

Powierzchnia - około 55 m2  

Pochylenie poprzeczne - 2,0 % 
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1.1.5.3 Place pod ławki 
Wymiary placów pod ławki  - około 2,00m x 1,00m 

- około 2,50m x 3,50m 

Powierzchnia placów pod ławki  - około 65,0 m2
 

pochylenie poprzeczne  - 2,0 % 

1.1.5.4 Zjazd 

Wymiary zjazdu - około 10,00m x 7,00m 

Powierzchnia zjazdu - około 40,0 m2
 

 

1.1.5.5 Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich 

Objaśnienia oznaczeń obiektów stosowanych w dalszej treści PFU do określenia sposobu 

pokonania przeszkody („Rodzaj obiektu”): 
K – kładka nad rzeką 

Tabela nr 1.1. Wykaz obiektów inżynierskich z informacją o przeszkodach koniecznych 

do pokonania na drodze. 
 Lp. Kilometraż orientacyjny 

wg planu sytuacyjnego 

Przeszkoda 
(kolizja drogi 

głównej                 
z przeszkodą) 

Parametry funkcjonalne 
przeszkód 

Rodzaj obiektu 

inżynierskiego 

1 2 3 4 5 

1 2+681,75 Ciek Bajerka Szer. dna około 3,0m 

Szer. korony około 8,0m 

K 

Nie dopuszcza się zmniejszenia parametrów drogi dla pieszych i rowerów na obiekcie w stosunku 

do ich parametrów przekroju na dojazdach, a powyższe będą rozpatrywane zgodnie 

z Warunkami Kontraktu. 

Szerokość drogi dla pieszych i rowerów przed/za kładką     -3,00m  

Szerokość drogi dla pieszych i rowerów na kładce      - 3,40m  

Długość drogi dla pieszych i rowerów na kładce      - 10,72m 

 
1.1.5.6 Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) 

Zagospodarowanie MOR obejmuje: 

1) Obiekt toalet wraz z miejscem do segregacji odpadów, zgodnie z załączonym założeniem 

koncepcyjnym, 
2) Strefę wypoczynku z wiatą, 

3) Strefę serwisu Rowerowego wraz z ładowarką rowerów elektrycznych, 

4) Elementy małej architektury i inne wyposażenie, 

5) Pylon informacyjny zawierający regulamin MOR w 3 językach, 

6) Plac brukowany pod w/w elementy. 

 

Wymiary obiektu toalety z miejscem do segregacji odpadów - około 4,70m x 3,50m 

Wymiary strefy wypoczynku z wiatą - około 6,00m x 6,00m 
Wymiary placu brukowego - około 22,50m x 9,00m 

- około 14,60m x 5,60m 

Powierzchnia placu brukowego - około 201,0 m2
 

1.1.5.7 Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą dla pieszych i rowerów 

W ramach Kontraktu należy zaprojektować i wykonać: 

1) sieć wodociągową na potrzeby MOR 

2) sieć kanalizacji sanitarnej na potrzeby MOR 

3) sieci energetyczne (w tym m.in. instalacje oświetlenia MOR, zasilania elementów 

wyposażenia MOR (w tym m.in. ładowarki, kompresory Stacji Naprawy Rowerów 

oświetlenie wiaty, instalacje budynku toalet), 

Zakres robót związanych z sieciami i infrastrukturą związaną z drogą powinien wynikać 
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z wymagań Zamawiającego, przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań oraz obowiązujących 

przepisów. 

Należy zaprojektować i wykonać usunięcie/zabezpieczenie wszystkich istniejących kolizji 

m.in. w zakresie: 
1) sieci teletechnicznych; 

2) sieci wodnociągowych; 

3) sieci kanalizacji 

4) sieci energetycznych; 
5) sieci gazowych; 

6) sieci niezinwentaryzowanych; 

Zamawiający na podstawie posiadanych informacji zamieszcza zestawienie identyfikacyjne 

istniejącej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu kolidującej z niniejszą inwestycją. 

Jednocześnie wszystkie warunki usunięcia kolizji, uzgodnienia, opinie, itp. wydane przez 

właścicieli i gestorów sieci oraz podmioty zarządzające kolidującą infrastrukturą, które zostały 

udostępnione w materiałach przetargowych przez Zamawiającego w ramach procedury 

przetargowej podlegają pełnej weryfikacji oraz aktualizacji przez Wykonawcę. 
Tabela nr 1.2. Identyfikacja kolizji na głównej trasie, drogi dla pieszych i rowerów 

 

Lokalizacja [km] Opis kolizji [krótki opis, ilość] 

0+009,83 przewód kanalizacyjny 

0+017,05 przewód elektroenergetyczny 

0+020,71 przewód kanalizacyjny 

0+368,25- 
0+427,47 

przewód elektroenergetyczny 

0+315,33 przewód kanalizacyjny 

0+329,42 przewód kanalizacyjny 

0+409,24 przewód gazowy + urządzenia towarzyszące 

0+442,15 przewód gazowy 

0+444,12 przewód elektroenergetyczny 

0+454,89 przewód elektroenergetyczny 

0+456,09 przewód elektroenergetyczny 

0+458,50 przewód elektroenergetyczny 

0+747,69 przewód telekomunikacyjny 

0+750,93 przewód elektroenergetyczny 

0+908,03 przewód wodociągowy 

0+909,02 przewód wodociągowy 

0+909,66 przewód wodociągowy 

1+099,50 przewód kanalizacyjny 

1+459,74 przewód gazowy 

1+479,65 przewód gazowy 

2+366,17 – 
2+432,54 

przewody elektroenergetyczne, 

kanalizacyjne 

2+538,63 przewód gazowy 

2+696,75 przewód wodociągowy 

2+779,23 przewód wodociągowy 

2+782,12 przewód wodociągowy 

2+804,10 przewód elektroenergetyczny 

3+034,94 przewód wodociągowy 
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Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy 

kolidujących z inwestycją powinien zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych 

przez Wykonawcę rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz uzyskanych, a także 

zaktualizowanych w toku realizacji niniejszego zamówienia przez Wykonawcę warunków 

technicznych usunięcia kolizji, uzgodnień oraz opinii, itd. wydanych przez właścicieli                              

i gestorów sieci oraz podmioty zarządzające kolidującą infrastrukturą techniczną sieci 

uzbrojenia terenu. 

Pełna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia wszystkich kolizji z istniejącą 

infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu należy do zadań Wykonawcy. 

 
1.1.5.8 Odwodnienie drogi dla pieszych i rowerów 

Odwodnienie nawierzchni, drogi dla pieszych i rowerów stanowią spadki poprzeczne 

oraz podłużne, wody opadowe odprowadzane będą bezpośrednio na przyległe tereny zielone. 

 
1.1.5.9 Zieleń 

W ramach Kontraktu należy uzyskać zgodę na wycinkę drzew oraz zaprojektować i wykonać: 

1) Nasadzenia zacieniające miejsca wypoczynku 

2) Zieleń ozdobną na terenie MOR 

3) Zieleń uzupełniającą 

1.1.5.10 Organizacja ruchu 

Należy zaprojektować oraz uzyskać wymagane opinie i zatwierdzenie, a następnie wprowadzić 

tymczasową organizację ruchu (na czas prowadzenia robót). 

Należy zaprojektować oraz uzyskać wymagane opinie i zatwierdzenie, a następnie wprowadzić 

stałą organizację ruchu. 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.2.1 Lokalizacja 

Obszar, drogi dla pieszych i rowerów znajduje się w południowej części miasta Skoczów, 

wzdłuż rzeki Wisły. Teren jest częściowo zagospodarowany przez istniejącą drogę dla rowerów 

o nawierzchni żwirowej. 
Obszar objęty inwestycją: 

jednostka ewid.: 240310_5 Skoczów-obszar wiejski, obręb: 0003 Harbutowice, działki ewid.: 

325/4, 326/23, 325/7, 326/22, 326/24, 326/26, 326/6, 323/7, 295/11 

jednostka ewid.: 240310_4 Skoczów-miasto, obręb: 0002, działki ewid.: 731/4, 1012/1, 

182/4; 730; 
jednostka ewid.: 240310_4 Skoczów-miasto, obręb: 0003, działki ewid.: 1/3, 92 

jednostka ewid.: 240310_5 Skoczów-obszar wiejski, obręb: 0010 Pogórze, działki ewid.: 

1325/2, 1324/3 
jednostka ewid.: 240304_2 Brenna, obręb: 0003 Górki Wielkie, działki ewid.: 1758/3, 1758/6 

 
1.2.2 Warunki dla planowanej inwestycji 

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie poniższych dokumentów, 

przekazanych przez Zamawiającego: 

1) Opinii Pełnomocnika Marszałka Województwa Śląskiego ds. polityki rowerowej dot. 

Zgodności projektu z Regionalną Polityka Rowerową. 

 

1.2.3 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem 

budowy i jej przeprowadzeniem 

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących 

wytycznych i uwarunkowań 

1.2.3.1 Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 

1) przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić zgodnie z przepisami prawa, 

w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi 

oraz aktami prawnymi wyszczególnionymi w pkt. 3.1.1. niniejszego PFU, 

2) wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać z w sposób zharmonizowany 
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architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami, zgodnie z zasadą 

uniwersalnego projektowania, mając na względzie funkcjonalność oraz dostępność 

obiektów i infrastruktury dla osób ze szczególnymi potrzebami, 

3) w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie, 

4) roboty należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu 

na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki 

sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Zamknięcie ruchu na drogach samorządowych 

może nastąpić wyłącznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarządcy drogi na ich 

czasowe zamknięcie na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu, 
5) należy w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

a) uzyskać wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane 

zgodnie z prawem, 

b) uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla 

wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w szczególności decyzję 

o pozwoleniu wodno-prawnym, pozwolenie na budowę. Podjąć działania w przedmiocie 

doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostateczności. 

W szczególności wnioski o ich wydanie, w tym załączniki do wniosków powinny być 

kompletne i zgodne z przepisami prawa. Na każde wezwanie organów administracji 

publicznej prowadzących postępowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego działania w przedmiocie zgodnego                      

z treścią wezwania, uzupełniania braków formalnych wniosku o wydanie tych decyzji,                  

w tym uzupełnienia braków w załącznikach do wniosku, 

c) uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub 

likwidację infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja 

urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, 

sieci wodociągowe i gazowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód 

deszczowych i ścieków, urządzenia kolejowe) powinny spełniać obowiązujące przepisy                

i normy, 

6) w przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane Wykonawca 

jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukończenie po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego dla zakresu wniosku o odstępstwo, 

7) realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych                      

i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem 

samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów 

realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz 

będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię 

ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą 

miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie 

powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja Robót oraz 

zastosowanie nowoczesnego sprzętu, 

8) przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi BHP. 

Wymagania wynikające z wytycznych BHP należy uwzględnić w Zaakceptowanej Kwocie 

Kontraktowej. 
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU 

DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Droga dla pieszych i rowerów, plac MOR, place pod ławki, kładka, 

balustrady, oznakowanie 
 

2.1.1 Elementy projektowane w planie 

Początek opracowania przyjęto w rejonie ul. Bielskiej w Skoczowie (droga wojewódzka 944), 

gdzie przyjęto kilometraż lokalny 0+000,00, natomiast koniec zakresu opracowania stanowi 

granica miejscowości z Brenną – kilometraż lokalny 3+302,40. Szerokość drogi dla pieszych 

i rowerów mieści się w zakresie od około 3,0 m do około 4,0 m, z lokalnymi zawężeniami do 

około 2,5m.  

Zgodnie z planem sytuacyjnym w obrębie skrzyżowania z DW944 należy wykonać odcinek 

chodnika dla pieszych o długości około 21m (od km 0+000,00 do 0+021,00)– odcinek 

niekwalifikowany w programie dofinansowań.  

Od km 0+021,00 od km 0+027 ze względu lokalizacyjnego by nawiązać projektowaną 

infrastrukturę do istniejącej droga dla pieszych i rowerów została rozdzielona. Od km 

0+027,00 do km 0+363,50 należy wykonać drogę dla pieszych i rowerów o szerokości w 

granicach około 4,0m. Projektuje się na tym odcinku wydzielenie ruchu pieszych. 

Wspomniany odcinek zostanie wyposażony w miękkie środki separacji ciągłej w postaci 

oznakowania poziomego oraz przy użyciu piktogramów.  

Na fragmencie opracowania (od km 0+363,50 do km 0+428,00) ze względów lokalizacyjnych 

droga dla pieszych i rowerów została podzielona, zachowując przy tym istniejący drzewostan 

zacieniający. Pomiędzy pasem zieleni zaprojektowano place pod ławki. Rozwiązanie to 

pozwoli na uchronienie rosnących drzew przed wycinką. 

Na dalszym odcinku (od km 0+428,00 do km 3+202,4) należy wykonać drogę dla pieszych i 

rowerów o szerokości około 3,0 m z lokalnymi zawężeniami do 2,5m. W rejonie wiaduktu 

drogi ekspresowej S52 występują poszerzenia na łukach umożliwiające swobodę przejazdu 

rowerzystów. 

Na całości opracowania w określonych miejscach wzdłuż drogi dla pieszych i rowerów 

zaproponowano miejsca pod ustawienie ławek do wypoczynku podróżujących o nawierzchni 

z betonowej kostki brukowej, kolor szary, typ kwadrat 20x20cm. Droga dla pieszych 

i rowerów na całym swoim zakresie opracowania wykonana będzie w sposób umożliwiający 

przejazd rowerami specjalnymi osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi.    

 

2.1.2 Konstrukcje nawierzchni 

Droga dla pieszych i rowerów– typ I 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 7 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 15 cm 

- istniejące podłoże utwardzone - - 

--------------- 

22 cm 

 

Droga dla pieszych i rowerów – typ II 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 7 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 15 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/63 20 cm 

--------------- 

42 cm 

 

Wydzielona część dla ruchu pieszego 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 7 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 15 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
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mechanicznie 0/63 20 cm 

--------------- 

42 cm 

 

Plac pod MOR / ławki 

- warstwa ścieralna bet. kostka brukowa kolor szary, 

typ kwadrat 20x20cm 8 cm 

- zaprawa cementowa 3 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 15 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/63 20 cm 

--------------- 

46 cm 

Zjazd 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 7 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 15 cm 
 

22 cm 

 
2.1.3 Balustrady ochronne 

W ciągu opracowania na wysokości skrzyżowania z ul. Sportową oraz na dojazdach do kładki 

znajdują się miejsca wymagające zastosowania balustrad ochronnych, dokładne miejsce 

wskazano na planie sytuacyjnym. Zastosowano balustrady ochronne U-12a. 

2.1.4 Znaki poziome 

Oznakowanie poziome, drogi dla pieszych i rowerów należy wykonać jako grubowarstwowe 

fluorescencyjne. 

Grubowarstwowe oznakowanie wykonywane jest przy użyciu mas chemoutwardzalnych, mas 

termoplastycznych, materiałów prefabrykowanych, wśród których wyróżnia się między 

innymi: odblaskowe taśmy nieprofilowane i profilowane. 
Oznakowanie poziome na drodze dla pieszych i rowerów, wymagane elementy: 

- linie krawędziowe 

- linie segregacyjne 

- piktogramy. 

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: 

- dobrą widocznością w ciągu całej doby; 

- wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności; 

- odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostanie 

naniesione; 
- trwałością w okresie gwarancyjnym; 

- odpornością na ścieranie i zabrudzenie. 

Do oznakowania poziomego można stosować tylko materiały atestowane 

 

 

 

 
2.1.5 Znaki pionowe 

Parametry lic znaków: lica znaków drogowych usytuowanych na drodze dla pieszych i 

rowerów, obok krawędzi należy wykonać z folii odblaskowej typu 1. 

Tarcze znaków pionowych wzdłuż trasy głównej należy: wykonać w technologii ograniczającej 

występowanie zjawiska roszenia w przypadku zmiany temperatury powietrza lub zabezpieczyć 

folią antyroszeniową. 

2.1.6 Odwodnienie 

Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni drogi dla pieszych i rowerów powinno być 

zaprojektowane i wykonane poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich pochyleń podłużnych 

niwelety (min. 0,3%) i pochyleń poprzecznych (min. 2,0%), a na odcinkach łuków poziomych, 

poprzez zapewnienie pochylenia ukośnego nie mniejszego niż 0,7 %. Przyjęcie ww. pochyleń 

ma zapewnić sprawny spływ wody na przyległe tereny zielone, bez powierzchni 

bezodpływowych. 
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2.1.7 Kładka w ciągu drogi dla pieszych i rowerów 
2.1.7.1 Wymagania podstawowe 

Obiekty należy dostosować pod względem architektonicznym do otaczającej zabudowy, 

wkomponowując w otaczający krajobraz i w sposób współgrający z nim. Obiekty powinny 

nawiązywać swoją konstrukcją, formą, kształtem, architekturą lub jej elementami do innych 

obiektów architektonicznych znajdujących się w tej samej przestrzeni bądź w jej sąsiedztwie. 

Obiekty powinny charakteryzować się czytelnym (zrozumiałym) układem konstrukcyjnym, 

z jasnym podziałem na części składowe, odpowiadającym określonym zadaniom technicznym. 

Obiekt powinien mieć odpowiednio dobrane proporcje i uporządkowane linie. 

 
2.1.7.2 Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne 

Zaprojektowano kładkę w ciągu drogi dla pieszych i rowerów nad ciekiem Bajerka (km 

2+681,75). Kładkę stanowi pomost z desek kompozytowych na konstrukcji stalowej opartej 

na fundamentach prefabrykowanych. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć przed 

korozją, mocowanie elementów konstrukcyjnych wykonać za pomocą śrub montażowych. 

 
2.1.7.3 Balustrady i inne zabezpieczenia 

Na kładce zaproponowano wykonanie balustrady z rur stalowych ocynkowanych nie 

zawężającej szerokości drogi dla pieszych i rowerów. Na dojazdach do obiektu wykonane 

zostaną balustrady stalowe U-12a. 

Elementy należy zamocować w sposób uniemożliwiający kradzież oraz dewastację elementów. 

 
 

2.1.7.4 Odporność na zmiany klimatu 

Na całości opracowania należy zastosować materiały oraz technologię wykonania elementów 

tak by były maksymalnie odporne na warunki atmosferyczne. W rejonie obiektu kładki nad 

dopływem rzeki Wisły uzasadnione będzie zastosowanie szczelin dylatacyjnych, wypełnionych 

odpowiednią masą zalewową.  Na trasie drogi dla pieszych i rowerów przewiduje się asfalt 

modyfikowany odporny na wysokie temperatury zabezpieczający przed spękaniami i 

sfalowaniem nawierzchni. Projektuje się wykonanie nasadzeń zacieniających. Wysokość kładki 

w świetle zaprojektowano tak by nie ograniczała przepływu wód, a w okresach podwyższonych 

stanów wód sam obiekt nie był narażony na uszkodzenie.  Na całej długości i drogi dla rowerów 

zastosowano pochylenia poprzeczne i podłużne zapewniające odpowiednie odprowadzenie 

wód opadowych na przyległe tereny zielone, ponadto usytuowanie w/w drogi na wale z 

zapewnieniem szerokiego pasu zieleni zapewni sprawny odpływ wody nawet w sytuacjach 

nawalnych opadów deszczu.  Wiata obiektu MOR zostanie zabezpieczona zgodnie z przepisami 

aktualnymi na dzień projektowania do odpowiedniego stopnia NRO. 
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2.2 MOR – Miejsce Obsługi Rowerzystów 

2.2.1 Strefa wypoczynku 

Strefa Wypoczynku na terenie Miejsca Obsługi Rowerzystów stanowi wiata o konstrukcji 

stalowej. Swoją formą i konstrukcją zgodna z założeniami projektu koncepcyjnego Miejsca 

Obsługi Rowerzysty wzdłuż regionalnych tras rowerowych województwa śląskiego. Ze 

względu na uwarunkowanie terenowe oraz dostępność miejsca zastosowanie będzie miała 

tutaj wersja: mini wspomnianej wiaty. Ściany przesłaniające wykonane z deski kompozytowej 

zabezpieczonej wg przepisów ppoż do NRO, pozostałe elementy drewniane jak powyższe 

powinny zostać zabezpieczone zgodnie z wymaganiami aktualnymi na czas sporządzania 

dokumentacji projektowej, odpowiednimi preparatami z uwzględnieniem zabezpieczenia 

do odpowiedniego stopnia NRO (nierozprzestrzeniania ognia). 

Strefa wypoczynku winna zostać zaprojektowana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 

r. poz. 2240) oraz w myśl zasady uniwersalnego projektowania. 

Strefa wypoczynku obejmować będzie swoim zakresem również stoły oraz ławki poza wiatą, 

wspominane elementy powinny zostać przymocowane w sposób zabezpieczający przed 

kradzieżą jednocześnie umożliwiający wygodne korzystanie z obiektu. 

 

2.2.2 Strefa Serwisu Rowerowego wraz z Stacją Ładowania rowerów 

elektrycznych 

Strefa Samoobsługowego Serwisu Rowerowego na terenie Miejsca Obsługi Rowerzystów 

znajdować będzie się w dwóch punktach zgodnie z założeniami przedstawionymi na planie 

sytuacyjnym. W/w punkty stanowić będą jednocześnie stację ładowania rowerów 

elektrycznych. 

Proponowane rozwiązanie obejmuje solarną stację ładowania rowerów z modułem 

serwisowym i ładowarkami USB. Konstrukcja panelu serwisowego wykonana z stali malowanej 

proszkowo 

Część serwisowa wyposażona zostanie w niezbędne narzędzia przydatne rowerzystom 

w sytuacji awarii bądź usterki sprzętu rowerowego. Zestawienie narzędzi: 
- komplet kluczy imbusowych (2,5; 3; 4; 5; 6) 

- klucz nastawny, 

- wkrętaki, (płaski; krzyżowy PH2) 

- 2x łyżki do opon, 

- klucze TORKS (9; 10; 15; 20; 25; 27) 

- kompresor automatyczny obsługujący najpopularniejsze wentyle rowerowe jak np. 

Schrader (samochodowy), Presta (wykorzystywany w modelach szosowych 

i gravelowych rowerów), dodatkowo nieobligatoryjnie może znajdować się o wejście 

na wentyl Dunlop (DV) stosowany sporadycznie w rowerach dziecięcych bądź 

miejskich. Możliwość pompowania kół do 8 bar. 
- oświetlenie Led, 

- multitol. 

Wszystkie narzędzia, w które wyposażony będzie punkt serwisowy winny zostać 

zabezpieczone przed kradzieżą. Materiał z jakiego wykonane są narzędzia powinien być nie 

podatny na warunki atmosferyczne m. in. dużą wilgotność oraz zróżnicowanie temperaturowe. 

Narzędzia, podobnie jak system zabezpieczenia przed kradzieżą nie powinien być podatny na 

korodowanie w docelowych warunkach. Stacja wyposażona w uchwyt umożliwiający 

ustawienie sprzętu rowerowego w sposób umożliwiający pracę serwisową. 

Parametry ładowania jednej stacji powinny zapewnić możliwość ładowania min 2 rowerów 

bądź hulajnóg elektrycznych jednocześnie oraz telefonów dzięki wyposażeniu w porty USB. 

Co daje możliwość na całym obiekcie MOR możliwość jednoczesnego ładowania 4 rowerów 

elektrycznych oraz min. tyle samo telefonów. 
- gniazda 230V x2 

- ładowarki USB 4X3A 

 
2.2.3 Toaleta 

Obiekt toalet jest umiejscowiony na terenie MOR w Skoczowie, dokładną lokalizację 

przedstawia plan sytuacyjny. Minimalne wymagane parametry obiektu toalet: 
- zamek monetowy 

- pomieszczenia toalet (z podziałem na damską i męską) 

- strefa higieny (umywalki, dozowniki na mydło, suszarki do rąk, dozowniki płynu do 
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dezynfekcji) 
- strefa z przewijakiem dla dzieci 

- wykończenie wewnętrzne – umożliwiające sprawne utrzymanie czystości 

- wygląd zewnętrzny – nawiązujący do pozostałych elementów otoczenia, zwłaszcza 

komponujący się z wiatą znajdująca się na terenie MOR 
- odporność na wandalizm, 

- ognioodporność 

- system oświetlanie za pomocą czujników ruchu, 

- spełnienie wymogów dotyczących publicznych toalet uregulowanych m. in. 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. 2022 poz. 

1225) 

Toalety mają zostać podzielone na część damską + osoby niepełnosprawne oraz cześć 

męską. W części damskiej należy zlokalizować przewijak dla niemowląt. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych powinna zostać zaprojektowana w maksymalnie 

ergonomiczny sposób, tak by czynność przesiadania się z wózka wymagała 

mniejszego użycia siły. Poręcze powinny być ustawione w odpowiednich miejscach 

zgodnie z aktualnymi na czas projektowania wymogami. Sama muszla ustępowa 

powinna być nieco dłuższa od standardowej (ok. 70cm), a wysokość jej ustawienia 

winna być maksymalnie zbliżona do standardowej wysokości wózka (normowo 46-

48cm). W przypadku toalety dla osób niepełnosprawnych znaczenie ma również 

usytuowanie takich elementów jak podajnik papieru toaletowego, spłuczka czy 

szczotka toaletowa. Wspomniane elementy powinny znajdować się w zasięgu ramion. 

Należy uwzględnić, iż osoba niepełnosprawna może mieć problem z wykonaniem 

obrotu ciała. Zastosowanie znajdą tutaj zautomatyzowane rozwiązania np. 

automatyczna spłuczka, która wykryje, kiedy należy spuścić wodę.  

Ponadto oczko toalety przeznaczone dla niepełnosprawnych jest zarówno miejscem, 

gdzie znajduje się przewijak dla niemowląt jego ustawienie powinno zapewnić 

ergonomię i swobodę użytkowania.  

 
2.2.4 Strefa segregacji odpadów 

W pobliżu obiektu toalet znajdować się będzie strefa segregacji odpadów, ustawienie koszy 

odpowiednio oznakowanych bądź systemowego rozwiązania modułowego pojemnika 

do segregacji śmieci (szkło, plastik, papier, mieszane). 

Pojemniki na śmieci powinny się również znajdować w pobliżu strefy wypoczynku 

oraz w pobliżu strefy serwisowej. 

 
2.2.5 Pylon Informacyjny 

Pylon informacyjny usytułowany pomiędzy strefą toalet, a strefa serwisu rowerowego, 

dokładne miejsce wskazano na planie sytuacyjnym. 

Konstrukcja pylonu informacyjnego (rama wraz z stojakiem wykonana powinna być 

z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, niekorodujących wizualnie 

wpasowujących się w całość obiektu MOR. 

Informacje zawarte na tablicy: Regulamin korzystania z obiektu Miejsca Obsługi Rowerzystów 

(MOR) rozpisany w 3 językach. Ponadto regulamin powinien być również zapisany w języku 

Braille’a, alternatywnie dopuszcza się umieszczenie kodu QR odsyłający do wiadomości 

głosowej. Tablica powinna zostać zabezpieczona przed możliwością zaistnienia aktów 

wandalizmu. 

 
2.2.6 Plac terenu MOR 

Całość placu na terenie Miejsca Obsługi Rowerzystów zostanie pokryta kostką brukową 

o wymiarach 20x20 cm w odcieniach szarości. Na planie sytuacyjnym zaznaczone są miejsca 

zieleńca, gdzie istnieje możliwość wykonania nasadzeń ozdobnych zgodnie z wymogami 

opisanymi w punkcie 2.2.10. Całość placu ograniczona będzie obrzeżami betonowymi. 

W miejscach oddzielenia od przestrzeni „zielonej” krawężnik betonowy 15x30x100cm 

o odkryciu 12 cm. W linii łączącej drogę dla pieszych i drogę dla rowerzystów z Terenem MOR 

zastosowano krawężnik najazdowy. Tylna część MOR znajdować się będzie bezpośrednio                   

w sąsiedztwie istniejącego parkingu, gdzie występują różnice w wysokości terenu stąd 

konieczność zastosowania prefabrykowanej ścianki oporowej typu „L”. 

 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001225
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001225
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2.2.7 Ogrodzenie 

Cały teren Miejsca Obsługi Rowerzystów zostanie ogrodzony. Od strony północnej istniejące 

ogrodzenie zostanie przebudowane na pełne panelowe. W pozostałej części ogrodzenie 

panelowe z drutu fi 4, wysokości 120 cm. Pomiędzy drogą dla pieszych, a terenem MOR 

zastosowano barierki w celu poprawy bezpieczeństwa korzystających z obiektu MOR (zgodnie 

z załącznikiem nr 1). 

 
2.2.8 Oświetlenie 

Oświetlenie na terenie Miejsca Obsługi Rowerzystów zostanie zapewnione poprzez wykonanie 

dwóch Latarni (w zieleńcach wskazanych na planie zagospodarowania). Latarnie parkowe 

wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. Wizualnie powinny się 

wpisywać w kompozycje całości MOR. Latarnie wykonane w stylu loft, charakteryzujące 

prostota kształtu i formy. Oświetlenie w technologii Led. 

Poza oświetleniem latarni wymaga się zapewnienie oświetlenia wewnątrz wiaty, punktowe 

doświetlenie stref serwisu rowerowego oraz toalet. Zasilanie oświetlenia wspomagane będzie 

dzięki instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej zgodnie z parametrami jakie określi producent, 

Proponowane miejsce instalacji, które w dłuższej perspektywie czasu nie powinno zostać 

zacienione to dach obiektu toalet. Alternatywnie instalację można również zamieścić na dachu 

wiaty, lecz tutaj uwzględnić należy wzrost nasadzeń na przestrzeni lat. 

 
2.2.9 System liczenia rowerów 

System zliczania pojazdów rowerowych zainstalowany zgodnie z wymogami producenta. 

Docelowo przewiduje się 2 punkty zliczania rowerzystów. Proponowane miejsca 

zamontowania systemu to: 

- istniejący słup oświetlenia ulicznego występujący w bezpośrednim sąsiedztwie drogi 
dla pieszych i drogi dla rowerów po południowej stronie MOR. Usytuowanie to pozwoli 
zliczyć rowerzystów przemieszczających się wzdłuż WTR oraz wyjeżdżających/ 
zjeżdżających z targowiska miejskiego. 

- istniejący słup oświetlenia ulicznego występujący bezpośrednio przy moście nad rzeką 
Wisłą na wprost od ul. Sportowej. Usytuowanie to ma za zadanie zliczyć rowerzystów, 
którzy wyjadą bądź zjadą w ulicę Sportową omijając pierwszy punkt zliczania rowerów 
stąd wymóg by urządzenie było ustawione pod kątem umożliwiającym ten pomiar.   

System powinien zostać dopasowany do istniejących możliwości jego podłączenia. 

 
2.2.10 Zieleń 

Wszystkie przewidziane do nasadzeń gatunki zieleni powinny cechować niewielkie wymagania 

środowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mróz i suszę, zanieczyszczenia powietrza i gleby, 

w szczególności na zasolenie, przy założeniu niskich kosztów utrzymania. Nasadzenia nie 

powinny ograniczać widoczności użytkownikom projektowanych dróg i nie powinny stwarzać 

dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa. 

Na obszarze MOR należy dokonać nasadzeń zieleni ozdobnej, stanowiącej element 

kształtowania przestrzeni krajobrazowej, przy uwzględnieniu jej funkcji rekreacyjno- 

wypoczynkowej. Nie należy stosować zieleni o trujących właściwościach. Nasadzenia 

zaznaczone na planie sytuacyjnym mają na celu głównie stworzenie zacienienia zatem 

preferowane będą tutaj gatunki szybkorosnące, które w krótkim czasie będą w stanie spełnić 

swoje zadanie. 

Droga dla pieszych i rowerów przebiegają w terenie, gdzie znajdują się liczne drzewostany 

oraz zieleń, w kilku miejscach koliduje z istniejącymi gatunkami, stąd też wynika konieczność 

wycinki. W zamian za likwidację wieloletnich gatunków drzew konieczne będzie wykonanie 

nasadzeń zastępczych. W całym procesie inwestycyjnym należy uwzględnić ten fakt oraz 

przewidzieć miejsca do nasadzeń zgodnie z otrzymanymi wytycznymi na etapie projektowym. 
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2.3 Dokumenty Wykonawcy 

2.3.1 Skład Dokumentów Wykonawcy 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Warunków Kontraktu należy opracować 

wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy 

i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Wszystkie opracowania 

winny być dostarczone w odpowiedniej liczbie egzemplarzy papierowych oraz w wersji 

elektronicznej na fizycznym nośniku danych np. płyta CD lub pendrive w następujących 

formatach:  

- opisy - .doc   .pdf 

- rysunki - .dwg  .pdf 

- przedmiary i kosztorysy - .pdf  .ath 

 
W szczególności należy opracować i pozyskać niżej wymienione projekty i dokumenty: 

1) Materiały wyjściowe do projektowania w tym wypis z ewidencji gruntów, kopia mapy 

ewidencyjnej i zasadniczej, uzyskanie warunków technicznych; 

2) Inwentaryzacja zieleni, obiektów budowlanych oraz podziemnego i nadziemnego 

uzbrojenia; 
3) Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 

4) Uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną (w razie 

potrzeby, w formie dodatków do dokumentów przekazanych przez Zamawiającego) 

5) Projekt ewentualnych wzmocnień konstrukcji wału – jeśli będą wymagane przez zarządcę; 

6) Operat wodno-prawny wraz z decyzją – jeśli będzie wymagane; 

7) Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych 

przepisami szczególnymi wraz z uzyskaniem przedmiotowych; 

8) Przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów, opracowań oraz materiałów w celu 

uzyskania z upoważnienia Zamawiającego uzgodnień, decyzji i pozwoleń od poszczególnych 

zarządców terenu w przebiegu planowanych dróg oraz uzyskanie braku sprzeciwu RDOŚ               

w Katowicach w związku z art. 118 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 

2023.1336), uzyskanie decyzji pozwolenia wodno – prawnego, uzyskanie decyzji zgodnie 

z art. 176 i art. 179 ustawy prawo wodne (z późn.zm.); 

9) W przypadku, gdy będzie wymagana decyzja lokalizacyjna: przygotowanie wniosków 

o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

10) wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeśli będzie 

wymagana; 

11) Wykonanie raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeśli będzie wymagany; 
12) Projekt budowlany (3 egz.); 

13) Projekty techniczne dla poszczególnych branż (4 egz.) 

Opracowanie w/w projektów powinno być zgodne z:  

- ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2024r. Poz. 725) 

- ustawą z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (z późn. zm.), 

- ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. 2024 poz. 1251), 

- ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. Dz.U. 2024 poz. 320), 

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie 

przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022.1518), 

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu               

i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r.(Dz.U. 2022.1679), 

- standardami i wytycznymi kształtowania infrastruktury rowerowej przyjętymi Uchwałą 

nr 1220/45/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 05.06.2019 r., 

- wytycznymi projektowania dróg dla rowerów na drogach wojewódzkich przyjętymi 

Uchwałą nr 434/318/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 marca 2022 

r., 

- koncepcją rozwoju sieci ścieżek rowerowych w Gminie Skoczów, opracowaną                           

w grudniu 2022 r., 

- zgodnie ze wszystkimi potrzebnymi uzgodnieniami i uzyskanymi warunkami 

technicznymi oraz wskazówkami Zamawiającego; 

14) Projekt musi spełniać standardy i wytyczne określone w Regionalnej Polityce Rowerowej 

Województwa Śląskiego oraz w następujących dokumentach: 
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a) „Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów” - WR-D-42-(1-3) 

przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury, które rekomendował Minister 

Infrastruktury w dniu 19 września 2022 r (DDP- 4.0600.13.2022, DDP-4.0600.14.2022, 

DDP- 4.0600.15.2022) . 

b)  Wzdłuż dróg Wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Katowicach „Wytyczne projektowania dróg dla rowerów na drogach wojewódzkich 

administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach” (WP-DDR v. 

grudzień 2021  ). 

c) standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 określone w  

Załączniku nr 2. w Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych  

w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. 
15) Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych) (4 egz.); 

16) Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, pozwoleń, uzgodnień i sprawdzeń 

rozwiązań projektowych w zakresie wynikających z przepisów, w tym: uzgodnienia 

rzeczoznawcy ds. ppoż i sanitarnych, niezbędnych do zatwierdzenia dokumentacji 

i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę; 
17) Projekt stałej organizacji ruchu dla drogi dla pieszych i rowerów (cały zakres 

opracowania) (4 egz.); 

18) Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

19) Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę; 

20) Uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego i decyzji pozwolenia na budowę 

w Starostwie Powiatowym w Cieszynie; 
21) Projekty wykonawcze uzupełniające i uszczegóławiających (4 egz.); 
22) Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi w tym m.in. 

dla obiektów inżynierskich opisy techniczne z kompletnymi i uporządkowanymi 

obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi; 

23) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (2 egz.) odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz.U. 

2021.2454); 

24) Przedmiary Robót i Kosztorys (3 egz.) zgodnie z: rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym z dnia 

20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021.2458); 
25) Dokumentację powykonawczą; 

26) Instrukcje eksploatacji i utrzymania; 

27) Dokumenty ewidencyjne obiektów inżynierskich. 

 

Ponadto od Wykonawcy wymaga się: 

- przeprowadzenie wizji w terenie planowanej inwestycji, 

- rozwiązania spraw terenowo – prawnych uwzględniających możliwość uzyskania zgody 

wszystkich właścicieli gruntów, na których przewiduje się przyszłą infrastrukturę, 

- pozyskanie materiałów niezbędnych do przygotowania karty informacyjnej przedsięwzięcia 

oraz wniosków o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeśli będą 

konieczne 

- sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji 

- uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją. 
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2.4 Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych odpowiadające 

zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót 

budowlanych - Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania 
 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część niniejszego 

PFU, określają minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

Zamawiający zastrzega, że warunki realizacji zamówienia mogą zostać doprecyzowane 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Projektowanych 

postanowieniach umownych, a także innych dokumentach stanowiących załącznik do 

procedury udzielenia zamówienia publicznego (w tym odpowiedzi Zamawiającego na pytania 

o wyjaśnienie treści SWZ). Wszelkie zapisy należy traktować jako całość, nawet w przypadku, 

gdy zapis zostanie wymieniony w jednym z dokumentów. W przypadku wątpliwości co do 

treści warunku pierwszeństwo zapisów ma SWZ wraz z załącznikami, w tym OPZ 

i Projektowane postanowienia umowne. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych/ OST uzupełniają opis przedmiotu 

zamówienia w zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie 

materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania Robót, 

badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą 

zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania                         

i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)/ ST. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla 

każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu 

Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po 

zatwierdzeniu przez Inżyniera będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót 

niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

 

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba 

wykonania Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich 

WWiORB, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Inżynierowa 

dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać te Roboty w ramach Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej. 

 
2.4.1 Prace projektowe 

a) Projekt budowlany i wykonawczy (dla pieszych i rowerów, place, MOR, zjazd, sieci 

uzbrojenia terenowego) winny uwzględniać omawiane wytyczne funkcjonalno-użytkowe 

ponadto należy opracować je zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, łącznie z projektem zagospodarowania terenu. 

b) Projekt będzie służył do uzyskania na rzecz Zamawiającego, przez Wykonawcę 

stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych – w tym 

zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. 

c) Na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego (stosownie do obowiązujących 

przepisów) oraz uzyskanych właściwych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji 

administracyjnych Wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonania robot budowlanych, 

związanych z realizacją planowanego zamierzenia. 
d) Zamawiający dopuszcza wprowadzenia zmian w projekcie wykonawczym pod warunkiem: 

- uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na wprowadzenie zmian, 

- sporządzenia wykazu wprowadzonych zmian (nr zmiany, czego zmiana dotyczy, 

miejsce zmiany w projekcie, powód zmiany) zgodnie z załącznikiem, 
- sporządzenie planu zagospodarowania terenu z naniesionymi zmianami, 

- sporządzenie rysunków z naniesionymi zmianami zgodnie z wykazem. 

- Przedmiarów oraz dostosowania (w razie konieczności) Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robot (OST) i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania                  

i Odbioru Robot (SST). 

e) Termin realizacji: - określony zostanie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  22  
 

2.4.2 Roboty budowlano montażowe i instalacyjne 

 
2.4.2.1 Przejęcie placu budowy i organizacja procesu realizacji zamierzenia 

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu 

objętego lokalizacją obiektu. 

• Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw                     

i za wyniki działalności w zakresie: 
- organizacji robot budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

- zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

• Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych należy dokonywać na koncesjonowane 
wysypisko komunalne. 

• Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, OST, 
SST zaakceptowaną przez Zamawiającego oraz z programem funkcjonalno-użytkowym. 

• Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji, OST, SST oraz 
z programie funkcjonalno-użytkowym. 

• Na okres wykonywania robot budowlanych, organizację zaplecza technicznego budowy, 
doprowadzenie wody i energii dla potrzeb budowy Wykonawca zapewni na własny koszt i we 
własnym zakresie. 

 
2.4.2.2 Materiały budowlane 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 

i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych 

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) będą wymagały 

przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty 

przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość 

określa specyfikacja techniczna. 

 
2.4.2.3 Transport 

Wymagane jest usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem 

samochodów budowy. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robot 

budowlanych. W Przypadku koniczności dowozu materiałów nienormatywnych pod względem 

wagi lub gabarytu wymagane jest uzyskanie stosownych zgód i pozwoleń.  

 

2.4.2.4 Kontrola robót 
Kontroli przez Zamawiającego, będą poddane w szczególności: 

1) rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem 

dokumentacji wraz z wnioskami, przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego uzyskanie 

stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych oraz projekty 

wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych przed ich 

skierowaniem do wykonawców robot budowlanych - w aspekcie ich zgodności                            

z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 
2) kosztorysy inwestorskie przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych, 

3) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi                                

w projektach budowlanym, wykonawczym i w specyfikacjach technicznych, 
4) wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub 

elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, 

5) cementy i kruszywa do betonu, 

6) poprawność ułożenia izolacji i zabezpieczeń, 

7) sposób wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania                          

z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacjami OST 

i SST oraz umową. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  23  
 

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiór dokumentacji technicznej, 

2) odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu, 

3) odbiór częściowy, 

4) odbiór końcowy, 

5) przegląd przed upływem gwarancji na wykonane roboty. 

 

 

2.4.2.5 Wynagrodzenie Wykonawcy 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru 

i rozliczania robot budowlanych, Zamawiający ustala następujące etapy rozliczeniowe, 

po których wykonaniu i odbiorze, będą dokonywane kolejne płatności, tj.: 

1) wykonanie projektów budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robot budowlanych, kosztorysów, przedmiarów wraz z uzyskanymi stosownymi 

opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi, 

2) wykonanie i zakończenie robot budowlanych zgodnie z umową 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  24  
 

ROZDZIAŁ II – CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI 

Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 
3.1. Przepisy prawa 
3.1.1 Wykaz aktów prawnych 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 

wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 

realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2024r. Poz. 725) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 
2024 poz. 725) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
2024 poz. 1130) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021 poz. 2454) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320) 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2024 poz. 1251) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz bezpieczeństwa ruchu 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311) 
• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.                    

z 2024 r. poz. 1320) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 2024 poz. 54) 

• Regionalna Polityka Rowerowa Województwa Śląskiego przyjęta Uchwałą 

nr 2309/461/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 3 listopada 2023 roku 

• Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów” przygotowane przez Ministerstwo 

Infrastruktury, które rekomendował Minister Infrastruktury w dniu 19 września 2022 r. 

(DDP- 4.0600.13.2022, DDP-4.0600.14.2022, DDP- 4.0600.15.2022 oraz każda kolejna 

część tego dokumentu). 
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• Wytyczne zawarte w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej przygotowane przez 

Ministerstwo Infrastruktury, 

• Wytyczne projektowania dróg dla rowerów na drogach wojewódzkich przyjętymi Uchwałą 

nr 434/318/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 marca 2022 r., 
• Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej przyjęte Uchwałą 

nr 1220/45/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 05.06.2019 r., 

• Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696) 

• Ustawa z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 

dróg pożarowych (dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) 

• Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 

poz.1225) 

 

3.1.2 Wykaz załączników do PFU 

• Projekt koncepcyjny Miejsca Odpoczynku Rowerzysty wzdłuż regionalnych tras 

województwa śląskiego 
• Warunki techniczne 

• Ilustracje poglądowe – nie narzucają konieczności stosowania konkretnych produktów, 

są jedynie sugestią stylu oraz estetyki finalnego wyglądu elementu. 

 
3.1.3 Zagadnienia planistyczne 

Na terenie inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - uchwała 

nr XXV/288/2004 z dnia 30.09.2004 Rady Gminy Skoczów teren objęty opracowaniem 

znajduje się w jednostkach o symbolach: ZL; B6UH,U;  B8US 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - uchwała                              

nr XXXIV/405/2005 z 25.08.2005 Rady Gminy Skoczów teren objęty opracowaniem znajduje 

się w jednostkach o symbolach: 43/RL,ZP,UT; 81/ZI; 50/KDs; 82/ZI; 44/RL,ZP,UT; 

45/RL,ZP,UT; 83/WS 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - uchwała                              

nr XXXVIII/486/2006 z 23.02.2006 Rady Gminy Skoczów teren objęty opracowaniem znajduje 

się w jednostkach o symbolach: 42RL; ZP; UTg 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - uchwała                              

nr XXI/246/2016 z 23.08.2016 Rady Gminy Skoczów teren objęty opracowaniem znajduje się 

w jednostkach o symbolach: 1ZP; 1TK; 1Ew; 5WS 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - uchwała                              

nr XII/118/07 z 30.08.2007 Rady Gminy Skoczów teren objęty opracowaniem znajduje się         

w jednostkach o symbolach: 1W/ZL; 5WS 

Założenia planowanej inwestycji nie kolidują z ustaleniami planu zarówno w zakresie 

zgodności funkcji jak i przewidywanego zaopatrzenia obiektu w media 

 
3.1.4 Zagadnienia konserwatorskie 

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną Konserwatora Zabytków. 

 

3.1.5 Zagadnienia terenowo – prawne 

Lp. Nr działki właściciel Powierzchnia zajętości (m2) 

1 730 Gmina Skoczów / Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie 320,00 

2 731/4 Gmina Skoczów / Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie 205,00 

3 1012/1 Gmina Skoczów / Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie 25,00 

4 182/4 Skarb Państwa/ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 1900,76 

5 1/3 Skarb Państwa/ Polskie Koleje Państwowe (teren 
zamknięty) 

78,23 

6 325/4 Skarb Państwa/ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 128,63 
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7 326/23 Skarb Państwa/ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 424,93 

8 325/7 Skarb Państwa/ Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Państwowe Nadleśnictwo 

413,14 droga dla pieszych i rowerów + 
526,35pow. eksploatacji 

9 326/22 Skarb Państwa/ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 376,41 

10 326/24 Skarb Państwa/ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 637,41 

11 326/26 Skarb Państwa/ Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Państwowe Nadleśnictwo 

124,97 droga dla pieszych i rowerów + 

146,25 powierzchnia eksploatacji 

12 326/6 Skarb Państwa/ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 76,89 

13 1325/2 Skarb Państwa/ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 417,54 

14 1758/3 Skarb Państwa/ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 317,97 

15 1324/3 Skarb Państwa/ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 914,48 

16 92 Skarb Państwa/ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 4313,69 

17 323/7 Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej SP z o. o. w Ustroniu 17,84 droga dla pieszych i rowerów + 
12,06powierzchnia eksploatacji 

18 295/11 Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej SP z o. o. w Ustroniu 26,47 droga dla pieszych i rowerów + 
38,32powierzchnia eksploatacji 

 

3.1.6 Inwentaryzacja zieleni 

Lp. Obwód pnia na wysokości 130cm Nazwa Uwagi 

1 180 dąb Koliduje z inwestycją 

2 180+100+140 dąb Koliduje z inwestycją 

3 30+28+33 dąb Koliduje z inwestycją 

4 40 lipa Koliduje z inwestycją 

5 100 wierzba Koliduje z inwestycją 

6 130+70+120+65+55 wierzba Koliduje z inwestycją 

7 220 dąb Koliduje z inwestycją 

8 63+13 dąb Koliduje z inwestycją 

9 255 dąb Koliduje z inwestycją 

10 210 dąb Koliduje z inwestycją 

11 270 dąb Koliduje z inwestycją 

12 105+115+200 dąb Koliduje z inwestycją 

 
3.1.7 Inne 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z powyższym wykazem. 

Przedstawiony wykaz opracowań określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz 

wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie 

wymagania określone w powyższych dokumentach, a w szczególności wymagania dotyczące 

projektowania i wykonywania inwestycji. 
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ROZDZIAŁ III – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

4. Część rysunkowa PFU 

Rys. 1.1. Plan sytuacyjny skala 1:500 

Rys. 1.2. Plan sytuacyjny skala 1:500 

Rys. 1.3. Plan sytuacyjny skala 1:500 

Rys. 1.4. Plan sytuacyjny skala 1:500 

Rys. 1.5. Plan sytuacyjny skala 1:500 

Rys. 1.6. Plan sytuacyjny skala 1:500 

Rys. 1.7. Plan sytuacyjny skala 1:500 

Rys. 2.1 Plan sytuacyjny MOR skala 1:250 

Rys. 2.2 Lokalizacja punktów systemu zliczania rowerów  skala 1:250 

Rys. 3. Szczegół kładki nad ciekiem Bajerka skala 1:100/50 

Rys. 4.1. Przekroje typowe I-I, II-II, III-III skala 1:50/25 

Rys. 4.1. Przekroje typowe IV-IV, V-V, VI-VI skala 1:50/25 

Rys. 5.1. Oznakowanie projektowane cz. I skala 1:500 

Rys. 5.2. Oznakowanie projektowane cz. II skala 1:500 

Rys. 6.1 Plan nawierzchni cz. I skala 1:500 

Rys. 6.2 Plan nawierzchni cz. II skala 1:500 

 

 

Załącznik nr 1a Wizualizacja wiaty 

Załącznik nr 1b Rzut wiaty 

Załącznik nr 1a Rzut dachu wiaty 

Załącznik nr 1d Przekrój wiaty 

Załącznik nr 1e Elewacje wiaty 

Załącznik nr 2a Rysunek stacji solarnej 

Załącznik nr 2b Podstawowe parametry 

Załącznik nr 2c Wizualizacje 

Załącznik nr 3a Wizualizacja budynku toalet 

Załącznik nr 3b Rzut pojedynczego oczka toalety 

Załącznik nr 3c System poboru opłat 

Załącznik nr 3c Wizualizacja wnętrza toalet 

Załącznik nr 4 Kosz do de segregacji odpadów 

Załącznik nr 5 Kosz na śmieci 

Załącznik nr 6 Latarnie w strefie MOR 

Załącznik nr 7 Ławki w strefie wypoczynku 

Załącznik nr 8 Stojak na rowery 

Załącznik nr 9 System zliczania rowerów 


