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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Programu 

Przedmiotem programu jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru remontowych 

robót instalacyjnych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania 

dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu 

prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji formularza ofertowego. 

1.2. Zakres zastosowania Programu 

 Program winien być wykorzystany przez Oferentów biorących udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych. 

1.3. Podstawa opracowania Programu: 

1.3.1. Zalecenia wynikające z przeglądów instalacji. 

2. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

Wymiana wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach fosforanowni i oksydowni w trybie 

"ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"”. 

2.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 Niniejszy Program obejmuje zakres robót branży instalacyjnej, określony dla zamówienia 

publicznego pod nazwą określoną w punkcie 2.1 

 Program dotyczy wykonania robót w następującym zakresie: 

 POMIESZCZENIA FOSFORANOWNI I OKSYDOWNI: 

2.2.1. Wykonanie projektu technicznego na wymianę wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej. 

2.2.2. Demontaż istniejącej, niesprawnej instalacji wentylacyjnej. 

2.2.3. Montaż wentylacji mechanicznej, okablowanie, podłączenie i uruchomienie systemów 

wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. 

2.2.4. Wywóz złomu z miejsca robót. 

Wszystkie  prace  należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i 

właściwe warunki pracy dla jego użytkowników.  Harmonogram prac należy uzgodnić z inspektorem 

nadzoru. 

2.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących: 

2.3.1. Oświetlenie terenu robót 

2.3.2. Ogrodzenie etapów robót 

2.3.3. Znaki ostrzegawcze na terenie robót 

2.3.4. Poręcze, mostki, daszki i zabezpieczenia na terenie robót 

2.3.5. Wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy 

2.3.6. Oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót 
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2.4. Informacje o terenie budowy 

2.4.1. Opis ogólny: 

Budynek nr 30 - (warsztat) – fosforanownia i oksydownia  

2.4.2. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający przekaże Wykonawcy  obiekt przeznaczony do remontu, wskaże teren przy 

budynku niezbędny do zorganizowania zaplecza magazynowego i socjalnego budowy. 

Energia elektryczna, WC budowy i woda – odpłatnie, zgodnie z warunkami ustalonymi w 

protokole przekazania placu budowy i w umowie. Przekazanie nastąpi protokolarnie w dniu 

wskazanym w umowie. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy zobowiązany jest 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru potwierdzenie odbycia szkoleń BHP, Ppoż. oraz z Ochrony 

Informacji Niejawnych wraz z wykazem osób przeszkolonych.   

Wykonawca przed wejściem na budowę dostarczy  inspektorowi nadzoru wykaz 

pracowników przewidzianych do zatrudnienia przy realizacji  zadania oraz wykaz pojazdów  

i kierowców w celu wystawienia przepustek zezwalających na wejście i wjazd na teren 

jednostki wojskowej. Wykaz powinien zawierać: imię, nazwisko, seria i nr dowodu 

osobistego, aktualną fotografię o wym. 3,5 x 4,5 cm , rodzaj i nr rejestracyjny samochodu 

oraz dane kierowcy.  
  

2.4.3. Zgodność robót z PFU 

Niniejszy PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez  Zamawiającego    

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych,               

a o ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który w porozumieniu 

ze swoim przedstawicielem dokona stosownych zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z PFU. 

W zakresie wyspecyfikowanych robót Wykonawca ma obowiązek uwzględnić całość prac 

związanych z ich wykonaniem, niezbędnych z punktu widzenia sztuki budowlanej i dających 

gwarancje prawidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo 

wyspecyfikowane w PFU. W zakres tych prac wchodzą w szczególności: zakup materiałów, 

urządzeń i elementów wyposażenia; ich transport, montaż, wbudowanie zamocowanie, 

wykonanie zabezpieczeń, oraz wszelkie inne niezbędne prace pomocnicze. 

Należy także uwzględnić koszt wykonania wszelkich niezbędnych dokumentacji 

warsztatowych, koniecznych dla wykonania elementów i robót budowlanych. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność                     

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 
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W  przypadku,  gdy  dostarczone   materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą zgodne ze ST                                            

i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.   

2.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji umowy, aż do  zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

2.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W  okresie  trwania    budowy   i   wykonywania    robót  wykończeniowych   Wykonawca  

ma obowiązek podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie robót i wokół terenu budowy, 

oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

2.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

utrzymywać będzie sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie budowy, w własnych pomieszczeniach biurowych  i magazynowych, 

oraz w maszynach i pojazdach, a także w miejscu wykonywanych robót.  

Materiały łatwopalne składowane będą zgodnie z odpowiednimi przepisami                                         

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 

2.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie 

budowy, takie jak rurociągi, kable teleinformatyczne, itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

przedstawiciela Zamawiającego, oraz zainteresowanych użytkowników i będzie z nimi 
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współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia. 

2.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas    realizacji    robót    Wykonawca    przestrzegać    będzie      przepisów    dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokona przeszkolenia przez przedstawiciela JW na 

okoliczność przestrzegania przepisów obowiązujących w wojsku. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie, ponadto wykonawca i wszyscy jego pracownicy zostaną przeszkoleni z tytułu zasad 

przestrzegania przepisów ogólno wojskowych.  

Wykonawca podejmie działania w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń 

wynikających z przeprowadzonych procesów pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, mając jednocześnie na uwadze bezpieczeństwo żołnierzy, pracowników 

jednostki oraz pracowników swojej firmy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca wraz ze swoimi pracownikami jest zobowiązany do udziału w szkoleniu BHP i 

Ppoż. przeprowadzonym przez służby BHP i Ppoż. danej Jednostki Wojskowej na której będą 

odbywać się roboty. 

2.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót: 

71242000-6                    Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

45111300-1                    Roboty rozbiórkowe 

   42520000-7                    Urządzenia wentylacyjne 

90500000-2                    Usługi związane z odpadami 
 
 2.6. Określenia podstawowe 

2.6.1. "Zamawiający" –   

                              13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY                                     

                           86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3 

2.6.2. "Wykonawca" - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie 

posiadającą osobowości prawnej, której oferta została wybrana i zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 

2.6.3. "Przedstawiciel Zamawiającego" - oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do 

działania w ramach umowy, której pełne nazwisko i stanowisko są wymienione w umowie. 
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2.6.4. „Kierownik robót budowlanych" - oznacza wyznaczoną przez Wykonawcę robót osobę, 

upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji umowy, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

2.6.5. "Użytkownik" - oznacza osobę powołaną w dowolnej chwili przez Zamawiającego do 

odbioru i przejęcia w użytkowanie obiektu lub jego części 

2.6.6. "Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)" - oznacza specyfikację zamówienia, zgodnie z 

ustawą Prawo zamówień publicznych, dotyczącą udzielenia zamówienia publicznego. 

2.6.7. „Roboty podstawowe" - oznacza minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych, oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

2.6.8. „Roboty tymczasowe" - oznacza roboty, które są projektowane i wykonywane jako 

potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i 

są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją 

uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 

2.6.9. "Wycena zamówienia" - oznacza wycenę robót sporządzoną przez Wykonawcę i złożoną do 

Zamawiającego. 

2.6.10. "Oferta" - oznacza wycenioną propozycję Wykonawcy złożoną Zamawiającemu na 

wykonanie    zamówienia. 

2.6.11. "Umowa"  -  oznacza dokument kontraktowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2.6.12. "Załącznik do oferty" - oznacza załącznik przewidziany w treści SWZ i formularzu Oferty, 

załączonym do SWZ. 

2.6.13. "Załącznik do umowy" - oznacza dokument stanowiący integralną część umowy, 

2.6.14.  "Data rozpoczęcia" - oznacza datę, w której Wykonawca otrzymuje zgodę Zamawiającego 

na rozpoczęcie realizacji zamówienia. 

2.6.15. "Czas wykonania" - oznacza czas przewidziany dla wykonania i wykończenia Robót, oraz 

przeprowadzenia prób końcowych dla robót lub ich części, ustalony w umowie. 

2.6.16. "Cena umowna" - oznacza kwotę, wymienioną w umowie jako należną do zapłacenia 

Wykonawcy za wykonanie i wykończenie przedmiotu umowy, oraz usunięcie wszelkich 

usterek w robotach, zgodnie z postanowieniami umowy. 

2.6.17. „Budowa" - oznacza wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę nadbudowę obiektu budowlanego. 

2.6.18. Roboty budowlane" - oznacza roboty (włącznie z urządzeniami), które mają być wykonane 

stosownie do umowy, budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

2.6.19. „Remont" - oznacza wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
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2.6.20. "Urządzenia budowlane" - oznaczają urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

maszyny, aparaty itp., stanowiące część Robót. 

2.6.21. "Teren budowy" - oznacza wszystkie części terenu udostępnione przez Zamawiającego dla 

wykonania na nich robót, oraz inne miejsca wymienione w umowie, jako tworzące Teren 

robót. 

2.6.22.  „Dokumentacja budowy" - oznacza pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 

a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik montażu. 

2.6.23.  „Aprobata techniczna" - oznacza pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

2.6.24.  „Wyrób budowlany" - oznacza wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy, 

lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym 

integralną całość użytkową. 

2.6.25. „Dziennik   budowy"  -  oznacza   dziennik,   stanowiący   dokument  z przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

2.6.26. Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U.2003 nr 120, poz. 1126.  

2.6.27. "Dzień" - oznacza dzień kalendarzowy. 

2.6.28. "Pisemnie" - oznacza wszelkie pismo ręczne, maszynowe lub komunikację drukującą w tym 

telex, depesze, telefax, poczta elektroniczna - jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie 

potwierdzona na piśmie. 

2.6.29. „PFU” – oznacza niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy i założenia techniczne. 

3. MATERIAŁY 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać wymogom co do jakości 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy 

Prawo budowlane, wymaganiom PFU, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 

przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego, 

Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną oraz kartę charakterystyki produktu. 
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Wszystkie materiały i urządzenia użyte do konstrukcji obiektu i jego wykończenia muszą posiadać 

świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być 

spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. Materiały przeznaczone do 

wnętrza muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Uwagi dodatkowe: 

Wykonawca jest zobowiązany stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu zgodnie z 

zasadami określonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004r. „o wyrobach budowlanych”. Jeżeli dany 

materiał budowlany został dopuszczony na rynek przed datą 1.05.2004r. – należy stosować 

przepisy w oparciu o Ustawę z dnia 30.08.2002r. „o systemie oceny zdatności”. Wyroby budowlane 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w oparciu o system 

europejski lub krajowy powinny mieć stosowne oznakowanie (CE lub B). Wykonawca robót jest 

zobowiązany posiadać w dokumentacji budowy komplet informacji charakteryzujących dany wyrób 

budowlany, tzn.: 

-Dla wyrobów oznakowanych symbolem „CE” powinny być dołączone następujące dodatkowe 

informacje: 

*oznaczenie, siedziba i adres producenta; 

*ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie „CE” na wyrobie budowlanym; 

*numery certyfikatu zgodności, jeżeli taki certyfikat był wymagany; 

*dane umożliwiające identyfikacje cech i deklarowanych właściwości technicznej wyrobu 

budowlanego, jeżeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu; 

-Dla wyrobów budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym „B” należy dołączyć następujące 

dodatkowe informacje: 

*określenie i adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 

*identyfikację wyrobu zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według 

specyfikacji technicznej; 

*numer wraz z datą publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z która 

potwierdzono zgodność wyrobu; 

*numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

*inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 

*nazwę i numer jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu; 

3.2. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
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poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego                         

o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody przedstawiciela Zamawiającego. 

3.3. Opis standardu zasadniczych materiałów budowlanych: 

Wszystkie użyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktów oraz 

firm mają na celu wyłącznie określenie parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i 

materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Wykonawca może w tych 

przypadkach zaoferować produkty „równoważne" z tym, że obowiązkiem Wykonawcy jest 

wykazanie, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie 

jak produkty określone przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych. 

3.3.1. WYMIANA WENTYLACJI: 

Wszystkie niezbędna materiały muszą być zgodne z wcześniej wykonanym                                      

i zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem technicznym. 

Ilość wymian – minimum 10 wymian. Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne w 

pomieszczeniach i na zewnątrz ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Urządzenia w 

wykonaniu chemoodpornym: 

*wentylatory wyciągowe; 

*wentylatory nawiewne; 

*nagrzewnice elektryczne; 

 

Każdorazowe dostarczenie materiałów niezbędnych do realizacji zadania będzie następowało na 

podstawie wykazu – zestawienia wwożonych materiałów i ich ilości, ze wskazaniem nazwy 

zadania i nr umowy której dotyczą. 

4.  SPRZĘT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy 

uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z projektu 

organizacji robót przyjętego przez Wykonawcę lub katalogów nakładów rzeczowych, z 

uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. Wykonawca zobowiązany jest do używania 

jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU. 

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

PFU i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego, oraz w terminie przewidzianym w umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy 
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dotyczące jego użytkowania.  

4.2.  Podstawowy sprzęt budowlany 

Z uwzględnieniem założeń do realizacji robót zakłada się wykorzystanie następujących maszyn 

budowlanych i sprzętu: 

4.2.1. samochody dostawcze  

4.2.2. elektronarzędzia ręczne 

4.2.3. elektronarzędzia wolnostojące 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1.       Ogólne warunki wykonania robót 

Wszystkie roboty należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych", PFU, oraz obowiązujących Polskich Norm, pod fachowym nadzorem 

technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a także  biorąc pod  

uwagę zalecenia inspektora nadzoru. 

5.2. Obowiązki Wykonawcy 

5.2.1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty oraz usunąć wszelkie wady i defekty z należytą 

starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek 

dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą 

niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia wad w takim zakresie w 

jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca 

bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na placu budowy, oraz za metody i technologie zastosowane przy 

budowie. 

5.2.2. Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa 

robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie i dowóz. 

5.2.3. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki 

sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie 

zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub 

zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących 

zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć 

Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami odszkodowaniami i kosztami 

jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

5.2.4. Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 

dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 

Wykonawcy, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany                 

z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do 

minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć 
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i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym 

bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie 

wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

5.2.5. Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany 

teren robót do czasu jego komisyjnego odbioru i oddania go Zamawiającemu do użytkowania. 

Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów 

BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 

5.2.6. W przypadku spełnienia warunków określonych w Prawie Budowlanym, Wykonawca 

zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

5.2.7. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami, aż do 

całkowitego ukończenia robót, umożliwiającego przekazanie terenu robót do użytkowania. 

Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót 

pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym 

z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Zamawiającego. 

5.2.8. Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie składowisk gruzu i materiałów pochodzących z 

rozbiórki  -  uzyskanych własnym staraniem i na swój koszt. 

5.2.9. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się z materiałów z demontażu nadających się do 

użytku (wg klasyfikacji inspektora nadzoru). 

5.3. Sposób prowadzenia robót i wymagania wykonawcze: 

Roboty budowlane winny być wykonywane wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych", PFU, obowiązujących Polskich Norm. 

5.3.1. WYMIANA WENTYLACJI POMIESZCZEŃ FOSFORANOWNI I OKSYDOWNI: 

-Opracowanie projektu technicznego na wymianę systemu wentylacji mechanicznej 

nawiewno-wywiewnej. Dwa niezależne układy dla pomieszczeń fosforanowni oraz 

oksydowni. Wykonanie obliczeń, dobór wentylatorów, nagrzewnic oraz przekroju kanałów 

dla wyciągu   i nawiewu. Projekt techniczny nie wymaga pozwoleń ani uzgodnień 

rzeczoznawcy. Do prac montażowych można przystąpić po wykonaniu projektu technicznego 

i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego. 

Projekt należy przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach oraz 

na jednym nośniku elektronicznym (CD); dokumentacja, na nośniku elektronicznym winna 

mieć formę opracowania w programie Word, CAD, norma i w formacie PDF. 

- Demontaż istniejącej instalacji wentylacyjnej - demontaż kanałów wewnątrz i na zewnątrz 

budynku, demontaż wentylatorów, demontaż nagrzewnic - dwa niezależne układy dla 

fosforanowni oraz oksydowni – załącznik nr 1 – inwentaryzacja stan istniejący, załącznik nr 2 

– widok na zewnątrz budynku. 
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- Montaż kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, montaż nagrzewnic, montaż 

wentylatorów oraz  wykonanie okablowania i wymiana zabezpieczeń w rozdzielni 

elektrycznej oraz podłączenie  i uruchomienie systemów wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej, zgodnie z wcześniej wykonanym projektem technicznym – dwa niezależne 

układy dla fosforanowni i oksydowni. 

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w pomieszczeniach oksydowni 

i fosforanowni w budynku nr 30 w kompleksie wojskowym przy ul. Czwartaków 3 w 

Grudziądzu. Zakres pomieszczeń objętych opracowaniem przedstawiono na rysunku nr 1. 

Pomieszczenie oksydowni: 

KUBATURA POMIESZCZENIA OKSYDOWNI: 560,56m3 (dł. x szer. x wys.) 

W pomieszczeniu prowadzony jest proces oksydacji stali, przy ścianie podłużnej 

pomieszczenia ustawionych jest siedem wanien technologicznych podgrzewanych 

elektrycznie. Proces oksydacji stali wykonuje się  średnio 5 razy w tygodniu.  W czasie 

procesu oksydacji temperatura roztworów mieści się w przedziale 100°C - 180°C. Podczas 

tego procesu dochodzi do uwalniania się dużej ilości pary nasyconej związkami 

chemicznymi, która kumulację się do wysokości 2,0m od poziomu posadzki a następnie 

rozchodzi się po całym pomieszczeniu. W najwyższym punkcie sufitu zamontowany jest 

kanał wentylacji mechanicznej z kratkami wyciągowymi. Jest to wentylacja do 

przewietrzania pomieszczenia pracująca okresowo, włączana przed procesem oksydacji i 

wyłączana po procesie. Wanny technologiczne posiadają niezależny układ wentylacji 

stanowiskowej, każda wanna wyposażona jest w kanał wyciągowy włączony do zbiorczego 

kanału mechanicznej wentylacji wywiewnej. Podczas procesu technologicznego wanny są 

otwarte. 

Opary związków chemicznych stosowanych przy oksydacji nie są skutecznie usuwane przez 

układ wyciągowy i rozchodzą się po całym pomieszczeniu. W procesie oksydacji używane są 

następujące substancje chemiczne: 

*soda kaustyczna; 

*azotan sodu; 

*azotyn sodu; 

*veconol N-13; 

*nafta; 

Pomieszczenie fosforanowni: 

KUBATURA POMIESZCZENIA FOSFORANOWNI: 560,56m3 (dł. x szer. x wys.) 

W pomieszczeniu prowadzony jest proces fosforowania stali, przy ścianie podłużnej 
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pomieszczenia ustawionych jest sześć wanien technologicznych podgrzewanych 

elektrycznie. . Proces fosforowania stali wykonuje się  średnio 5 razy w tygodniu.  W czasie 

procesu fosforowania wanny  temperatura roztworów sięga 70°C. Wanny technologiczne 

posiadają niezależny układ wentylacji stanowiskowej, każda wanna wyposażona jest w 

kanał wyciągowy włączony do zbiorczego kanału mechanicznej wentylacji wywiewnej. 

Podczas procesu technologicznego wanny są otwarte. 

W procesie fosforowania używane są następujące substancje chemiczne: 

*gardobond G4040; 

*gardoclean 349 M; 

*fluoroboran potasu; 

*gardorol CP8010; 

Ponadto w procesach oksydowania i fosforowania używane są również: 

*ług sodowy 40%; 

*elektrolit 37%; 

*wodorotlenek sodu; 

*węglan manganu; 

*kwas siarkowy 5%; 

*zieleń bromokrezolowa; 

*chlorek wapnia; 

Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach oksydowni i 

fosforanowni powinna zapewnić odpowiednie warunki środowiskowe w pomieszczeniach 

odnośnie dopuszczalnego poziomu czynników chemicznych poniżej dopuszczalnych stężeń 

NDS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy I polityki Społecznej z dnia 24 czerwca                  

Dz. U. 2024 poz. 1017. 

Na dzień odbioru robót Wykonawca przedstawi wyniki badań i pomiarów czynnika 

szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy oksydowni i fosforanowni – czynniki 

chemiczne. 

5.3.2. WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW:  

Zgodnie z art. 3 ust. 1, pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023 r., 

poz. 1587 t.j.) Wykonawca realizujący roboty budowlane jest jednocześnie wytwórcą 

odpadów. 

Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien 

wywieźć z miejsca budowy. Koszt zagospodarowania powstałych odpadów ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca    zobowiązany     jest    do    odbioru  i   wywozu  pozyskanego  podczas    

robót budowlanych złomu.  Pozyskiwany z demontażu na bieżąco złom winien zostać 
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niezwłocznie przeważony w obecności inspektora nadzoru po stronie Zamawiającego. 

Wywóz złomu z terenu budowy będzie możliwy po pisemnym powiadomieniu i 

zaakceptowaniu dokumentu przez inspektora nadzoru. Z każdorazowego wywozu i 

przeważenia zostanie sporządzone zestawienie ilościowe pozyskanego z demontażu 

złomu ze wskazaniem kryterium rodzajowego (złom stalowy, żeliwny, kolorowy). 

Każdorazowo na podstawie sporządzonego zestawienia pozyskanego z demontażu złomu 

Zamawiający wystawi fakturę VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 

ustawy i tym samym upoważni Wykonawcę do sprzedaży, bądź zagospodarowania 

pozyskanego z demontażu złomu. 

Wartość złomu zostanie ustalona następująco: 

-ilość kg złomu stalowego x0,73zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-

pomorskim). 

6. DOKUMENTY   BUDOWY 

6.1 Dokumenty laboratoryjne 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty, orzeczenia o jakości materiałów, 

gromadzone będą w formie uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki 

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie przedstawiciela Zamawiającego. 

6.2 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.1-6.2, następujące 

dokumenty: 

6.2.1 protokoły przekazania terenu robót 

6.2.2 zgłoszenie wykonania robót  

6.2.3 protokoły odbioru robót 

6.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy,   spowoduje   jego   natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla przedstawiciela Zamawiającego. 

7 ROZLICZENIE ROBÓT: 

7.1 Wycena ofertowa jest dokumentem określającym cenę za przedmiot zamówienia, uwzględniającym 

wszystkie produkty i materiały, prace i czynności, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne 

składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia.  

7.2 Rozliczenia robót następować winno zgodnie z umową obowiązującą Zamawiającego i Wykonawcę. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom:  

8.1.1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.1.2. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

8.1.3. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór   robót  zanikających   i   ulegających   zakryciu   polega   na   finalnej   ocenie  jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych  korekt i  poprawek bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót. 

Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca (Kierownik Budowy). Odbiór zostanie 

przeprowadzony niezwłocznie, w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę.  

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania całego przedmiotu zamówienia                

w odniesieniu do jego zakresu, ilości oraz jakości wykonania robót. Całkowite zakończenie 

robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

pisemnie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru), 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 6. 

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej                         

i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PFU. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza           

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego.   

8.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

ustalonego wzoru przez Komisje powołaną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy i 

Kierownika budowy. 

Do   odbioru   ostatecznego   Wykonawca   zobowiązany   jest   przygotować   następujące 
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dokumenty:  

8.3.2.1. atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa,  

8.3.2.2.    oświadczenie kierownika robót, 

8.3.2.3.    dokument stwierdzający rozliczenie z przepustek, 

8.3.2.4.    Udokumentowanie rozliczenia złomu pozyskanego podczas wykonywanych robót; 

8.3.3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.   

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie  oceny  wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru ostatecznego. 
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