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SAMODZIELNY PUBLICZNY                                

SZPITAL KLINICZNY                                                           

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO           

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego                            

w Katowicach 

 
KOREKTA TREŚCI SWZ 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym pn. Przebudowa sieci ciepłej wody użytkowej na terenie Szpitala. 

Nr sprawy: ZP-25-065BN 

Zamawiający koryguje treść SWZ – zał. Nr 6 – wzoru umowy w następujący sposób: 

 

BYŁO 

§ 16 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY  

1) Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest w następujących przypadkach: 

a) Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

b) Zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy np. zmiany 

technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, 

jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy 

proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych 

w dokumentacji projektowej będącej podstawą zamówienia. 

c) Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, ponadprzeciętnych dla danego 

okresu, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami 

technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń 

wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy. 

d) Braku możliwości dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy 

z powodu siły wyższej lub z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

e) Konieczności przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na koniecz-

ność wykonania prac dodatkowych koniecznych lub zamiennych, o ile nie jest możliwe 

równoległe wykonywanie prac. 

f) Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy, wprowadzenie 

lub zmiana podwykonawcy robót; zmiana kierownika budowy i kierowników prac w poszcze-

gólnych branżach; zmiana inspektora nadzoru. 

g) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian 

jest skutkiem zmiany przepisów prawa. 

(…) 

 

JEST 

§ 16 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY  

1) Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest w następujących przypadkach: 

a) Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

b) Zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy np. zmiany 

technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, 

jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy 

proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych 

w dokumentacji projektowej będącej podstawą zamówienia. 

c) Wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia, niezależnych od 

Wykonawcy, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami 

technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania. 

Dyrektor 

            dr n. med. 
Włodzimierz  Dziubdziela 
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d) Braku możliwości dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy 

z powodu siły wyższej lub z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

e) Konieczności przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na koniecz-

ność wykonania prac dodatkowych koniecznych lub zamiennych, o ile nie jest możliwe 

równoległe wykonywanie prac. 

f) Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy, wprowadzenie 

lub zmiana podwykonawcy robót; zmiana kierownika budowy i kierowników prac w poszcze-

gólnych branżach; zmiana inspektora nadzoru. 

g) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian 

jest skutkiem zmiany przepisów prawa. 

(…) 
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