
 

1 
 

 
 
GNP.7021.3.2024                Karpacz 14.01.2025 r.  
 
                                                                                                
                                                                                                                
 

W Y K O N A W C Y:  
 
 
 
Zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający informuje, że 13 stycznia 
2025 roku do Zamawiającego wpłynęło pismo z dnia 13 stycznia 2025 r., dotyczące 
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisem art. 132 przedmiotowej 
ustawy, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/S 252-797541 z dnia 
2024-12-30, na „Zorganizowanie i administrowanie płatnymi parkingami na terenie Miasta 
Karpacz wraz z wykonywaniem czynności serwisowych ­ w okresie 2 lat”: 
 
 
„W związku z ogłoszonym postępowaniem pn.: „Zorganizowanie i administrowanie płatnymi 
parkingami na terenie miasta Karpacz wraz z wykonaniem czynności serwisowych w latach 
2025-2026” prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
 
 

1. Zamawiający wskazał, że termin realizacji umowy ustala się od 1 marca 2025 r., w związku 
z tym wnosimy o potwierdzenie, że w przypadku przedłużającego się postępowania 
przetargowego Zamawiający odpowiednio przesunie termin rozpoczęcia realizacji umowy. 
 

2. Zamawiający wskazał, że maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia z tytułu 
waloryzacji na podstawie art. 439 ustawy Pzp nie może być większa niż 10% w stosunku do 
pierwotnej wartości umowy. Mając na uwadze zakres przedmiotu zamówienia oraz czas na 
jaki zostanie zawarta umowa wnosimy o zmianę przedmiotowego postanowienia poprzez 
określenie limitu waloryzacyjnego na poziomie 20 %. 
 

3. Dot. § 14 ust.1 pkt 2) lit. b Umowy 
Wnosimy o zmianę przedmiotowego postanowienia -zdanie drugie, poprzez ujednolicenie, że 
kara umowna będzie naliczana ,,za każdy dzień zwłoki licząc od dnia (…)”   
 

Odpowiedzi: 

Ad 1. W przypadku uzasadnionego zdarzenia prawnego, które wpłynie na przedłużenie 
procedury przetargowej lub wystąpienia siły wyższej, termin rozpoczęcia realizacji umowy 
zostanie odpowiednio przesunięty. 

Ad 2. Zamawiający nie wyraża zgody na podwyższenie maksymalnej łącznej wartości zmian  
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z 10% na 20% w stosunku do pierwotnej wartości 
umowy na mocy art. 439 ustawy Pzp. 

Ad 3. Wykonawca błędnie wskazał § 14, domniemamy, że Wykonawca miał na myśli § 15 
ust.1 pkt 2) lit. b.  
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Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów § 15 ust.1 pkt 2) lit. b. Zamawiający 
jednocześnie informuje, że w § 15 ust.1 pkt 2) lit. b błędnie wpisano kwotę 2000,00 zł słownie, 
winno być dwa tysiące złotych.  

W związku z powyższym § 15 ust.1 pkt 2) lit. b. otrzymuje brzmienie: „zwłoki w uruchomieniu 
płatnych parkingów 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki licząc od 
dnia, kiedy uruchomienie płatnych parkingów stało się wymagalne”. 

 

 

                                                                                                                Radosław Jęcek   
 
 

                                                                                                              Burmistrz Karpacza  


