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OST 00.00.00 — Wymagania ogélne

1 Czesc¢ ogolna
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w rejonie ulicy
Zamek w sofectwie Pogdrze

Petna Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Gmina Skoczéw, Rynek 1, 43-430 Skoczéw

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji robo6t dla budowy w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. Specyfikacje Techniczng nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot opisanych w pkt. 1.3.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg czescig catej Dokumentacii
Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) i nalezy je
rozpatrywac¢ tagcznie z pozostatymi opracowaniami wchodzgcymi w sktad SIWZ, z ktérych znaczenie
przewazajgce majg warunki Kontraktu.

1.3. Zakres robot objetych przedmiotem zamoéwienia
Zakres rob6t do wykonania wynosi tgcznie dla wszystkich zadan:
e sie¢ wodociggowa PE100 RC/RC PN16 Dz 90x8,2mm L =462,0 mb.
PE100 RC/RC PN16 Dz 63x5,8mm L =169,3 mb.

e przylgcze wodociggowe PE100 RC/RC PN16 Dz 40x3,7mm L= 8,8 mbh.

Roboty instalacyjno - budowlane
—wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych,
—roboty rozbiérkowe istniejgcych ogrodzen ( nad pasem robét ),
—wykopy waskoprzestrzenne oraz wykopy obiektowe,
—zabezpieczenie Scian wykopow,
—odwodnienie wykopdw,
—wyprofilowanie podtoza, wymiana gruntu, wykonanie podsypki i zasypki,
— wykonanie dostawy i montazu rurociggéw z rur PE100 RC/RC o srednicy Dz90mm, Dz63mm oraz
Dz40mm metodg wykopu otwartego i przewiertu sterowanego,
—wykonanie préb cidnieniowych,
—wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
—wykonanie przekroczen metodg przewiertu sterowanego wdd ptyngcych Cieku Pogdrzanka,
—wykonanie przekroczen metodg przecisku drogi gminnej asfaltowej ul. Kepki,
—wykonanie zabezpieczenia skarp rowéw i ciekow,
—przywroécenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, uksztattowanie i
zagospodarowanie terenu.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych
Do prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych zalicza sie roboty, ktére nalezg do $wiadczen
umownych, a nie sg wymienione w umowie.
Do prac towarzyszgcych zalicza sie:
—utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,
—utrzymanie urzgdzen Terenu Budowy wraz z maszynami,
—pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw pomiarowych,
—wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,
—dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
—os$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,
—doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania i odprowadzanie sciekow,
—przewdz materiatdéw do miejsc ich wykorzystania,
—zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,



—zabezpieczenie obiektow znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,

—przebudowa obiektéw kolidujgcych pod nadzorem ich wiascicieli,

—usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeh wynikajgcych z robot
wykonywanych przez wykonawce, w tym odpadéw powstajgcych w czasie rozruchu,

—prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robét i obiektu, niwelacja terenu,

—obstuga geodezyjna, odtworzenie punktow wysokosciowych,

—inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektéw znajdujgcych
sie w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu,

—odbudowa terendéw zielonych i matej architektury, przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

Do robét tymczasowych zalicza sie:

— zabezpieczenie przewododw, linii, kabli, drenéw, kanatdéw, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.,

— wykonanie i montaz znakdéw organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu organizacji ruchu,

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

— utozenie kladek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacjg $wieting,

— wykonanie przejazdéw np. do posesiji itp. na czas prowadzenia robét ziemnych,

— przejecie i odprowadzenie, pompowania wod z wykopoéw prowadzonych w gruntach mokrych
i nawodnionych oraz ich odprowadzanie, w tym czyszczenie z namutu rowéw, do ktérych
odprowadzono wody z pompowania,

— oznakowanie robo6t w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowigzujgcym
prawem budowlanym,

— inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robét zasadniczych
w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot.

Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robét itp. niezbednych do wykonania roboét statych,
przeprowadzenia prob kohcowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systeméw nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét zasadniczych.

1.5. Szczegébtowe Specyfikacje Techniczne SST
Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegoétowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST 01.01.00 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

SST 01.02.00 Odwodnienie wykopow na czas budowy

SST 01.03.01 Roboty montazowe — wodocigg

SST 01.03.03 Przekroczenie przeszkdd terenowych i kolizje z uzbrojeniem podziemnym
1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie,

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigecia po jego zakonczeniu,
Dziennik budowy — oznacza urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy,
montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

Menadzer Projektu — oznacza osobe fizyczng lub prawng wyznaczong przez Zamawiajgcego do
petnienia funkcji koordynatora i zarzgdzajgcego pracami wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje
projektu,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z Polskim Prawem
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji kierowania Robotami okreslonymi w ST, dziatajgca i
upowazniona do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu. Okreslenie to
jest rownoznaczne z uzywanym w zapisach Kontraktu okresleniem ,,Przedstawiciel Wykonawcy”



Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robaét,
Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Menadzera,
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych
Polecenie Menadzeral/ Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j,
Projekt — nalezy przez to rozumie¢ przedsiewzigcie pn. Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z
Przytgczami w rejonie ulicy Debina i ulicy Zalesie w sotectwie Pogorze,
Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Menadzera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania i rozliczania przez Wykonawce faktycznie wykonanych robét w formie wyliczen, szkicéw
i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru i Menadzera,
Rodzaje Robét - Roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty montazowe (sieciowe instalacyjne),
drogowe, geologiczne, elektryczne itp.
Przedmiar Robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis, oraz wskazanie
specyfikacji technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot.
Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykfad droga, kolej, rurociag itp.,
Tablica informacyjna - oznacza tablice informacyjng umieszczang na Terenie Budowy zgodnie
z Prawem Budowlanym spetniajgca wszelkie wymogi podane w Prawie Budowlanym.
Teren Budowy - oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane roboty stale, do ktérych majag by¢
dostarczone urzadzenia i materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktére zostang wyspecyfikowane
w Kontrakcie jako tworzgce cze$¢ Terenu Budowy. Termin ten jest tozsamy z pojeciem Placu Budowy.
Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.
Czes¢ okreslen podstawowych zostata zawarta w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Nazwy i kody grup, klas i kategorii Robét wyspecyfikowano wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
Uzyte skréty nalezy rozumie¢ nastepujgco:

BHP - Bezpieczenstwo i higiena pracy

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

CPV - Wspdlny stownik zamowien

ST - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (niniejsze opracowanie)
OST - Ogdlna specyfikacja techniczna - wymagania ogélne
SST - Szczegdtowa specyfikacja techniczna

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
PzZH - Panstwowy Zaktad Higieny

1.7. Informacja o Terenie Budowy

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w sotectwie Pogoérze, gmina Skoczéw powiat cieszynski i
obejmuje tereny istniejgcej zabudowy mieszkaniowe;.
Ukfad komunikacyjny terenu w rejonie inwestycji tworzg drogi powiatowe i gminne o znaczeniu lokalnym.
Projektowang sie¢ wodociggowg zlokalizowano w uzgodnieniu z ich wtascicielami:
- w pasie drogi gminnej asfaltowej ul. Kepki w zarzgdzie MZD w Skoczowie,
- w obrebie Cieku Pogdrzanka w oparciu o pozwolenie wodnoprawne z Panstwowym Gospodarstwem

Wodnym ,Wody Polskie” Zarzad Zlewni Katowice,



- w obrebie nieruchomosci gruntowych wtasnosci Gminy Skoczéw z Wydziatem Nieruchomosci Urzedu
Miejskiego w Skoczowie,

- w terenie zabudowy jednorodzinnej w dostosowaniu do lokalizacji zabudowy,

- w terenie niezabudowanym w dostosowaniu do uksztattowania terenu stanowigcym tereny zieleni
nieurzadzonej ( nieuzytki, pastwiska) oraz o funkcji rolniczej ( faki itp.).

Na przewidywanym do zagospodarowania terenie istniejg elementy trwatego zainwestowania:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne,
b) ogrodzenia posesji o charakterze trwatym,
c) istniejgce uzbrojenie terenu:
- kanalizacja deszczowa i drenaze
- linie energetyczne kablowe i napowietrzne NN
- sie¢ gazowa $r/cisn..
- gazocigg wysokoprezny DN500

Przekroczenia wyzej wymienionych obiektow nalezy wykonaé pod nadzorem uzytkownikéw po
uprzednim pisemnym poinformowaniu ich o terminie rozpoczeciu robét i uzyskaniu zgody na zajecie
pasa drogowego. Roboty powinny by¢ wykonywane z nalezytg ostroznoscig z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa. Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich
Norm, Dokumentacji Projektowej i wymagan uzytkownikow omawianych obiektow.

1.8. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Menadzera Projektu.

1.8.1 Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zaméwienia
Podstawg wykonania Robét objetych przedmiotem zamowienia jest:
— Umowa,
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych z Przedmiarem robot,
— Projekt budowlany sktadajgcy sie z czesci: Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt
Architektoniczno-Budowlany i Projekt Techniczny,
— Decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne.

1.8.2 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz
Projektu budowlanego. W przypadku gdy Zamawiajgcy bedzie dysponowat tylko 1 egzemplarzem
Projektu budowlanego, Wykonawca powieli go na swoj koszt.
Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem robot do ustalenia z wiascicielami lub
administratorami terenéw terminu rozpoczecia i przewidywanego terminu zakonczenia roboét.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robodt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.8.3 Dziennik Budowy
Zamawiajgcy udzieli wykonawcy niezbednego petnomocnictwa w celu uzyskania Dziennika Budowy.
Dzienniki Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu budowy.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do Dziennika
Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
wraz z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zafgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru i Menadzera.



Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie reprezentujgce
Zamawiajgcego, Wykonawce ani Menadzera bedg natychmiast zgtaszane przez Przedstawiciela
Wykonawcy. Menadzer podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.

1.8.4 Dokumentacja Projektowa
W dniu przekazania placu budowy Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz Projektu budowlanego ( Projekt
Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany i Projekt Techniczny ) oraz
1 egzemplarz Zgtoszenia zamiaru prowadzenia robét wydanego przez wtasciwy organ. W przypadku gdy
Zamawiajgcy bedzie dysponowat tylko 1 egzemplarzem Projektu budowlanego, Wykonawca powieli go
na swoj koszt.
Zakres robdt wystepujgcych w projektach budowlanych zostat w latach ubieglych cze$ciowo
zrealizowany. Jezeli zajdzie taka potrzeba Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy niezbedne dokumenty
potwierdzajgce rozpoczecie robot w przesztosci i ich wykonanie. Wykonawca we wiasnym zakresie i na
wiasny koszt opracuje niezbedng do realizacji Kontraktu dokumentacje wykonawczg m.in. projekt
organizacji robot, projekt organizacji ruchu, projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopu, dokumentacje
powykonawczg wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg oraz sporzadzi i skompletuje wszystkie
dokumenty niezbedne do wystgpienia Zamawiajgcego o dopuszczenie wykonanych sieci i obiektow do
eksploatacji.
Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwaciji dla wszystkich elementéw Robat.
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zostanie opracowany przez Kierownika Budowy
z ramienia zadan Wykonawcy przed przystgpieniem do robot.

Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce winna uwzglednia¢ warunki:
—wynikajgce z praw autorskich,

—wynikajgce z przyjetych obliczen,

—wynikajgce z zalecen ujetych w projekcie budowlanym.

Dodatkowe dokumentacje sporzgdzone przez Wykonawce wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinny
zosta¢ zaakceptowany przez Menedzera Projektu.

Koszty dodatkowych dokumentacji sporzgdzonych przez Wykonawce nalezy przewidzie¢ w cenie
kontraktu.
Wykonawca poprawi bez zwioki jednak nie pdzniej niz do 7 dni, dokumentacje i rysunki dostarczone mu
przez Menadzera w zakresie modyfikacji wprowadzanych przez niego w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Menadzerowi dokumentacje powykonawczg nie pdzniej niz 14  dni
przed przejeciem robét. Dokumentacja powykonawcza winna przedstawiaé wszystkie sieci wraz z
uzbrojeniem i wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw
i detali wykonanych robdt obejmujgcg mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze sprawozdaniem
technicznym z podaniem stosownych doktadnosci. Dokumentacja powykonawcza musi byé
przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziatu
Geodezji, Katastru i Nieruchomosci. Inwentaryzacja powykonawcza musi zosta¢ sporzadzona w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej w min. 4 egzemplarzach. Wymaga sie sporzadzenia
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektow i sieci w wersji numerycznej, w formacie
uzgodnionym z Menedzerem na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:1000.
W ramach inwentaryzacji wymagane jest réwniez od Wykonawcoéw przekazanie wykazu wspétrzednych
pomierzonych charakterystycznych punktéw wykonanych sieci (zatamahn | wezléw) oraz
charakterystycznych punktéw wykonanych obiektéw w pliku tekstowym i w wersji papierowej wraz z
powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i papierowej. Odpowiednig
ilos¢ w/w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym zawierajgcg inwentaryzacje powykonawczg
na w/w cyfrowe] mapie wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych
doktadnosci, nalezy przekaza¢ do wtasciwego terenowo osrodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej celem uzyskania akceptacji. Posiadanie przez wykonawce inwentaryzacji powykonawcze;j
z klauzula akceptujgcy jest jednym z warunkéw zgtoszenia obiektu do odbioru.
Na etapie realizacji Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas, co najmniej jedng kopie
Dokumentéw Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkéw) dostarczonych mu lub wykonanych
przez niego na Terenie Budowy.
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Wykonawca powinien przechowywac na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia Robot
na Terenie Budowy oprocz Dziennika Budowy powinny znajdowacC sie, co najmniej nastepujgce
dokumenty: Projekt Budowlany, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja powykonawcza (jesli jest),
protokot przekazania Terenu Budowy, Protokoty odbioru, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje i
notatki Menadzera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Menadzera.

Wspomniana powyzej dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu dla Menedzera,
Inspektorow Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajgcego jak takze dla innych oséb upowaznionych
pisemnie przez Menadzera/ Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie i
uaktualnianie dokumentacji przez caty czas.

1.8.5 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Menedzera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

1.8.6 Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehnstwa Terenu Budowy oraz
Robo6t poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
i podpisania Protokotu Odbioru koncowego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, a w szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

2. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Menadzerem/ Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Menadzera,

3. W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly,
zabezpieczenia wykopdw, bariery, pomosty itp., zapewniajgc w ten sposdéb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Menedzera.

4. Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw prowadzacych do
Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego
podwykonawcéw, dostawcow.

5. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy, odtworzenia zniszczonych
w zwigzku z prowadzonymi robotami drég lub mostéw (przepustéw) nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg wraz z pozycjami wymienionymi
w Przedmiarze Robot.

1.8.7 Stosowanie przepisdéw prawa i norm

W Specyfikacjach Technicznych zostaty wymienione Normy krajowe. Winny one by¢ traktowane jako
integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowieh na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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Wykonawca Robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie
prowadzenia Robdot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych (w tym przepiséw i norm Unii
Europejskiej) podczas prowadzenia Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowa¢ Menedzera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.8.8 Pracownicy
W celu realizacji rob6t wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia personelu o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Personel Wykonawcy powinien zosta¢ wyposazony w s$rodki ochrony indywidualnej wymagane
przepisami BHP w zaleznosci od rodzaju wykonywanych czynnosci.
Goscie lub osoby wizytujgce réwniez muszg posiadaé srodki indywidualnego zabezpieczenia zgodnie z
wymogami BHP.

1.9. Program realizacji Robo6t

Najpézniej 7 dni przed datg rozpoczecia robot Wykonawca dostarczy Menedzerowi szczegotowy
Program (Harmonogram) realizacji Robot obejmujacy m. in.: okresy realizacji poszczegdlnych etapow
wraz z terminami krytycznymi, wyraznie wyszczegolnione poszczegolne funkcje, dziatania i zadania dla
wszystkich gléwnych operaciji, instalacji i urzgdzen ujetych w Dokumentacji Projektowej i ST, poczgwszy
od momentu ztozenia zamowienia do jego koncowego zatwierdzenia i realizacji robét.
Wykonawca przy sporzgdzaniu Programu Robét okreslonego powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki
i warunki:

—dojazdy i wyjazdy z placu Robdét muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robdt,

—wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny znajdowac sie

w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robét na danym obszarze,

Nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejacg zabudowe. Przed przystgpieniem do
Robét nalezy dla budynkéw i budowli w tej strefie sporzgdzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego.
Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.
Program powinien by¢ sporzgdzony z podziatem na zadania (etapy) i uwzglednia¢ dtugosci sieci lub
montazu urzgdzeh przewidzianych do wbudowania w danym zadaniu (etapie), ilosci wbudowane;j
armatury oraz wielkosci robot ziemnych.

1.10. Sprawozdania i zdjecia z postepu prac
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Menedzera o stanie realizacji Kontraktu poprzez
informacje codzienne (w formie i o tresci uzgodnionej z Menadzerem) oraz zdjecia z postepu prac. W
uzasadnionych przypadkach, na zgdanie Menedzera Wykonawca powinien przedstawi¢ sprawozdanie
specjalne w terminie wskazanym przez Menedzera.

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doswiadczeniem zyciowym kroki, aby chroni¢
srodowisko (zaréwno na Terenie Budowy, jak i poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi
i wlasnosci, wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkdbw prowadzonych przez niego dziatan.
Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatah
Wykonawcy nie przekroczg wartosci okreslonych w stosownych przepisach prawa polskiego.
Wykonawca uzyska we wtasciwym zakresie i na wlasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i
opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznaé sie z
postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach ( Dz. U 2013, poz. 21 ) w
przypadku konieczno$ci ztozenia na odkfad nieprzydatnego gruntu, lub osadu. Wykonawca musi wystgpi¢
o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z
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zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu, materiatdw z rozbiérek i osadéw (traktowanych jako odpad).
Koszty odwiezienia nadmiaru ziemi na sktadowisko oraz koszty unieszkodliwiania materiatow z rozbiérek
nalezy uwzgledni¢ w kwocie kontraktowej. Koszty te nalezy uwzgledni¢ w kosztach rob6t podstawowych.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Terenu Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatlych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc
sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢ mozliwoscig powstania pozaru.
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materialy, ktdére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administraciji
panstwowe;.

Wycinka drzew

W ramach zakresu robét objetych niniejszym Kontraktem nie przewiduje sie wycinki drzewostanu, na
ktéry wymagane sg pozwolenia administracyjne. Niemniej jednak Wykonawca jest zobowigzany znaé
wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania zieleni. Jesli zajdzie taka potrzeba.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane pozwolenia ( w tym wiasciwego Urzedu Miasta ) niezbedne do
prowadzenia wycinki, przesadzania zieleni i zagospodarowania odpadéw oraz pokryje wszystkie koszty
zwigzane z prowadzeniem tych robo6t i ich odbiorem. Jesli zaistnieje okoliczno$¢ zwigzana z wycinkg
drzewostanu, a ktérej nie mozna unikng¢, wéwczas optate administracyjng za usuniecie zieleni
kolidujgcej z realizacjg inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie zmian w Srodowisku naturalnym) pokryje
Wykonawca

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. W celu zabezpieczenia ppoz. na
Terenie Budowy nalezy przewidzie¢ punkty ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nha terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Menadzera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Menedzera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Prace zwigzane ze
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skrzyzowaniami i zblizeniami z uzbrojeniem i inng infrastrukturg liniowa Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé pod nadzorem ich uzytkownikéw.

Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw
przejazdu, ktérych moze potrzebowac, wigczajgc te dotyczgce dostepu do Terenu Budowy. Wykonawca
uzyska takze na wiasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzgdzenia poza Terenem Budowy, ktérych
moze potrzebowacé dla celéw Robat.

Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczegodlnych posesji bedgcych w obszarze wptywow
prac wykopkowych i budowlanych, a takze na Teren Budowy dla pogotowia strazy pozarnej itp. podczas
wykonywania prac na koszt wiasny. Prace ziemne i konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ etapami wedtug
projektu organizacji robo6t zatwierdzonych przez Menadzera.

Unikanie zaktécen

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wtadz drogowych, Teren Budowy - wykopy
powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oswietlone czerwonymi swiattami
ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robdt przejscia dla oséb pieszych powinny byé zabezpieczone
mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia
Wykonawca moze realizowac pod ptatnym nadzorem ich uzytkownikéw. Wykonawca w trakcie realizacji
robot zobowigzany jest podjg¢ wszelkie niezbedne czynnosci dla prawidtowego zabezpieczenia przed
uszkodzeniem istniejgcych drzew oraz chroni¢ przed zanieczyszczeniem wody ptyngce oraz zapewni¢
czystos¢ chodnikéw i jezdni. Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z
Inspektorem nadzoru i menadzerem projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej
przy ulicy wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych uzgodnieh.

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa witadcicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy i unikngé
powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdéd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed
i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
whniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w
jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy szkody.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia terenu budowy do stanu poprzedniego nie
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia robot.

Do dokumentacji poodbiorowej dotgczyé komplet oswiadczen witascicieli/zarzadcow danego gruntu, na
ktorym prowadzone byty roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag do wykonanego wodociggu
i doprowadzeniu terenu do stanu poprzedniego.

Istniejgce instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaciji, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, $wiattowody, wodociggi, gazociagi
i tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzié¢
istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne
wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach
ustalonych z administratorem i wtascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drog, rowéw odwadniajgcych, wodociggdéw i gazociggéw, stupdw i linii energetycznych,
kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez
Menedzera.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, kidére majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnoéci dla
mieszkancow. Wjazdy drogowe na posesje i dojscia do budynkéw nie mogg byé wytgczone bez
uzgodnienia z witascicielem na czas dtuzszy niz 2 godziny. Wykonawca odpowiada za wszystkie
uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane swojg dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany
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uzyskac¢ witasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych,
przedsiebiorstw i wiascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejacej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Menedzerem. Wykonawca
zabezpieczy nadzor wiascicieli lub administratoréw uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robo6t w
poblizu ich uzbrojenia. Koszty nadzoréw obcych nalezy uwzgledni¢ w kwocie kontraktowej. Koszty
nadzoréw obcych nalezy uwzgledni¢ w kosztach robét podstawowych.

Do odbioru robét ulegajgcych zakryciu dodatkowo wymagana jest dokumentacja fotograficzna i szkice
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, w tym ewentualnej, odkrytej w wykopie sieci drenarskiej.
Wykonana dokumentacja fotograficzna po zakonczeniu robét montazowych sieci kanalizacyjnej ma
pokazywac¢ kompletng i sprawng technicznie dang sie¢ uzbrojenia terenu oraz sie¢ drenarskg wraz z
charakterystycznym, stalym elementem danego krajobrazu, tak aby nie bylo watpliwosci co do miejsca
ich usytuowania w terenie. W przypadku roszczeh wtascicieli bgdz zarzadcéw danego terenu co do
uszkodzenia sieci drenarskiej podczas realizacji Kontraktu i braku udokumentowania, iz zasypana
zostata sprawna technicznie sie¢ drenarska w okresie rekojmi Wykonawca na wiasny koszt dokona
odkrywki oraz w przypadku zniszczenia jej naprawy.

Do uzyskania Protokotu odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ m. in. protokoty
odbioréw przekroczen i zblizen do sieci infrastruktury podziemnej i naziemne;j.

W przypadku, gdy wykonywane prace mogg mie¢ wplyw na istniejace instalacje (sieci) podziemne
Wykonawca powinien skontaktowac sie z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi za
wyzej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywac z nimi $cistg wspotprace przez caty czas trwania Robdét.
Ewentualng przebudowe urzadzen kolidujgcych nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegolnic
w uzgodnieniu z wiascicielami (administratorami) tych urzadzen. Wykonawca ponosi wszystkie koszty
nadzoréw wtascicieli (administratorow) urzgadzen w trakcie ich przebudowy. W przypadku naruszenia
sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek zaniedbania.
Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami
uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii.

Obiekty i obszary chronione

Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Programu
Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukohczenie
Robot w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska,
Wykonawca bezzwtocznie da powiadomienie Menedzerowi, ktéry wyda polecenia co do sposobu zajecia
sie nim.

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objetych Scistg strefg ochrony konserwatorskie;.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z placu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Menadzera. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robdét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Menedzera.

1.15. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
W zakresie wymogdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:
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1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126 z 2003 r.),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania Robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, 2003 r.).

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA bedaca czescig dokumentaciji przetargowej, stanowig zobowigzania kontraktowe Wykonawcy.

1.16. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty podpisania protokotu koncowego odbioru robét. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ Roboty do podpisania protokotu koncowego odbioru robét. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby teren, budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Menedzera powinien rozpoczg¢ Roboty naprawcze nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osob nieupowaznionych na Teren Budowy,
osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcego; oraz
wszelkiego innego personelu, o ktorym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub
Menedzera, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Teren Budowy,
oraz os6b z mocy prawa majgcych wstep na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.

Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Menadzerem jako obszary
robocze. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne $rodki ostroznosci, aby utrzymac Sprzet Wykonawcy i
Personel Wykonawcy w obrebie Terenu Budowy i tych dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszcza¢ do
przemieszczania swojego Sprzetu i wkraczania swojego Personelu na przylegty teren. W terenie nalezy
wyznaczy¢ miejsca skladowania poszczegdlnych materiatdw oraz drogi dowozu do strefy montazowej.
Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych,
magazynowych i biurowych dla 0sdb biorgcych udziat w realizacji zadania. Podczas realizacji Robot
Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd
oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet Wykonawcy lub
nadmiar materiatdbw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i
niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

1.16.1 Ochrona Robot przed wplywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona Robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.16.2 Pozwoleniai Zezwolenia
Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane w Kraju, od wtasciwych
wiadz swoim staraniem i na swéj koszt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i powinien
umozliwi¢ wystawiajgcym je witadzom inspekcje i zbadanie przebiegu robdét. Ponadto powinien
umozliwi¢ wtasciwym wiadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat
wiasciwych wiladz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
przewidzianej w ramach Kontraktu.
Razem z Programem Robdét w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przediozyé
Menadzerowi wykaz wszystkich zezwolerh wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robét zgodnie
z Programem opracowanym przez \Wykonawce. Program ten winien by¢ zatwierdzony przez
Menadzera.
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1.16.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Z uwagi na charakter prowadzonych prac budowlanych nie przewiduje sie koniecznosci objazdu oraz
wykonania organizacji ruchu.

1.16.4 Zaplecze Wykonawcy
Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien byé w cenie
kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ zaplecze oraz utrzymywaé odpowiednig ilo$¢ toalet na
budowie jesli wymagac¢ bedg tego warunki lokalne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
odpowiedzialny jest za utrzymanie ich we witasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywéz nieczystosci.
Toalety muszg by¢ regularnie sprzgtane i usuniete po zakonczeniu robaét.
Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni tgcznos¢ telefoniczng na wiasny uzytek. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przytgczy moze korzystac¢ z
energii elektrycznej dla potrzeb budowy i do celdéw socjalnych. Wiasciwy zaktad wskaze pole energii, z
ktérego Wykonawca bedzie mogt pobieraé energie elektryczng po zamontowaniu wtasnego urzadzenia
pomiarowego. Wykonawca za pobrang energie elektryczng rozliczy sie z zaktadem energetycznym.
Wykonawca powinien zapewni¢ dostarczenie wody na cele socjalne i odprowadzenie $ciekdéw w zapleczu
Wykonawcy. Jesli bedzie to mozliwe, ze wzgledu na lokalizacje, Wykonawca wykona tymczasowe
przytacza wod. — kan. oraz zamontuje urzgdzenia pomiarowe na przytgczu wodociggowym. Wykonawca
zawrze umowe z odpowiednim podmiotem. Zamawiajgcy nie gwarantuje, ze dostawy w/w mediow
odbywac sie bedg w sposob niezawodny i w odpowiednich ilosciach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za usuniecie wszystkich ewentualnych tymczasowych przylgczy po zakonczeniu robot. Wykonawca
zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone zaplecza budowy.

1.17. Ogrodzenie Terenu Budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Menedzerowi projekt zagospodarowania Terenu
Budowy lub szkice plandéw organizacji i ochrony Terenu Budowy i uzyskania jego akceptacji, oraz do
ogrodzenia i utrzymania porzadku na Terenie Budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wiadz drogowych, Teren Budowy - wykopy
powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oswietlone czerwonymi Swiattami
ostrzegawczymi.

1.18. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Do obowigzku wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i menadzerem
projekt zabezpieczenia chodnikow i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgcej
odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych uzgodnien.

1.19. Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
Ponizszy wykaz kodéw wg CPV obejmuje najwazniejsze wystepujgce roboty budowlane:
Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowania terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych. Roboty
ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe. Roboty
ziemne

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowoéw

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45112330-7 Rekultywacja terenu

45112500-0 Usuwanie gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej
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45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223810-7 Konstrukcje gotowe

45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe

45223821-7 Elementy gotowe

45223822-4 Gotowe czesci sktadowe

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowag rurociggéw

45231110-9 Kfadzenie rurociggéow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45262212-0 Kopanie rowow

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

2. Materialy

2.1. Wstep
Wszystkie materiatly przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu,
wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Menedzera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
SZJ.
Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentéw i typ urzadzen nalezy rozumie¢ jako
przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie réwnowaznych materiatéw i urzadzen innych producentéw po
uzyskaniu akceptacji Menadzera i Zamawiajgcego.

2.2. Zrédta szukania materiatow
Co najmniej na tydzien (7 dni) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi Menedzerowi szczegétowe informacje na temat zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatéw. W uzasadnionych przypadkach
Menedzer bedzie wymagat odpowiednich sSwiadectw badan Ilaboratoryjnych. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z
danego zrédta spetniajg wymagania w sposoéb ciggty. Materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materialdbw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty
muszg byé przedstawione Menedzerowi. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw. Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
metode pozyskiwania materiatbw wymaga zatwierdzenia przez Menadzera. Eksploatacja zrodet
materiatdw musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.4. Inspekcja wytwoérni materiatéw
Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Menedzera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatoéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Menedzer bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujgce
warunki:
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e bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatobw w czasie
przeprowadzania inspekcji.

e bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

25. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywoltujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.
Materiaty, ktoére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
wykonywania Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i
wtasciwosci oraz byty sktadowane zgodnie z instrukcja, lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni
aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczace sktadowania materiatéw byly dostepne w miejscu ich
skladowania i kazdorazowo udostepniane do kontroli Menadzerowi/ inspektorowi nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow winny by¢ zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Menadzerem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.7.  Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Menadzera o swoim zamiarze, co
najmniej 1 tydzieh przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Menadzera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Menedzera.

2.8. Stosowanie materiatéw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na odzysk wartosciowych
materiatbw w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych, wykopdw itp. Wykonawca, zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materialy z odzysku, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Menadzera. Wszystkie materialy z odzysku nie zakwalifikowane przez
Inspektora nadzoru do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiajgcemu, stanowig odpad i bedg
zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét, zarbwno w miejscu tych Robdt, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp..
Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Systemie Zapewnienia Jakosci (SZJ) lub projekcie
organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Menadzera; a w przypadku braku ustaled w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Menedzera. Liczba i wydajnos$é
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Menadzera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Menedzerowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewidujg
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mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Menedzera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Menedzera. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Menedzera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
ST i wskazaniach Menedzera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Menedzera bedg usuniete
z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Specyfikacje srodkow i
sposobu transportu dla kazdego rodzaju Robét podano w Wymaganiach Szczegétowych.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa,
zarébwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek naprawy drég nie bedgcych w terenie robét, ale wykorzystywanych przez
Wykonawce do transportu.

5.  Wpykonanie roboét
Wykonawca z najwyzszg starannoscia, pilnoscig i wiedzg przewidziang dla tego typu Robot i ukonczy
Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Menadzera lub Zamawiajgcego oraz usunie wszelkie
wady w Robotach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$é
zastosowanych materiatbw wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST, SZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniami Menedzera i inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Menedzera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Menedzer,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Menedzera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Menadzera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Menadzer uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty Wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

5.1. Polecenia Menedzera
Polecenie Menedzera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Menedzera, w formie przewidzianej Warunkami Kontraktowymi, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polecenia Menedzera bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robét. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, Roboty mogg zostaé przez Menedzera zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia Robét bedg obcigzaty Wykonawce.

5.2. Odwodnienia wykopéw
Odwodnienie wykopdw i terenu Robdt winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez Menedzera)
jeszcze przed przystgpieniem do Robét podstawowych.
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5.3. Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudowe urzgdzen nalezy wykonaé pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

5.4. Etapowanie robét
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przedtozenia Menedzera do akceptacji Programu
Etapowania Robét, w nawigzaniu do kolejnosci realizacji zaproponowanej przez Wykonawce i
Menedzera.
Program ten powinien uwzgledniaé: Zzgdania Zamawiajgcego, wzajemne skoordynowanie robot
drogowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przektadek oraz
zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, kitdry przeniesie wysokosci z
reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperdw i sieci punktow odwzorowania.
Wykonawca dokona wytyczenia catej trasy najpdzniej miesigc od przejecia placu budowy.

5.6. Likwidacja Terenu Budowy
Do likwidacji Terenu Budowy i peinego uporzadkowania terenu wokét budowy zobowigzany jest
Wykonawca. Uprzagtniecie Terenu Budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci Roboét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Menedzer moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Menedzera ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Menedzerowi Swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Menedzerowi wniosek materialowy przed dostarczeniem materiatéw na
plac budowy, do akceptacji. Ponadto na kazde zadanie Inspektor Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazaé
na kazdym etapie realizacji robot Swiadectwa dopuszczajgce material/materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Menadzer bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Menadzer bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Menedzer natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatébw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Menedzer bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Menedzera
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasne;j
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Menedzer.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Menedzera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Menedzera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Menedzera.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Menedzera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Menedzera o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Menadzera.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Menadzerowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Menadzerowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Menadzera

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Menadzer uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Menedzer, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badah dostarczonych
przez Wykonawce. Menedzer moze pobiera¢ prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Menadzer poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Menadzer moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

o certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

1. Polskg Normg lub

2. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej. Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i kiére spetniajg wymogi ST.

3. Dokument dostawy szczegotowo okreslajgcy kazdg dostawe
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Menedzerowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Menadzer moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
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posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Menedzerowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia posiadajgce wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8. Préby, Préby Koncowe
Wykonanie préb oraz przedstawienie inspektorowi nadzoru i Menadzerowi przez Wykonawce wynikéw
préb jest elementem koniecznym Przejecia Robdt prowadzonego wedtug procedury opisanej w pkt. 8
niniejszej specyfikaciji.

6.8.1. Dokonywanie prob
Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng, sprzet,
paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob, w tym préby bakteriologiczne i
fizykochemiczne na rurociggach. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow
niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

6.8.2. Préoby Koncowe
W ocenie wynikéw Préb Koncowych Menadzer bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robét przez Zamawiajacego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.

6.9. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego, Menadzera
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robét do podpisania protokotu odbioru koncowego przez
Menadzera. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy (kierownik budowy).
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Menadzera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Menadzera Rysunkow,

— uzgodnienie przez Menadzera systemu zapewnienia jako$ci i programu,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw Robdt,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

— uwagi i polecenia inspektora nadzoru, Menadzera,

— daty zarzagdzenia wstrzymania Robét przez inspektora nadzoru w uzgodnieniu z
Menadzerem, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych, ulegajacych
zakryciu, czesciowych i kohcowych odbioréw Robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Menadzerowi do ustosunkowania sie.
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Instrukcje inspektora nadzoru i Menadzera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Menadzera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.10. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéow Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza, sie w sposob ciagty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.11. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Systemie Zapewnienia Jako$ci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Menedzera.

6.12. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— zgtoszenie zamiaru wykonania przewiertéw lub przeciskow,
— dziennik montazu w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu,
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru Robot ,
— protokoly z narad i ustalen,
— protokoty wymaganych prob i badan,
— korespondencje na budowie,
— dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie materiatéw i urzgdzen,
— dokumenty pomiaréw geodezyjnych,
— inwentaryzacja geodezyjna,
— os$wiadczenia mieszkancow o doprowadzeniu ich terenu do stanu przed realizacja robét.

6.13. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wykonawca powinien dokonywaé w okresach kwartalnych lub w innych ustalonych z Menadzerem
archiwizacji dokumentéw, réwniez na nosnikach elektronicznych, ktére kazdorazowo nalezy przekazaé
po jednym egz. Menadzerowi i Zamawiajgcemu.
Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Kopie zapisow Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaru bedg przechowywane przez
Menedzera.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Menedzera i przedstawiane do wgladu na jego
zyczenie do momentu zgtoszenia przez Wykonawce zakohczenia robét i zwotanie komisji odbioru
koncowego robot, wtedy zostang przekazane za posrednictwem Menedzera do Zamawiajgcego.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Menedzera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Menedzera na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
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Menedzera. Obmiar Robot bedzie potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicow
geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Menedzera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robo6t i materiatéw
Przy obmiarze rob6t nalezy stosowac nastepujgce zasady okres$lania ilosci wykonanych Robat:

e Diugoéci i odlegto$ci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej podawane w metrach [m].

e Szerokosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane po prostej prostopadtej do osi
i podawane w metrach [m].

e Studnie wodomierzowe i napowietrzajgco-odpowietrzajace , urzadzenia itp., bedg podawane
w sztukach [szt.] lub kompletach [kpl.]

e Powierzchnie beda wyliczone w metrach kwadratowych [m?] — zgodnie z wymaganiami STWIORB,

Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ nalezy stosowaé takze nastepujgce zasady okreslania ilosci
wykonanych Robat:

e Objetosci bedg wyliczane w metrach szesciennych [m?3] - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekro;.

e llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach [t] lub kilogramach [kg],
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary beda uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiarow. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika
do Ksiegi. Wz6r takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Menedzerem.
Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robo6t przewidzianych do rozliczenia
szkicami geodezyjnymi.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Menadzera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

7.4. Wagiizasady wazenia
Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ wykonawca bedzie zobowigzany sprawdzi¢, zainstalowac i utrzymywac
w sprawnosci technicznej wagi oraz dostarczy¢ Menedzerowi dokumenty potwierdzajgce mozliwosé
zastosowania wag. Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzadzeniach obcych, pod warunkiem
przedstawienia Menedzerowi wymaganych i aktualnych certyfikatéw i dokumentéw dopuszczenia do
uzytkowania.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane w okresie miesiecznym lub innym ustalonym przez Menedzera.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.6. Zagadnienia ogblne dotyczace Przedmiaru Robét
Przedmiar Robdt powinien by¢ czytany razem z pozostatymi Dokumentami Kontraktowymi. Przedmiar
Robot pokrywa wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Specyfikacji Techniczne;.
O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje sie, ze wszystkie pozycje w Przedmiarze Robét pokrywajg
wszystko, co jest konieczne dla wypetnienia wszelkich odpowiedzialnosci i zobowigzan powstatych w
wyniku zawarcia Kontraktu. Ceny i wartosci pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robét dla danych
Robét muszg pokrywaé koszt danych Robdét wykonanych jak pokazano na rysunkach i opisano
w Specyfikacji oraz wszelkie koszty wynikle i zwigzane, jak tez wydatki wigczajgc te, ktdre sg w zwigzku
z:
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- wypetnieniem Warunkow Kontraktu i wszelkich ogdinych zobowigzan, odpowiedzialno$ci, mozliwych
opfat, praw przekroczenia i ryzyka zwigzanego z wykonywaniem Robédt jak wyszczegdlniono
w Kontrakcie lub jak z niego moze wynikac;

— robocizna i wszelkie koszty z nig zwigzane;

- dostawa materiatéw i wyposazenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty zwigzane wigczajgc straty
i transport na budowe;

- maszyny budowlane i wszystkie koszty zwigzane wigczajgc paliwo, energie, czeéci i materiaty
pomocnicze;

— wszelkie roboty tymczasowe poza tymi, dla ktérych przewidziano odrebng pozycje w Przedmiarze
Robd6t oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
eksploatacje;

— skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupetnien do istniejgcej infrastruktury przez
upowaznione wtadze;

— koszty ogolne przedsiebiorstwa, narzuty, zyski i podatki.

Pozycje w Przedmiarze Robdt opisujg Roboty objete Kontraktem w sposob skrocony. Zazwyczaj opis

ten nie powiela petnego opisu Robét i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach,

przy czym niezaleznie od tego uwaza sie, ze dana pozycja odpowiada petnemu opisowi.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w catosci z cze$ciami montazowymi, ruchomymi i

zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.

Sposoéb obmiaru przyjety dla sporzgdzenia Przedmiaru Robot powinien zostaé zastosowany réwniez do

obmiaru skonczonych Robé6t. Sposéb obmiaru jest podany w niniejszym opisie lub w tekscie

Przedmiaru Robot. Uwaza sie, ze Ceny wprowadzone dla kazdej pozycji pokrywajg wszystko, co jest

konieczne dla catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robét, czy to jest wymienione w

opisie pozycji lub w Dokumentach Przetargowych czy tez nie.

Wyposazenie

Uwaza sie, ze Wykonawca ujgt w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robét:

— wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem wody i elektrycznosci jemu
potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

— koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i optaty
dla wiasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy jak bedzie
konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robét.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem
obowigzujgcych miedzynarodowych i polskich przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy, wtgczajgc w
to koszt zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

Porzadek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i
uporzgdkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

Strézowanie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszt strézowania i srodkéw bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony Robét na czas trwania Kontraktu az do daty uzyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie.

Istniejgca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejacej infrastruktury, na ktére
wplyw majg Roboty, dostarczenie informac;ji, rysunkow, opiséw i notatek wymaganych przez przepisy
rzgdowe lub inng wiadze lub jakgkolwiek osobe czy organizacje bedgcg zainteresowang Robotami oraz
dla podjecia wszelkich potrzebnych s$rodkéw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen
infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzgdzone instalaciom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym,
telefonicznym itp. powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt
Wykonawcy.

Materialy i urzadzenia
Wykonawca powinien ujg¢ w swoich Cenach materialy i urzadzenia zaréwno te, ktére bedzie sam
dostarczat, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawcow.
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llosci

llosci Robot podane w Przedmiarze Roboét sg ilosciami oszacowanymi i nie nalezy ich braé jako
faktycznych czy wiasciwych ilosci Robét, ktére majg by¢ wykonane przez Wykonawce dla wypetnienia
jego zobowigzan kontraktowych. Wykonawca, dla skladania zamoéwien, powinien kierowaé sie
faktyczng iloscig Robot.

Roboty powinny, niezaleznie od ogdlnych czy lokalnych zwyczajow innego postepowania, byé
mierzone w stosunku do wymiaréw podanych na Rysunkach lub poleconych przez Menadzera, poza
specyficznymi przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w Kontrakcie.

Wszystkie pomiary dtugosci, powierzchni, objetosci czy wagi sg podane w jednostkach metrycznych.
Poza przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary sg zaokraglane do 0,1 metra, metra kwadratowego
czy szesciennego. Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiary w milimetrach (mm). Waga
jest podana w kilogramach lub w tonach z zaokragleniem do 0,01 podanej jednostki.

Ceny

Kwoty wprowadzone dla kazdej pozycji w Przedmiarze Robét powinny by¢ wynikiem przemnozenia ilosci
przez cene jednostkowa.

Dla kazdego rachunku w Przedmiarze Robdt kwoty poszczegdlnych pozycji powinny by¢ dodawane
oddzielnie dla kazdej czesci Przedmiaru Robét i ta suma powinna by¢ przeniesiona do Zbiorczego
zestawienia kosztow.

7.7. Proéby, Préoby Koncowe i Préba Eksploatacyjna
Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow niezbednych do wykonania prob
winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje procedur odbiorowych
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegélnych Roboét, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera, inspektora nadzoru przy
udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego:
—odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
—odbiorowi kohcowemu,
—odbiorowi po okresie gwaranciji.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiajgcego.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na pismie, a w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robot w celu
ich odbioru.
Odbioru dokonuje sie w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych w zgodzie z Rysunkami,
Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca Robét nie moze kontynuowaé Robdét bez odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od
zobowigzan okreslonych Kontraktem.

8.3. Odbiér koncowy
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu
zamowienia objetego niniejszg umowg, potwierdzone protokotem odbioru koricowego.

1. Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér przed
uptywem okresu rekojmi oraz odbidr przed uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane bedag
na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okre$lonymi w STWiIORB zgodnie ze
wskazaniami zawartymi w Harmonogramie rzeczowo — finansowym.
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10.

11.

12.

13.

Data podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego jest datg
zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia i uznania przedmiotu umowy za nalezycie
wykonany.
Odbiorom czesciowym, mogg dodatkowo podlega¢ uzgodnione miedzy Zamawiajgcym
i Wykonawcg etapy robat.
Roboty budowlane, dla ktérych dokonane byly odbiory robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty,
a w szczegolnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych préb i atesty,
dotyczace odbieranego elementu robat.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru nie pdzniej
niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru ulegajgcych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest
na jego zgdanie odkryé roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru. Wraz
ze zgtoszeniem o gotowosci do odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, w tym operat
kolaudacyjny w wersji papierowej i elektronicznej w 5 egzemplarzach ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy w wersiji papierowej i elektronicznej, Na operat kolaudacyjny skfada
sie: szczegotowy opis wykonanych roboét, oryginat dziennika budowy, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, atesty i dokumenty dostawy na materialy, prefabrykaty i urzadzenia,
dokumentacja powykonawcza, protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu, robot zanikowych
i odbioréw czesciowych, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia materiatéw i urzgdzen
do odbioru, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i
badan, protokoty odbioru roboét branzowych np. drég, oswiadczenie Kierownika Budowy o
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, obowiazujagcymi przepisami i normami, inwentaryzacje
powykonawcza geodezyjng wykonang przez uprawnionego geodete, z klauzula Wydziatu
Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie 0 przyjeciu
dokumentacji do jej zasobéw oraz komplet oswiadczen wiascicieli nieruchomosci o
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.
Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem, iz braki w
wymaganych dokumentach stanowi¢ bedg podstawe do nie przyjecie zgtoszenia o gotowosci do
odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy do 7 dni od otrzymania od Inspektora Nadzoru
potwierdzenia, powota komisje i dokona odbioru technicznego. Odbiér techniczny bedzie
podstawg do wystgpienia do instytucji przewidzianych prawem oraz do zloZzenia wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Z czynnosci odbioru technicznego zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawieraé bedzie
wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie tego odbioru.
Na podstawie wystawionego przez Zamawiajgcego upowaznienia, Wykonawca witasnym
staraniem i na wtasny koszt uzyska dokumenty potwierdzajgce pozytywne odbiory przez
odpowiednie Instytucje (Panstwowa Straz Pozarna, Panstwowa Inspekcja Pracy - Okregowy
Inspektor Pracy, Panstwowa Inspekcja Sanitarna) oraz uzyska w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego decyzje pozwolenia na uzytkowanie. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy
powiadomienie Instytucji wyzej wymienionych o zakorhiczeniu przedmiotowych rob6t w terminie
umozliwiajgcym tym Instytucjom dokonanie stosowanych odbioréw, zgodnie 2z polskim
ustawodawstwem, tak by decyzje pozwolenia na uzytkowanie przedstawi¢ co najmniej 7 dni
przed dniem odbioru koncowego. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany opracowac niezbedne
instrukcje i, oznakowaé obiekty.
Odbiér koncowy przedmiotu umowy odbedzie sie do 7 dni od daty uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.
Jezeli odbiér techniczny/odbiér koncowy nie zostat dokonany w ustalonym terminie z winy
Zamawiajgcego pomimo prawidtowego zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca, nie
pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.
O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru technicznego/odbioru korncowego Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce.
Protokét z przeprowadzonego odbioru koncowego stanowit bedzie podstawe do wystawienia
faktury.
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14. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, Zze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakohczenia robot lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

15. Jezeli w toku czynnosci odbioru zadania zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia - to Zamawiajacy moze zazadaé usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole usunigcia
wad.

2) nie nadajgce sie do usuniecia - to Zamawiajgcy moze:

a/ jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej,

b/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadac
3wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 19 umowy,

¢/ w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstapi¢ od
umowy z winy Wykonawcy.

16. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac usterki i wady, jednak w terminie nie
pozniejszym niz okreslony w protokole odbioru, dzienniku budowy lub piSmie skierowanym przez
Zamawiajgcego do Wykonawcy w okresie realizacji robot.

17. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o usunieciu usterek i
wad stwierdzonych podczas realizacji robot oraz w trakcie odbioru.

18. Zamawiajgcy dokona protokolarnie odbioru zgtoszonych robo6t po usunieciu usterek i wad w
terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

19. Nie usuniecie usterek lub wad stwierdzonych w toku odbioru w wyznaczonym terminie uprawnia
Zamawiajgcego, do zlecenia ich usuniecia innemu wykonawcy, na rachunek i koszt Wykonawcy,
do czego Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajacego. Koszt tych robot pokryty zostanie
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1) W przypadku, gdy koszt usuniecia usterek i wad przekroczy kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie¢ do uregulowania naleznosci w terminie 14
dni od daty otrzymania wezwania wraz z faktura.

2) Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia kosztow
wykonania zastepczego, o ktorym mowa powyzej, z kwoty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

8.4. Odbiér po okresie gwarancji
Odbiér po okresie gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem uzytkownika oraz
wykonawcy i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi
za wady fizyczne.
Wyniki badan przeprowadzonych w trakcie odbioru zostajg zawarte w protokole.
Wypetnienie odbioru pogwarancyjnego polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
— koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i

29



bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,
— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t w okresie gwarancyjnym,
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT oraz optat celnych i importowych.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce w danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze
Robdt jest ostateczna i wyklucza sie mozliwosc jej zmiany.
Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposéb scalony przyjmujac
jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajgc udziat prac towarzyszgcych i zuzycie
materiatdw w sposob przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar
prac towarzyszacych i zuzycie materiatdw (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz
podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru
Robot i innych roszczeh Wykonawcy.

9.2. Warunki umowy i wymagania
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w wyzej wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdélnione w Przedmiarze Robot.
Koszty optat zwigzane z tymczasowym zajeciem pasa drogowego na czas prowadzenia Robot zostang
ustalone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslania
warunkow udzielania zezwoleh na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) lub innego
obowigzujgcego prawa miejscowego wtasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robot.
Opfaty za umieszczenie tymczasowych urzadzen budowy takich jak sprzet (maszyny przewiertowe,
obudowy wykopdw), baraki tymczasowe w pasie drogowym (na czas realizacji kontraktu) zwigzanych z
prowadzonymi robotami ponosi Wykonawca. Koszty te oraz koszty organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢
proporcjonalnie w kazdej pozycji Przedmiaru Robat.
Koszty optat zwigzane z umieszczeniem urzadzen (elementéw) infrastruktury w pasie drogowym
(roczne optaty eksploatacyjne) ponosi Zamawiajacy.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym i Menedzerem projekt organizacji ruchu oraz program
zajecia drog. Przedtuzenie uzgodnionego w programie czasu zajecia drog wymaga akceptacji
Zamawiajgcego Menedzera.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Z uwagi na charakter prowadzonych prac budowlanych nie przewiduje sie koniecznosci objazdu oraz
wykonania organizacji ruchu.

9.4. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonaé
zabezpieczenie Terenu Budowy:
— dostarczy¢, zainstalowa¢ urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.).
— utrzymac urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
— usungé urzadzenia zabezpieczajgce po zakohczeniu Robot.

9.5. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje powykonawczg wraz
z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg oraz inne dokumenty i projekty zgodnie z pkt. 1.8.5.
Wymagania dla pomiaréw geodezyjnych i dokumentacji geodezyjnej oraz dokumentacji fotograficznej
i flmowej podano réwniez w SST 01.01.00.

9.6. Organizacja realizacji Robo6t
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zorganizuje niezbedny teren oraz zaplecze
Budowy. W ramach kosztow Robdét Wykonawca zapewni:
Organizacje zaplecza:

o dostawe, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych

prawem
e wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
* wynajecie, dzierzawe i zajecia terendw niezbednych do realizacji budowy
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e utrzymanie zaplecza budowy

¢ utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,

e ubezpieczenie pomieszczeh i wyposazenia,

e utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawno$ci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji

e zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,

e utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

e zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

e zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzgdzen.

Likwidacje zaplecza budowy:
e likwidacje zaplecza budowy,
e 0Oczyszczenie terenu.

9.7. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.8. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia
Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono,
nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie
wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robdt. Zgodnie z ustawg o
normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest
dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r., nr 18, poz. 182) z p6zniejszymi zmianami.
W takich warunkach normy podane w punkcie nr 10 kazdej ST nalezy traktowal jako materiat
informacyjny i wskazoéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze
normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy obowigzkowe
w stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami
Menadzera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzeh:
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, $cisSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieh na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.1. Wykaz projektow budowlanych
Do celéow sporzadzenia Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
wykorzystano nastepujgce projekty:

Jednostka autorska projektu budowlanego:
HALIT Halama Grzegorz, ul. Objazdowa 14/16, 43-430 Skoczéw

Tytut projektu:

Wykonanie Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu Architektoniczno-Budowlanego i Projektu
Technicznego dla zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w rejonie ulicy Zamek
w sotectwie Pogérze

Projektowat: mgr inz. Grzegorz Halama

Data opracowania: lipiec 2024 r.

Dokumentacja Projektowa stanowigca czes¢ 3.1 SIWZ zostata sporzadzona na podstawie wyzej
wymienionych projektéw. Zawiera ona wszystkie informacje zawarte w tych projektach niezbedne do
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wykonania oferty. Jest ona pomniejszona o takie elementy jak np. odcinki wykonane, zgody na przejscia
przez dziatki, szczegétowe obliczenia inzynierskie, kopie uprawnien projektantéw itp.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji
technicznych:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. 2019 poz. 2019)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2003 r.

Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze ( Dz.U. 2016 poz. 1131),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ( Dz.U. 2017 poz. 1566 ),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519 z pozn.

zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pozn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. luty 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym ( Dz.U. z 2021 poz. 2458 ),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. z 2021 poz. 2454

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243; ze
Zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191, z pdzn.
Zmianami),

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z pdzn.

zm.),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. 2016 poz. 1666 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. ( Dz.U. 2015 poz. 1125 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz.
719),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2003 r.
Nr 5, poz. 58),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz.1278),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860z pdzn. zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263),
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2015 poz. 1125),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2016 poz. 655),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pézn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.U. 2016 poz. 2022),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodnoéci (Dz.U. 2016 poz. 655) wraz z aktami
wykonawczymi,

Warunki umowy

Normy i inne przepisy

1.
2.

3.

Ea

© © N

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdélne
PN-B-10736:1999 Robot ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania.

PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary pofgczeniowe kotnierzy na cisnienie
nominalne m do 1 MPa.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-
B- 01706:1992/Azi: 1999.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty, elementy wyposazenia.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02  Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-1SO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.
Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okrggtym.

PN-1SO 5252:1996  Rury stalowe. Systemy toleranciji.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogélnego przeznaczenia.

PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke dtugosci

PN-1S04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary, i masy na
jednostke dtugosci

PN-64/H-74204 Rurociggi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

PN-1SO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe

PN-86/H-74374.01  Armatura i rurociggi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki —Wymagania

ogolne.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury.
PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych - Wetna mineralna.
PN-EN20225:1994  Czesci ztgczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02424:1999 Rurociggi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.
Szczegotowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczegélnych rodzajow robot
zostaty podane rowniez w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

10.3. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
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rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powoftane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Menadzera. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Menadzerowi, co najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Menadzera. W przypadku, kiedy Menadzer
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomy
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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Roboty przygotowawcze
| roboty ziemne
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SST 01.01.00 — Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
1 Czesc¢ ogdina
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe i robotami ziemnymi, ktére zostang wykonane
w ramach Kontraktu Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla Kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t bedgcych przedmiotem niniejszego kontraktu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przygotowawczych,

geodezyjnych oraz robét ziemnych i obejmuje:

Zakres robét przygotowawczych:

— Dokumentacja fotograficzna zawierajgca:
¢ Inwentaryzacje fotograficzng wytyczonej trasy - stanu istniejgcego (przed rozpoczeciem robot),
¢ Inwentaryzacje fotograficzng terenu objetego zakresem robot budowlanych (stanu istniejgcego

po zakonczeniu robot),
¢ Dokumentacje fotograficzng dla kazdej kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu,

— Rozbidrka i odtworzenie istniejgcych ogrodzen,

— Wykonanie karczowania krzakéw i poszycia,

Zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych:

— wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych i wodociggu

— wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych) dla kazdego punktu
charakterystycznego,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych gtéwnych elementéw wodociggu przed zasypaniem,

— opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Zakres robot ziemnych:

— zdjecie warstwy humusu wraz z jego sktadowaniem oraz ponownym roztozeniem i zasianiem traw,

— wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych,

— przewiert sterowany, komory przewiertowe poczatkowa i korncowa. Utozenie dwoch drutéw
miedzianych o przekroju 6mm lub linek stalowych, potgczonych z sasiadujgca wktadkg w tasmie
ostrzegawczej oraz wyciggnietych do skrzynek zasuwowych celem radiolokacji sieci wodociggowe;.

— umochienia (szalowania) $cian wykopéw,

— wykonanie podsypki i obsypki,

— zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu,

— przywrocenie powierzchni terenu do stanu przed robotami, zasianie traw.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Menadzera.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie
miejsc sktadowania ziemi i elementéw z robot rozbidrkowych.
Wykopy otwarte dla przewoddw sieci wodociggowej nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736/1999.
Wykonawstwo elementéw posadowienia i zabezpieczenia rurociggdw oraz wymiana gruntéw winny by¢
zgodne z wymaganiami norm oraz z Wytycznymi Producenta rur i obiektow inzynierskich.
Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi by¢ poprzedzone przez wskazanie przez Inwestora lub
Wykonawce miejsca statego skiadowania ziemi, miejsce to powinno by¢ zaakceptowane przez
Menadzera.

Okreslenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy
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Wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utozenia rurociggéw podziemnych, ktdrego dtugosc jest
znacznie wieksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

Wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania obiektow inzynierskich na sieci, ktérego
dtugos$¢ jest zblizona do szerokosci.

Umocnienia scian wykopoéw (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek,
grodzic lub innego materiatu, podtrzymujgca pionowe Sciany wykopu i zabezpieczajgca ten wykop
przed obsunieciem.

Szerokos¢ wykopu - jest to przeswit w Swietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on staty dla catej
dtugosci wykopu liniowego dla danej srednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.

Glebokos¢é wykopu - jest to réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejgcego w danym
przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci wodociggowej - jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczgca wewnetrznej scianki
rury lub rzedna dna kinety studzienki,

Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu, ktory stanowi grunt nasypowy usypany na dnie
wykopu, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majgcy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do
projektowanej rzednej i stuzacy do uktadania przewodu i obiektéw na dnie wykopu oraz stabilizacji
przewodu w osi podtuznej, rowniez w przypadku koniecznosci wymiany gruntu pod rurocigg

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu, ktory stanowi grunt nasypowy usypany powyzej
podsypki, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majgcy za zadanie stabilizacje przewodu i obiektéw w
0si poprzecznej.

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu elementami
posadowienia i zabezpieczenia rurociggoéw i obiektow, przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego
odkfadu.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
OST.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano w OST
00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.
Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych
sq:

— pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,

— stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra,

— farba do zaznaczania punktéw na jezdni,

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sagsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ Srednice od 0,15 do 0,20 cm i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych
punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugoéci okoto 0,30 m, a dla
punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki" powinny mie¢ diugosé okoto 0,50m i przekrdj prostokatny.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét ziemnych sa:

— grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny) na podsypke i obsypke oraz wymiane gruntu, umozliwiajgcy
zageszczenie do wymaganego wskaznika, Materiat na podsypke i obsypke powinien spetniac
nastepujgce wymagania: nie powinny w nim wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 5 mm,
materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego materiatu, nie
moze zawierac butwiejgcych czesci organicznych takich jak: kawatki drewna, liscie itp.

— pale szalunkowe — wypraski stalowe,

— grodzice np. GZ-4, G-61, G-81,

— szalunki skrzyniowe (petne),

— rozporki, deski, bale drewniane,

— grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie,

— grunt wydobyty z wykopu (grunt do wymiany lub nadmiar gruntu) i wywieziony na sktadowisko,

— nasiona traw,

Materiatami do wykonania odtworzen ogrodzen sa:
— elementy demontowanych i nieuszkodzonych ogrodzen,
— siatka na stupkach stalowych z ksztattownikéw walcowych o $rednicy 76 mm,
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2.1. Sktadowanie materiatow
Miejsce statego sktadowania materiatu nie moze:
— zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,
— naruszac przepisow Prawa Budowlanego (np. zagrazac istniejgcym budowlom),
— naruszac¢ przepisow Prawa Wodnego (np. zagraza¢ droznosci istniejgcych ciekéw wodnych czy
zagrazac istniejgcym budowlom na ciekach),
— naruszaé przepiséw Ochrony Srodowiska,
— naruszac¢ prawa prywatnej wtasnosci.

2.1.1.  Materiat z rozbiérek
State sktadowanie gruzu na odktad nalezy zrealizowa¢ w wydzielonym miejscu, wskazanym przez
Inwestora lub Wykonawce robét i zaakceptowanym przez Menadzera.

2.1.2. Ziemia z wykopéw

Ziemie z wykopu nalezy czasowo sktadowaé¢ w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie z
Polska Normg PN-B-10736 nie wolno skladowaé¢ urobku w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak
nieszalowanego jak i szalowanego.

2.1.3. Umocnienia
Sktadowanie szalowan lub ich elementéw umocnien powinno sie odbywaé na wydzielonym miejscu, na
terenie budowy z obostrzeniem podanym wyzej wg normy PN- B-10736.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.3
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet:

— teodolity lub tachometry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki,

— inny specjalistyczny sprzet geodezyjny.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
Wszystkie roboty ziemne, szalowania, rozbioérki ogrodzen nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Menadzera.
Wykonawca przystepujgc do wykonania robdét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

— rozbidrki i odtworzenia ogrodzen (pita do ciecia asfaltu, betonu, stali, spawarka, wiertarka),

— odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),

— maszyny do wbijania i wyciggania grodzic (kafar lub wibromiot do zabijania i wyciggania grodzic z

mozliwoscig wbijania ich z duzg czestotliwoscig)

— maszyny do transportu i uktadania grodzic,

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— reczny sprzet do robdt ziemnych, wciggarke reczna,

— wciggarke mechaniczna,

— betoniarki,

— Zurawie

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego we wilasnym
zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa. Srodki transportowe, poruszajgce sie po
drogach powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
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pojazdy, w szczegoélnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie sprawnych technicznie $rodkéw transportu
i takich, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatéw.
Materiaty takie jak paliki drewniane, prety stalowe i tym podobne mogg byé przewozone dowolnym
Srodkiem transportu. Do przewozu szalowan wykopu uzywaé nalezy $rodkéw transportu
dostosowanych do gabarytéw i ciezaréw przewozonych materiatéw. Do przewozu wszelkich materiatow
sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy wykorzystywa¢ samochody samowytadowcze -
wywrotki.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.1. Roboty geodezyjne

5.1.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien przejgé od Starostwa w
Cieszynie Wydziat Geodezji i Kartografii dane zawierajgce lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtéwnych
trasy oraz reperow.
W oparciu o dostarczone materiaty przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robaot.
Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Menadzera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Menadzera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane
przez Menadzera. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez Menadzera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposOb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania roboét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Starostwo zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.1.2. Wyznaczenie punktéw wysokosSciowych

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne sieci wodociggowe;j
oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i dostarczy¢
Menadzerowi szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢
dokonane w obecnosci Menadzera. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegodtowego
wytyczenia Robot.

Wytyczenie nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz w
oparciu o informacje przekazane przez Menadzera. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg
metalowych lub drewnianych palikow tzw. kotkéw osiowych. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢
co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po obydwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosc¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw.
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Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych. Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okoto 250 m, a takze obok
kazdego projektowanego obiektu.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresli¢ z
dokfadnoscig do 0,5 cm.

Powyzsze Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania Robét. Do wyznaczenia krawedzi wykopow,
nalezy stosowaé¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku wykopow
gtebszych niz 1m. Odlegto$¢ miedzy palikami (wiechami) powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
studni, podanych w Dokumentacji Projektowe;.

a)

b)

c)

d)

e)

)

5.1.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych
Repery robocze nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego.

5.1.4. Kolejnos¢ wykonywania robot

Wytyczenie gtéwnej osi sieci wodociggowej ( sytuacyjne i wysokosciowe ),

Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw w wykopie przed
zasypaniem.

Inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci wodociggowe;.

5.1.5. Sprawdzenie rob6t pomiarowych
Sprawdzanie Robo6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

o Nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ punktow gtéwnych sieci,

o Nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw gtéwnych sieci,

e Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km.

e Robocze punkty pomiarowe - nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,

o Wyznaczenie wykopow - nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg, co najmniej w
pieciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

5.2. Wymagania szczegé6towe dla robét i prac geodezyjnych

Geodezyjne roboty pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem catosci zakresu robot (tyczenie)
wchodzgcego w kontrakt i zabezpieczenie punktéw geodezyjnych powinny byé wykonane w jeden
miesigc od rozpoczecia robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przediozy¢é Menadzerowi szkice tyczenia catosci sieci
przewidzianej do wykonania w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie DWG i PDF, ktéra
zawiera¢ bedzie rowniez mapy sytuacyjno-wysokosciowej naktadke ewidencyjng dla przej$¢ przez
drogi, tory, linie, itp.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ i przedtozy¢é Menadzerowi, przed przejeciem (odbiorem)

robot, oklauzulowang dokumentacje powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie sieci wraz z
uzbrojeniem tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali
wykonanych robdt. Inwentaryzacja bedzie zawiera¢ dodatkowo zmierzone wspétrzedne punktow
kolizji np. z istniejgcym uzbrojeniem terenu, wspétrzedne poczatkdéw i korncédw rur ochronnych.
Inwentaryzacja powykonawcza musi zosta¢ sporzadzona w wersji papierowej oraz wersji
elektronicznej w formacie DWG i PDF. W skfad dokumentacji powykonawczej oprécz dokumentéw
wymaganych przepisami prawa polskiego. Wykonawca powinien dotgczy¢ szkice pomiarowe oraz
wspotrzedne pomierzonych punktéw sieci zapisane w pliku tekstowym.

Oklauzulowana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przekazana zostanie w czterech
egzemplarzach w postaci papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD w formacie DWG, plikéw txt
ze wspotrzednymi X)Y,Z zamierzonych elementéw. Pliki DWG zawiera¢ bedg trase wodociggu i
innych przebiegdw liniowych, opisane wysokosci, wspotrzedne, elementy np studni.

Wykonawca na wtasny koszt odtworzy¢ stupki graniczne, w przypadku ich uszkodzenia podczas
prowadzenia robét budowlanych, z dokumentacji lub odtworzy je w obecnosci zainteresowanych
stron.

Do zadan Wpykonawcy nalezy wtasciwe oznakowanie wodociggu na trwatych elementach

zagospodarowania naziemnego terenu.
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5.3. Roboty ziemne - wykopy i umocnienia
Wykonawca przedstawi Menadzerowi do akceptacji program robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.
Wymagania przy wykonaniu wykopdw zostaly opisane w normie PN-B-10736/1999 oraz
PN-B-06050/1999.
Do wykonywania wykopdéw mozna przystgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Menadzera. Sukcesywnie w
miare postepu robét nalezy wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia $cian wykopdw.

5.3.1. Roboty przygotowawcze do roboét ziemnych
Wszystkie roboty na terenach upraw nalezy wykona¢ po zbiorach.
Przed rozpoczeciem wykopow nalezy sporzadzi¢ dokumentacje inwentaryzacyjng stanu powierzchni
terenu. Powinna ona wyszczegdlnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegotly, ktére mogg wymagaé
przywrdcenia do stanu pierwotnego. Jesli jest to konieczne, dokumentacja bedzie obejmowaé zdjecia lub
nagrania wideo, przedstawiajgce istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére mogg okazaé sie sporne
podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy porozumie¢ sie (na pismie)
z wiascicielami i uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢ Menadzerowi. Dokumentacje nalezy
aktualizowaé w zakresie szczegotdw dotyczacych odwodnienia podziemnego Iub innych
charakterystycznych wtasciwosci podziemnych, ktére zostang odstoniete w miare postepu prac.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:

— ustalenie miejsc skladowania humusu oraz urobku,

— ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,

— ustalenie miejsc odprowadzania wod gruntowych z odwadnianych wykopow,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,

— wytyczenie osi wykopu,

— wykonanie przekopow kontrolnych,

— wykonanie koryt obiegowych na istniejgcych ciekach,

— budowe drog dojazdowych,

— zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Prace te s3g objete ogdlnym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji. Tyczenie
wodociagu, jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogdlnej obstugi geodezyjnej dla
catej inwestyciji.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wyznaczyé obszar robot ziemnych na powierzchni terenu
poprzez trwate oznaczenie potozenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktéw wykopu,
potozenia ich osi geometrycznych i gtebokosci wykopow.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce drzewa, przed zanieczyszczeniem
wody ptyngce oraz zapewni¢ czystosé chodnikéw i jezdni. Mycie chodnikéw i jezdni nalezy wykonywac
min. 1 x na tydzien.
Wykonawca powinien przygotowac i oczysci¢ teren z materiatdw ($Smieci, gruzu, itp.) znajdujgcych sie
na trasie wykopu, wykona¢ prace rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni, ogrodzen, chodnikéw oraz
przygotowac przejazdy i drogi dojazdowe.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca powinien powiadomi¢ poszczegdinych
uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru
z ich strony. W ich obecno$ci powinny byé wykonane przekopy kontrolne w celu zlokalizowania rur,
kabli i innych obiektéw podziemnych. W przypadku stwierdzenia kolizji majgcych wptyw na przebieg
trasy i poziom posadowienia przewodu, zmiany powinny by¢ uzgodnione z Menadzerem
i Projektantem.
W miejscach, gdzie zachodzi niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzié¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.
Podczas usuwania nawierzchni drég wraz z podbudowa, zdjety materiat nalezy sktada¢ oddzielnie
w sposob zapobiegajacy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu ziemig przeznaczong do odwozu na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

5.3.2. Zdjecie warstwy humusu
Ziemie urodzajng - humus nalezy zdjaé na gtebokos¢ jego zalegania, to jest $rednio 10 cm. W
miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy jg zdja¢ na petng
gtebokos¢ zalegania. Zwigkszona ilos¢ humusu do zdjecia wynikajgca z wiekszej grubosci zalegania nie
moze by¢ podstawg do zgdania przez Wykonawce dodatkowej zaptaty.
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Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich. aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3.3. Wykopy

Wykopy pod sie¢ wodociggowej objetej Kontraktem stanowi¢ bedg wykopy liniowe o $cianach
pionowych, umocnionych.
Wymagania przy wykonaniu wykopow zostaty opisane w polskiej normie branzowej PN-B-10736/1999.
Realizacja wykopow o Scianach pionowych o gtebokosciach przekraczajgcych 1,0 m oraz z uwagi na
wystepujgce w poblizu budowle, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia powinna by¢ powigzana z
jednoczesng realizacjg szalowan (umocnien) scian wykopu.
Wykopy nalezy wykonywac¢ réwnolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Catkowite odwodnienie
wykopow jest warunkiem przystagpienia do dalszych robét (podsypki i rob6t montazowych).
Szerokos¢é wykopu liniowego stanowi odlegtos¢ w Swietle nieumocnionych $cian wykopu, niezbedng
dla:

— ufozenia sieci wodociggowej

— poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych $cian wykopdw.
Gleboko$¢ wykopu liniowego stanowi réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu
istniejacego, niezbedng dla:

— utozenia rurociggdw wraz z uzbrojeniem na projektowanych rzednych,

— pogtebienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociagi.

Szeroko$¢ wykopu obiektowego stanowi odlegtos¢ w Swietle nieumocnionych $cian wykopu,

niezbedng dla:

— poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych scian wykopdw,
Wykopy nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,05 m w gruntach nienawodnionych oraz
0,20 m w gruntach nawodnionych. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie
0,20 m wyzszym od projektowanego. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem kanatdw.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami nie powinno przekraczac 20 m.
Wykopy w poblizu istniejgcych sieci i kabli prowadzi¢ recznie wg BN-83/88-3602.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykonanych na planach sytuacyjnych urzadzen
podziemnych.
W czasie robdét ziemnych nalezy zinwentaryzowaé wszystkie rurociggi i kable przecinajgce trase
projektowanej sieci i nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg.
Mechaniczne wykonywanie Robét ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami probnymi wykonanymi
recznie.
W przypadku, gdy wykopywane sg rézne rodzaje materiatu, nalezy skiadowac je oddzielnie, a
najbardziej wiasciwy zachowac do zasypania wykopow. Tam gdzie naturalne odwodnienie podtoza jest
uzaleznione od wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze
szczegllng uwagg nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po zakonczeniu Robdt przywréci¢é go na
wiasciwe miejsce. Podtoze nodne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyklych warunkach operacjg przeprowadzang od
razu, bezposrednio przed ukfadaniem rur. Jezeli podtoze zostanie uszkodzone, réw powinien byé
kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem Ilub zageszczone strukturalnym materiatem
wypetniajgcym, zgodnie z zaleceniem Menadzera.
Jezeli Wykonawca uzna dane podioze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma woéwczas obowigzek
powiadomié¢ o tym fakcie Menadzera i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed kontynuowaniem
Robét. Urobek moze by¢ skltadowany obok wykopu, lub z powodu braku miejsca wywozony na czasowy
odktad.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami BN/83-8836-02, BN/62-8836-01 i przepisami BHP.
Odspojenie gruntu w wykopie, nalezy wykonaé mechanicznie lub recznie. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
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Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0
m od krawedzi klina odtamu.

5.3.4. Umocnienia

Uwzgledniajgc zaprojektowane trasy przebiegu rurociggdéw oraz warunki gruntowo — wodne, przewiduje
sie, ze dla potrzeb realizacji kontraktu wiekszos¢ wykopow stanowi¢ bedg wykopy wasko przestrzenne
o $cianach pionowych umocnionych. Umocnienia wykopow powinny by¢ realizowane w nastepujacy
Sposob:

- odeskowanie wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi z rozparciem,

- w ostonie z przestawnych pograzalnych obudéw o odpowiedniej wytrzymatosci blatéw na parcie

boczne i odpowiedniej dtugosci pasa roboczego ( klatki )
- obudowie szczelnej z grodzic zabijanych pionowo kafarem lub wibromtotem z rozparciem.

Wymagania przy wykonaniu szalowan pionowych $cian wykopow zostaty opisane w Polskiej Normie
PN-90/M-47850, wycofanej bez zastgpienia.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Menadzera do akceptacji, projekt szalowan poparty obliczeniami
statycznymi lub w przypadku stosowania szalowan przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do
dna wykopu gdzie bedg montowane studzienki i kanaty oraz zabezpiecza¢ prace ludzi na dnie wykopu.
Gorna, szczelna krawedz umocnien powinna wystawa¢ min. 15 cm nad przylegajacy teren w celu
zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod deszczowych.

Szczegoly rozwigzan dotyczacych umocnien pionowych $cian wykopdéw zostang podane przez
Wykonawce.

Podczas prowadzenia wykopow w gruntach kurzawkowych silnie nawodnionych nalezy stosowaé
zabezpieczenia w postaci grodzi zabijanych pionowo, szczelnie przylegajgcych do siebie. Grodzie nalezy
zabija¢ szczelnie przy pomocy odpowiedniego sprzetu, np. wibratora nierezonansowego wysokiej
czestotliwosci, eliminujgcej niekorzystny wptyw na podioze i najblizsze obiekty pozwalajgcego na
wykonaniu robét w sgsiedztwie zabudowy i uzbrojenia podziemnego.

Zabezpieczenie grodzicami nalezy stosowac réwniez przy gtebokich wykopach (powyzej 4,0m) oraz przy
komorach przewiertowych.

Przy stosowaniu $cianki szczelnej i obudowy wbijanej, w poblizu istniejgcych budowli nalezy stosowaé
urzadzenia rejestrujgce wstrzgsy (wibrografy) w celu kontroli ustalenia stopnia zagrozenia tych budowli.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca przygotuje projekt technologiczny osadzania, montazu
i demontazu grodzic oraz elementéw wzmacniajgcych wraz z ich ostatecznym doborem
i rozmieszczeniem. Opracowaniu nalezy uwzgledni¢ lokalizacje otworéw technologicznych obiektéw
liniowych.

Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych scian wykopdw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien
zageszczenia gruntu). Takie obnizenie struktury gruntu zageszczonego bedzie miato negatywny wptyw
na zgdang niwelete, jak i drogi w jej catym przekroju poprzecznym. Nalezy zatem sukcesywnie usuwaé
szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

5.3.5. Doktadnos$¢é wykonania wykopow
Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz 1 cm.
Odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku).
Ponadto:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

przekracza¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm.

5.3.6. Szerokos$¢ wykopow
Minimalna przestrzen robocza pomiedzy rurg a szalunkiem
Dla rurociggéw o srednicy do @350 mm minimalna przestrzen robocza pomiedzy rurg a $ciang szalunku
z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Przy wykonywaniu wykopow w gruntach mokrych,
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szeroko$¢ obudowy (szalunku) wykopu nalezy zwiekszy¢ o 10 cm. Zwiekszong szerokos$¢ zaleca sie
stosowac tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad 1,0 m od dna wykopu.

Minimalna szeroko$¢ obudowy wykopu dla rur w zaleznoSci od gtebokoSci wykopu

Przy zachowaniu warunkéw minimalnej przestrzeni roboczej pomiedzy rurg a $ciang szalunku
minimalna szeroko$¢ pomiedzy Sciankami szalunku powinna wynosic:

- 0,9 m dla wykopu o gtebokosci do 4,0m,

- 1,0 m dla wykopu o gtebokos$ci powyzej 4,0 m.

5.3.7. Szczegblne warunki bezpieczenstwa pracy
Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
Polskiej Normie PN-B-10736.
W szczegdlnosci w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie
wolno sktadowac urobku.
Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu, powinna by¢
udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji robot.
Wykopy powinny byé odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich,
a ponadto oswietlone w nocy. W przypadku przerwania robét np. na czas nocy, wykopy takie nie mozna
pozostawi¢ bez dozoru.
Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
Polskiej Normie PN-90/M-47850.
Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu robot w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie projektowanego
kanatu.
Nalezy wykona¢ recznie, przekopy kontrolne wg BN-83/88-3602, w rejonie skrzyzowah z istniejgcym
uzbrojeniem, pod nadzorem Uzytkownika danej sieci. Sieci odstoniete nalezy zabezpieczyé zgodnie
Z normami branzowymi.

5.4. Wykonanie podsypki, osypki, wymiany gruntéw i zasypéw

5.4.1. Roboty przygotowawcze
Realizacja podsypki, obsypki i zasypki oraz wymiana gruntu powinny byé powigzane z jednoczesnym
uktadaniem rurociggdw i uzbrojenia.
Nalezy spetni¢ wymog catkowitego odwodnienia wykopdw, aby wykonanie zasypéw odbywato sie
w gruncie suchym. Jest to takze zwigzane z wymaganiami odnosnie stopnia zageszczenia tych warstw,
opisanymi ponizej.
Nie mozna usuwac szalunkéw pionowych $cian wykopdw po zageszczeniu podsypki, obsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien
zageszczenia gruntu). Nalezy zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare
wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.
W szczegodlnych przypadkach dopuszcza sie pozostawienie szalunkéw w wykopie i ich zasypanie, jezeli
Wykonawca wkalkulowat to w koszty ogdélne robdt i ujeto to w Projekcie Organizacji Robot,
zatwierdzonym przez Menadzera.
Zageszczanie obsypki rurociggéw nie moze spowodowac przesuniecia rur lub studzienki w poziomie
(utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu).

5.4.2. Podsypka
Grubosc¢ podsypki w pod rurociagi, kanaty i obiekty powinna wynosié¢ 20 cm.
Szerokos$é podsypki dla wszystkich sieci jest rowna szeroko$ci dna wykopu nieumocnionego tj. po
wyjeciu umocnief pionowych $cian wykopdéw i wynosi ona tle ile podano dla wykopdw liniowych i
obiektowych. Stopieh zageszczenia podsypki dla rurociggu nalezy zatozy¢ jak pod nawierzchniami
drogowymi. Zaktada sie zatem, ze stopien zageszczenia podsypki bedzie rowny 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.
Wilgotnos¢ optymalng zageszczonego gruntu nalezy wyznaczyé wg jednej z metod podanych w
Polskiej Normie nr PN-88/B-04481 pkt. 8.
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5.4.3. Obsypka
Grubosc¢ obsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm nad wierzch rury. Szerokos$¢ obsypki dla
wszystkich sieci jest réwna szerokosci dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjeciu umocnieh pionowych
Scian wykopow.
Stopien zageszczenia Is obsypki dla wszystkich sieci nalezy zatozy¢ do 97 % wg skali Proctora (SP).
Wilgotnos¢ optymalng zageszczonego gruntu nalezy wyznaczy¢ wg jednej z metod podanych
w Polskiej Normie PN-B-04481:1988 pkt. 8.
Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji. Musi ona zagwarantowac¢ rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Nalezy unikaé pustych przestrzeni. Obsypka rurociggu musi by¢ tak
wykonana, aby nie zostat on zniszczony lub nie zostat przemieszczony. Zalecane jest stosowanie
sprzetu zageszczajgcego z obu stron rury jednoczesnie.

5.4.4. Zasypy
Zasypka w terenach pod drogami powinna mie¢ grubo$¢ od rzednej géry obsypki do rzednej
odpowiadajgcej réznicy projektowanej rzednej drogi minus grubos¢ wszystkich warstw drogowych wg
opracowania drogowego, w terenach zielonych - od rzednej géry obsypki do rzednej projektowanego
terenu zielenca.
Szerokos¢ zasypki dla wszystkich sieci jest rébwna szerokosci dna wykopu nieumocnionego, tj. po
wyjeciu umocnien pionowych scian wykopow.
Stopien zageszczenia zasypki dla wszystkich sieci pod nawierzchniami drogowymi, zgodnie z
wytycznymi Producenta rur, stopien zageszczenia rowny 97 - 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Wilgotnos¢ optymalng dla zageszczonego gruntu nalezy wyznaczy¢ wg jednej z metod podanych w
Polskiej Normie nr PN-88/B-04481 pkt. 8.
Metody ubijania gruntu opisane sg w instrukcji montazowej uktadania w gruncie rur i studzienek.
Zasypy powinny by¢ realizowane rownomiernie z obu stron obiektu warstwami grubosci okoto 10 cm
bardzo starannie zageszczonej (wg BN-72/B-8932-01). Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.
Wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego w korpus drogi winien wynosi¢ Is=97
%, na pozostatych odcinkach - 1s=85 %. Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy
przyjmowaé zgodnie z normg BN-72/8932-01.
Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie. Wilgotno$¢ gruntu w czasie
jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej, gdy jest ona mniejsza niz 0,8 wilgotnosci
optymalnej, wéwczas zageszczang warstwe nalezy polewac¢ wodag, natomiast gdy jest ona wigksza niz
1,2 - przesuszy¢é grunt w sposéb naturalny lub przez dodanie wapna palonego, umozliwiajgc tym
samym odptyw nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy drenujgcej, albo ulepszy¢ dodatkiem
wapna hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.
Grubos¢ warstw zageszczanego w nasypie gruntu nalezy okreslic doswiadczalnie przy prébnym
zageszczeniu stosowanym sprzetem, orientacyjnie nie powinna ona przekraczac:

— przy zageszczaniu recznym - 15 cm,

— przy zageszczaniu walcami - 20 cm,

— przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 40 cm.
W procesie wykonawczym muszg by¢ wziete pod uwage wszystkie parametry przewidziane w
projekcie, ktére wptywajg na ukladanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymatos¢ i okres
uzytkowania rurociggu.
Czynniki dominujgce sg okreslone przez gteboko$¢ uktadania, obcigzenie rury, warunki
gruntowe, podtoze i inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynnikéw dominujgcych musi byé
réwniez wziety pod uwage czas przeprowadzania prac. Uktadanie rurociggéw staje sie szczegdlnie
trudne, jezeli praca musi by¢ ukoniczona przy niepomysinej pogodzie, jezeli zdolno$¢ nosna gruntu jest
rézna w roznych miejscach, lub jezeli konieczne jest, aby ciezkie maszyny przejezdzaly nad
rurociggami.
Wysokos¢ warstwy gruntu nad rurg nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m (ze wzgledow
wytrzymatosciowych) bez zastosowania specjalnych $rodkéw ostroznosci, jezeli rurocigg jest
poddawany dziataniu obcigzen transportowych (ruch uliczny).

5.4.5. Wymiana gruntu
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu (zasypaniu)

gruntem nosnym (piasek, pospétka, zwir) fatwo zageszczalnym. W zaleznosci od wielko$ci i rodzaju
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zageszczarki, grunt zasypkowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30+50 cm i zageszcza¢ do uzyskania
wymaganego stopnia zageszczenia.

W zakresie Rob6t do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

e zakup i dostawe gruntu na wymiane,

e zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia,

¢ wywoéz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

5.4.6. Dokfadnosé¢ wykonania

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podsypki pod rury wodociggowe od przewidzianej w dokumentacji
nie powinno by¢ wieksze od 10%.

Dopuszczalnos¢ odchylenia rzednych podioza (powodujgce odchylenie spadku przewodu) od rzednych
przewidzianych w dokumentacji nie powinno przekraczaé¢ +/-1 cm.

Doktadnos¢ wykonania w zakresie rzednych podsypki pod rury wodociggowe jest scisle powigzana
z uktadaniem rur. Dokfadnos¢ ta dla samej podsypki nie jest okreslona, lecz na podstawie normy
PN-B-10725:1997 zaktada sie, ze doktadnos¢ wykonania podsypki tj. roznica w stosunku do
projektowanych rzednych niwelety rurociggu nie moze przekraczaé +/-5 cm.

Spadek uksztattowanej podsypki powinien byé zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu
wodociggowego i nie moze spowodowacé na odcinku sieci spadku przeciwnego ani spowodowac jego
zmniejszenia do zera.

Stopien zageszczenia podsypki - wskaznik zageszczenia gruntu okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Menadzera.
Tolerancja dla wilgotnosci zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna -20% do +10% wilgotnosci
optymalne;.

Obsypka do wysokosci 30 cm ponad rure powinna by¢ wykonana z gruntu sypkiego (piasku, pospéiki,
zwiru) i zageszczona. Obsypka musi byé wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia az do uzyskania grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Obsypka rurociggu musi by¢é tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Zageszczanie wykonywane mechanicznie powinno by¢ wykonywane sprzetem, ktory
moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Pierwsza warstwa zageszczanej
obsypki, az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, aby unikngé uniesienia sie rury.

Doktadnos¢ wykonania obsypki i zasypki dla rur wodociggowych jest Scisle powigzana z poziomem
istniejgcego terenu. Doktadnos$¢ ta dla samej osypki i zasypki, nie jest okreslona, lecz na podstawie
wytycznych Producenta rur, zaklada sie, ze podana wysokosé obsypki nad wierzch rury jest wartoscig
minimalna.

Natomiast dla zasypki z uwagi na projektowane rzedne powierzchni, podana wysoko$é zasypki bedzie
wartoscig maksymalna.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m, powinien by¢ zgodny
Z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Menadzera.

Grubos¢ zageszczanego gruntu zaktada sie, ze podane przez Producenta rur grubosci warstw
zageszczonego gruntu sg wartosciami maksymalnymi.

5.4.7. Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy sukcesywnym usuwaniu szalunkéw nalezy zapewni¢ szczegdlny nadzér nad robotami i wykonywac
je krétkimi odcinkami tak, aby nie doszto do zawalenia sie pionowych $cian wykopow.

W trakcie odwozu nadmiaru gruntéw transportem drogowym, nalezy stosowaé przepisy BHP, w zakresie
zatadunku i wytadunku mas ziemnych oraz przepisy szczegoélne o ruchu drogowym.

5.5. Rozbiérki i odtworzenia ogrodzen
Rozbidrki istniejgcych ogrodzen nalezy prowadzi¢é z uwzglednieniem mozliwosci ponownego
wykorzystania elementéw stalowych i betonowych. Elementy do ponownego wykorzystania nalezy
zinwentaryzowac.
Ogrodzenia odtworzyé do stanu i z materiatéw jak przed robotami lub z siatki na stupach stalowych z
ksztattownikow walcowych o $rednicy 76mm w uzgodnieniu z Menadzerem i wtascicielami poses;ji.

5.6. Inwentaryzacja fotograficzna
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje fotograficzng wytyczonej trasy i terenu objetego
zakresem robot budowlanych przed rozpoczeciem robét (stanu istniejgcego) oraz stanu istniejgcego po
zakonczeniu robét.
Zdjecia kolorowe, format JPG, opisane i zapisane na ptycie dvd.
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6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogéine"

6.1. Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania Robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacje
Menadzera.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodez;ji
i Kartografii. Kontrola jakosci wykonania Robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Menadzera. Sprawdzeniu podlega:
a) zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
b) badanie stopnia zageszczenia,
¢) przy wykonaniu Robét ziemnych:
— wykonanie wykopu i podtoza,
—  zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
— stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
zasypanie wykopu.
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SST. 01.02.00
Odwodnienie wykopoéw na czas budowy
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SST 01.02.00 - Odwodnienie wykopdw na czas budowy
1. Cze$¢ ogdina
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
odwodnienia tymczasowego wykopdw liniowych i obiektowych na czas budowy, niezbednego przy
realizacji sieci wodociggowej w ramach w ramach Kontraktu: Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z
przytgczami w rejonie ulicy Zamek w sofectwie Pogorze.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych. Metodami odwodnienia mogg by¢:

— odwodnienie przy pomocy drenazu poziomego,

— pompowanie z wykopdw pompami zatapialnymi.
Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowaé¢ do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych.
Wszedzie w wykopach moze sie pojawi¢ konieczno$¢é odwodnienia lokalnego oraz w razie wystgpienia
silnych dtugotrwatych deszczéw lub w okresie po roztopach wiosennych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Menedzerowi szczegétowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopdw na czas budowy sieci wodociggowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres
robot ziemnych i fundamentowych lub wodno-kanalizacyjnych.
Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu woéd gruntowych i powierzchniowych
bezposrednio w wykopie, za pomocg systemu rowéw i drenazy poziomych i odprowadzeniu ich poza
wykop budowlany.
Drenaz - karbowany rurocigg PVC ufozony ponizej dna wykopu, ujmujgcy wode gruntowa, naptywajgca
do wykopu.
Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmujgca wody gruntowe doprowadzane
drenazem, a odprowadzane z tej studzienki za pomocg pompy.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne". Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST
i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Menedzera.
Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopow, pod nastepujgcymi
warunkami:

— projekt odwodnienia musi uzyska¢ akceptacje Menedzera,

— odwodnienie wykopdw musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody gruntowe;j,
ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla
wodociggu odbywaty sie w warunkach wykopu suchego,

— odwodnienie wykopdéw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg montowane
studnie wodomierzowe,

— odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich, istniejacych
budowli,

— odwodnienie wykopdw nie moze doprowadzi¢ do trwatego naruszenia stosunkéw gruntowo-wodnych
w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszczasie wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujgcych wode z

wykopow pod nastepujgcymi warunkami:

— projekt zasilania musi uzyska¢ akceptacje Menedzera,

— projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Robét, z Zaktadem Energetycznym, o ile
pobdor mocy nastgpi z istniejgcej sieci elektrycznej,
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— zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,
— nie moze by¢ przerw w dostawie energii.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST 00.00.00
»Wymagania ogolne" pkt 2.
Dopuszcza sie stosowanie wszelkiego rodzaju materiatdw stuzgcych do robdét odwadniajgcych lecz
zastosowane materiaty muszg uzyskac akceptacje Menedzera.

2.1. Drenaz poziomy

A. Rury drenarskie - rury powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wymagania Polskiej Normy PN-C-89221 oraz wszystkich innych norm towarzyszacych, tam
powofanych,

— powinny zapewni¢ odprowadzenie catej ilosci wody gruntowej, naptywajacej do odcinka wykopu,
miedzy kolejnymi studzienkami drenarskimi.

B. Obsypka drenazu

C. Studzienki drenarskie - z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje sie szczegotowych

wymagan normatywnych, jednak studzienki te powinny zapewnia¢ mozliwosc:

— zainstalowania przenosnych pomp zatapialnych o parametrach jak nizej,

— zapuszczenia tych studzienek 1,0 m ponizej dna wykopu.

D. Pompy odwadniajgce z drenazu - pompy te powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania powinny:

— by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,

— mie¢ wydajnosé rzedu 20 m3/h, przy wysokosci ttoczenia 20 m.

2.2. Wymagania dotyczace transportu, odbioru i skladowania materiatow

2.2.1. Transport materiatéw
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Przewozone materialy powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce. Sprzet uzywany do roztadunku powinien uzyskaé akceptacje Menedzera.

2.2.2. Odbiér materiatéw
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno&ci
z danymi producenta oraz zgodnosci z wymaganiami projektowymi.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci
co do ich jakoSci, przed wbudowaniem nalezy poddac je badaniom okreslonym przez Inwestora lub
Menedzera.
Wyroby powinny by¢ sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w celu
upewnienia sie czy nie sg uszkodzone.

2.2.3. Skfadowanie materiatéw
Sktadowanie elementéw odwodnienia powinno sie odbywaé na wydzielonym miejscu, na terenie
budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich urzgdzen
zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-
10736. Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, nalezy sktadowac oddzielnie.
Elementy z silnikami elektrycznymi powinny by¢ skiadowane w wydzielonych, pomieszczeniach
zamknietych i powinny by¢ zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym uszkodzeniem
oraz z dala od srodkow i warunkow powodujgcych korozje.
Rury drenarskie nalezy skladowaé¢ na sktadowisku otwartym, o utwardzonym i odwodnionym podtozu,
w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Materiat na obsypke filtracyjng, nalezy skladowaé na sktadowisku otwartym, o utwardzonym
i odwodnionym podtozu, w sposéb zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami uzywanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym. Nie powinno sie sktadowac tej
obsypki razem z obsypkg dla studni wierconych.
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2.3. Wymagania, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dotyczace jako$ci materiatow

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi,
protokétami odbioru technicznego oraz swiadectwami jakosci i trwatego oznakowania, np. wyrobdéw
betonowych, wyrobow z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét odwodnienieniowych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— Do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajgce,
— Agregatu pradotwoérczego zasilajgcego pompy odwadniajgce.
—Pompy zatapialne
— Przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,
Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod odwodnienia.
Wydajnos¢ pomp i wysoko$¢ podnoszenia muszg zapewnia¢ catkowite usuniecie wody z wykopu.
Parametry te Wykonawca powinien dobra¢ na podstawie projektu odwodnienia wykopu sporzgdzonego
w ramach projektu organizacji robét. Zastosowane pompy powinny by¢é odporne na duzag
Scieralnos¢, bowiem woda pompowana z wykopu bedzie zawierata znaczne ilosci drobnych czgstek
piasku. Pompy nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Transport urzgdzen i materiatéw niezbednych dla wykonania odwodnienia wykopéw na czas budowy,
moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania sie po drogach
publicznych, zaakceptowanymi przez Menedzera.
Kazdy z elementéw odwodnien pionowych czy liniowych, nalezy przewozi¢ oddzielnie, zgodnie z
Instrukcjg ich Producenta, a elementy dtugie takie jak rury stalowe na studnie wiercone, wystajgce poza
skrzynie samochodu, powinny zosta¢ oznakowane na czas transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami drogowymi. Obsypka dla studni wierconych nie moze by¢ przewozona tgcznie z obsypkg dla
drenazu poniewaz ich uziarnienie bedzie rézne.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5. Wykonawca
przedstawi Menedzerowi do akceptacji program robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty
bedg wykonywane.
Realizacja odwodnienia wykopow powinna by¢ realizowana jednoczesnie z wykonaniem robét ziemnych
opisanych w SST.01.04.00 i SST 01.10.00.

5.1. Odprowadzenie wody z wykopéw
Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, do najblizszego rowu lub cieku, w takie
miejsce, ktérego lokalizacja nie bedzie miata wptywu na ilo§¢ wéd gruntowych w rejonie wykopu.
Rzedna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna byé wyzsza od najwyzszej wody w tym
odbiorniku. Wody odpompowywanej nie powinno sie odprowadza¢ do kanatu juz wykonanego, bowiem
grozi to zamuleniem kanatu.
Rurociggi nalezy ufozyé tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniaé
dotychczasowego sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny by¢ uktadane w poprzek drog).

5.2. Odwodnienie pasa robét ziemnych

W wystepujgcych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementéw systemoéw
odwadniajgcych, ktdre zostaty opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca powinien wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd opadowych i gruntowych przesigkajgcych z opaddéw, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdéw, aby powierzchniom gruntu wokdét wykopu
nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Ponadto role
ograniczajgcg naptyw wod deszczowych do wykopu bedg spetnia¢ gérne, szczelne powierzchnie
umocnien.
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Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
nieprzydatno$¢ do celéw posadowienia rurociggow Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych ciekéw naturalnych, rowéw lub urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.

Rurociaggi nalezy bezwzglednie uktada¢ w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu
uniemozliwi uzyskanie prawidtowego stopnia zageszczenia podsypki.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkdéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robét.

5.3. Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy
Przy realizacji zasilania pomp odwadniajgcych z istniejgcych linii energetycznych nalezy przestrzegac
odpowiednich norm dotyczgcych wykonania i eksploatacji linii wysokiego napiecia. Natomiast przy
realizacji zasilania z agregatu prgdotworczego nalezy dodatkowo przestrzega¢ wytycznych podanych
przez Producenta agregatu.
W realizacji odwodnienia nalezy stosowa¢ obowigzujgce przepisy BHP oraz podane w instrukcjach
obstugi pomp i agregatu prgdotworczego.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Menedzera. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie:
— Wplywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,
— Skutecznosci odwodnienia wykopu,
— Sposobu odprowadzenia wody z wykopu.
— Badani i pomiary wykonanych elementéw odwodnienia wykopdw nalezy przeprowadzi¢ wg polskiej
normy PN-B-10736/1999.
Doktadnos¢ wykonania drenazu w planie - odchylenie odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu
ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekracza¢é + 5 cm, w odniesieniu do podanej
dokumentaciji.
Odchylenie spadku drenazu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszeniu spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiekszeniu
spadku).
Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki filtracyjnej nie powinny przekraczaé 5 cm., a
jednoczesnie 25% projektowanej grubosci warstwy.
Nalezy sprawdzac i mierzy¢ ilos¢ odpompowanej wody oraz potozenie zwierciadta wod gruntowych.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.
Odwodnienie wykopoéw na czas budowy nalezy ujg¢ w kosztach robét podstawowych.

8. Odbior robét
OgodIne zasady odbioru robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty dotyczgce odwodnienia wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Menedzera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w pkt 6 daty pozytywne wyniki lub jezeli Menedzer uznat wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na dalsze roboty.

9. Podstawa pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.
Odwodnienie wykopdw na czas budowy nalezy ujg¢ w kosztach robét podstawowych.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
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wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane badania prébek gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja montazowa zespotu igtofiltrow danego Producenta Instrukcja montazowa pomp
odwadniajgcych

Instrukcja montazowa agregatu prgdotworczego lub warunki zasilania pomp z istniejgcych linii
energetycznych wydane przez wtasciwy Zaktad Energetyczny.
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SST. 01.03.01
Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagow i rurociggow do odprowadzania
sciekow
— wodociag
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SST 01.03.01. Roboty budowlane z zakresie budowy wodociggow i rurociggow do odprowadzania
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SST 01.03.01. Roboty budowlane z zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania Sciekow-
wodocigg

1 Czesé ogdblna

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie montazu rurociggéw w ramach Kontraktu.

1.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu rurociggow.
W zakres tych robot wehodza:

— wykonanie dostawy i montazu rurociggéw,

— wigczenia do istniejgcego wodociggu,

— proby cisnieniowe,

— wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

1.3. Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodociagowa - uklad polgczonych przewodéw wraz z uzbrojeniem, przesytajgcych
i rozprowadzajgcych wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okre$lone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza
budynkami.

Instalacja wodociggowa - uktad potgczonych przewoddéw, armatury i urzadzen, stuzgcych do
zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé¢ woda do spozycia przez ludzi.
Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidlowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura regulujgca — zawory napowietrzajgco - odpowietrzajgce

- armatura przeciwpozarowa — hydranty naziemne

- armatura czerpalna — zdroje uliczne, zawory czerpalne.

Rura przewiertowa lub przeciskowa - rura dla wykonania przejScia metodg bezwykopows.

Komora przewiertowa poczatkowa i koncowa - umocniony i zabezpieczony wykop.

Przecisk — wprowadzanie do gruntu napedzanego pneumatycznie cylindrycznego urzgdzenia, ktére
zageszcza ziemie wokot siebie zostawiajgc otwér, w ktéry wciggana jest rura z tworzywa sztucznego lub
rura stalowa.

Przewiert sterowany - bezwykopowa budowa sieci podziemnych za pomocg wiertnic sterowanych
polegajgca na wprowadzeniu pod powierzchnie ziemi stalowych rur ostonowych do ktérych wciggane sg
rury bez wykonywania wykopow liniowych. Jedynymi wykopami, ktére wystepujg sg wykopy punktowe
(wykop nadawczy i wykop odbiorczy).

Przewiert sterowany horyzontalny — bezwykopowa metoda budowy rurociggdéw, polegajgca na
wykonaniu otworu pilotazowego zerdziami wiertniczymi z gtowicg sterujgcg, powiekszeniu srednicy otworu
do rozmiaréw umozliwiajgcych przeciggniecie rury przewodowej uprzednio zmontowanej na catej dlugosci
przewiertu. Technologia wymaga podawania ptuczki wiertniczej dla wynoszenia urobku, chtodzenia
rozwiertaka i stabilizacji $cian otworu.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczagce robo6t podano w specyfikacji technicznej OST.00.00.00. ,Wymagania ogdine"
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Menedzera.

2.  Materialy
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w OST 00.00.00
»Wymagania ogolne" pkt 2.
Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢é warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom technicznym wytwérni lub
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innym umownym warunkom. Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociggowej w ramach niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Rury z PE100 RC/RC

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur polietylenowych dwuwarstwowych z rur PE100 RC/RC SDR 11 PN

16 i srednicy Dz90x8,2mm, Dz63x5,8mm wg PAS 1075. Pancerz wyprodukowany z surowca PE 100 RC/RC

odpornego na wolng i szybkg propagacje peknie¢, oraz naciski punktowe (test pozytywny >8760h), rura

przewodowa wykonana z surowca PE100 (catos¢ rura dwuwarstwowa).

W celu pdzniejszej lokalizacji rurociggéow z PE RC/RC w wykopie otwartym nad rurociggiem nalezy utozyé¢:

- wykop otwarty: tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna o szerokosci 100 mm z folii PE z wktadkg ze stali
wysokogatunkowej podtgczong da zeliwnych elementéw armatury.

- przewiert sterowany: dwa druty miedziane o przekroju 6mm lub dwie linki stalowe, ktére nalezy potgczy¢
sgsiadujgcg wkltadkg w tasmie ostrzegawczej oraz wyciggng¢ do skrzynek zasuwowych celem
radiolokaciji sieci wodociggowe;j.

Pozostate elementy rurociggu i zmiany kierunku trasy wodociggu wykona¢ za pomocg atestowanych

ksztattek PE RC PN 16.

Rury z armatura zeliwng tgczone bedg przy pomocy tulei kotnierzowych i luznych kotnierzy stalowych. Do

potaczen kotnierzowych zastosowac $ruby i nakretki z stali nierdzewne;j.

W miejscach lokalizacji odej$¢ przytgczy wodociggowych zaprojektowano trojniki i opaski siodtowe PE.

Jako system potgczenia poszczegoélnych odcinkéw sieci i przylgczy przyjeto zgrzewanie za pomoca

ksztattek elektrooporowych zgodnie z normg PN-EN 12201-1:2011, PN-EN 12201-2:2011 oraz PN-EN

12201-3:2011.

Montaz rur nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia w granicach +5° do +30° C. Zgrzewanie rur nalezy

wykonywac zgodnie z instrukcjami i wytycznymi Producenta rur.

Dostawca rur winien zapewnia¢ dostawe catego systemu doprowadzenie wody f{j. rury, ksztattki, zgrzewarki

do rur. Rura musi posiada¢ mozliwo$C zgrzewania i tgczenia bez koniecznosci zdejmowania warstw

ochronnych (pomiedzy poszczegolnymi warstwami powinno wystgpi¢ potaczenie molekularne
uniemozliwiajgce mechaniczne rozigczenie).

Przytgcza wodociggowe wykonac z rur PE100 RC/RC SDR 11 PN 16 Dz 40x3,7 mm.
Elementy pomiarowe - zestawy wodomierzowe zaprojektowano w weztach zlokalizowanych w studniach
wodomierzowych tworzywowych DN 1000.

2.2. Armatura wodociagowa
— trojniki réwnoprzelotowe elektrooporowe PE d90, d63;
— taczniki rurowo — kotnierzowe DN80 do rur PE, PCV-U;
— taczniki rurowo - kielichowe DN32 do rur PE, PCV-U;
— zasuwy zeliwne kotnierzowe DN 80 (z80);
— zasuwy do przylgczy domowych z koricowkami do zgrzewania z zywicy POM DN 2” ( oznaczenie Z27)
oraz DN 5/4" ( oznaczenie Z5/4”);
— tuleje kotnierzowe PE d90 do zgrzewania elektrooporowego z kotnierzami luznymi stalowymi DN8O;
— kolana elektrooporowe PE100 SDR11 d90, d63 oraz d40 900, 450;
— kolana doczotowe bose PE100 d90 oraz d63 600, 220, 110;
— mufy elektrooporowe PE100 SDR11 d90, d63 oraz d40;
— redukcje elektrooporowe PE100 SDR11 d/d1 90/63 oraz d63/40;
— rura ostonowa dwudzielna DN100mm koloru niebieskiego;
— rury ochronne PE Dz 160x9,5mm z ptozami z tworzyw sztucznych i manszetami;
— bloki oporowe.

Wiaczenie do istniejgcego wodociggu z rur PCV Dz90 (woA90 - wezet W1) za pomoca tréjnika
réwnoprzelotowego elektrooporowego PE100 SDR11 d90 oraz tgcznikéw rurowo—kotnierzowych DN8O do
rur PE, PCV, przetaczenie istniejgcego przylgcza wodociggowego do budynku mieszkalnego przy ul. Kepki
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28 za pomocg redukcji elektrooporowej PE100 SDR11 d/d1 90/63 i d/d1 63/40 oraz fgcznika rurowego
kielichowego DN32.

Pod zasuwami i hydrantami. na zatomach trasy rurociggu PE100 RC/RC Dz90mm przy kgcie zmiany trasy
90° betonowe bloki oporowe.

Zasuwy
W wezlach wodociggowych zasuwy odcinajgce i strefowe DN 80mm z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe

oraz zasuwy do przylgczy domowych z koncéwkami do zgrzewania DN 2" i DN 1 1/4" wyposazone w
teleskopowy przedtuzacz do wrzecion z obudowg i skrzynke uliczna.

Hydranty technologiczne

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie zabudowe technologicznych hydrantéw nadziemnych
Hn DNB80 stuzgcych do ptukania i odpowietrzania sieci, oznakowanych w terenie tabliczkg zgodng z norma
PN-86/B-09700.

Montaz hydrantu powinna uwzglednia¢ mozliwo$¢ jego odwodnienia poprzez obsypanie tluczniem 2 - 16mm
w otulinie z geowidkniny.

Studnia wodomierzowa DN1000

Studnie wodomierzowe projektowane jako szczelne, monolityczne, polietylenowe DN 1000mm sktadajgce
sie z pokrywy PE wypetnionej materiatem izolacyjnym, podstawy wodomierzowej, korpusu i redukcji oraz
posiadajgcg wewnatrz stopnie ztazowe umozliwiajgce dostep do zestawu wodomierzowego.

Jako urzgdzenie pomiarowe przyjeto wodomierz DN 15.

Jako zabezpieczenie przed wtérnymi zanieczyszczeniami przewidziano instalacje zaworu skosnego
zaporowo - zwrotnego antyskazeniowego DN1".

Jako urzadzenie do obnizenia wysokiego cisnienia wody w instalacji wewnetrznej przyjeto reduktor cisnienia
DN1” zabudowany za wodomierzem gtéwnym.

Rury ostonowe
Przekroczenie:

1. Cieku Pogorzanka
2. drogi gminnej ul Kepki
metodg bezwykopowg przewiertem sterowanym oraz
3. gazociggu wysokiego cisnienia DN500
metodg wykopu otwartego
w rurze ostonowej PE RC Dz160x9,5mm.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu:
- kable energetyczne eNA — rurami dwudzielnymi @100 (Dz110) koloru niebieskiego.

2.3. Skladowanie materiatow

Rury nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajgcy stateczno$é. Rury

mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ réwna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw,

z mozliwoscig odprowadzenia wdéd opadowych. Rury powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig

stoczenia sie. Zaleca sie unikanie zbyt wysokich stoséw, aby nie przecigzaé rur znajdujgcych sie w dolnej

czesci stosu.

Stosy rur nie powinny by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopow.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych,

zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podkfadéw pierwszy i ostatni element warstwy. Podobnie na

podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie

odpowiada w/w wymaganiom.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnych

opakowaniach (wigzkach). Wigzki mozna sktadowac jedng na drugiej lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci, w

taki sposob aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane w

stertach nalezy zastosowal boczne wsporniki drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych

odstepach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm
60



o takiej wysokosci aby kielichy rur nie lezaty na ziemi. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci
to spodnia warstwa rur powinna spoczywa¢ na fatach drewnianych o szeroko$ci minimum 50 cm w
rozstawie podpdr nie wiekszym niz 2 m.

Rury produkowane i dostarczane w zwojach, nalezy sktadowaé¢ w pozycji pionowej. Rury o réznych
Srednicach i grubosciach $cian powinny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze powinny sie znajdowac na spodzie.

Gdy wiadomo, ze rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur i ksztattek PE nie wolno
nakrywaé w sposob uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stosow lub pojedynczych rur.
Zaslepki rur moga by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Do realizacji rob6t montazowych Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— weciggarke recznag,

— wciggarke mechaniczna,

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd samowytadowczy,

— Zurawie,

— ciggniki kotowe i siodtowe,

— sprzet do obcinania i fazowania bosego konca rur PE: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym,

reczna pitka do drewna, pilniki ptaskie (zdzierak i gtadzik),

— sprzet do zageszczania gruntu

— pompy wirnikowe elektryczne,

— prosciarka do rur PE,

— zgrzewarka do rur PE

— przyczepy diuzycowe i skrzyniowe,

— zespoly pradotwoércze,

— specjalistyczny sprzet do robét bezwykopowych: przecisk, przewiert sterowany, przewiert horyzontalny
Sprzet montazowy i s$rodki transportu muszg byé w pemni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robot.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

Transport rur i ksztaltek wedtug wymagan Producenta, jednak srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane
przez Menedzera oraz muszg by¢ dopuszczone do poruszania sie po drogach publicznych.

Nie wolno rur i ksztatltek zrzuca¢ lub wlec. Ksztattki podczas transportu, nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem sie.

Rur i ksztaltek nie wolno transportowac¢ razem z elementami betonowymi lub Zeliwnymi, lub tez innymi
ciezkimi akcesoriami.

Rury mozna przewozi¢ jedynie samochodami skrzyniowymi. Rury mozna przewozi¢ w krytych lub otwartych
Srodkach transportu w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu.
Rury powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wyroby przewozone w pozycji
poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci,
wystepujacych w czasie ruchu pojazdu zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto przy za i przy wytadunku
oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw aktualnie obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Transport rur powinien sie odbywac¢ zgodnie z instrukcjg
producenta, jednak transport rur powinien sie odbywa¢ w temperaturze powietrza w przedziale od 5°C do
+30°C. Szczegodlng ostroznos¢ przy transporcie i przetadunku nalezy zachowa¢ w temperaturze bliskiej 0°C i
nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu rur w tych temperaturach.
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Przy wielowarstwowym ufozeniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym w
miejscach stykania sie wyrobow (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych z zatozeniem klinéw pod skrajne rury i z
zabezpieczeniem ich przed zarysowaniem poprzez podfozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce
boczne $ciany skrzyni samochodowe;j.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajgcag zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub faricuchéw. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.

5. Wykonanie roboét

Ogolne warunki wykonania robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca przedstawi Menedzerowi do akceptacji program robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.

Realizacja ukfadania rurociggéw powinna by¢ powigzana z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i
zasypki, ktére opisano w SST Roboty przygotowawcze i ziemne.

5.1. Uktadanie i montaz rurociggéw z PE100 RC/RC
Rury nalezy uktada¢ i montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu danego producenta.
Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z SST dotyczgcej przejs¢ przez przeszkody
i kolicji z uzbrojeniem podziemnym.
Potaczenia rurociggdéw z rur PE wykona¢ poprzez zgrzewanie.
Zgrzewanie rur nalezy wykonac scisle wg wytycznych Producenta.
Uktadanie rurociggéw powinno by¢ powigzane z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i zasypki. Pod
zfgcza nalezy wykonac¢ dotki montazowe zgodnie z wytycznymi Producenta rur.
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sie
réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny byc¢
dostosowane do wielko$ci i ciezaru rur opuszczanych.
Dla przewiertow jw. nalezy wykona¢ przewiert pilotazowy pod przeszkoda, nastepnie nalezy powiekszy¢
Srednice otworu po trajektorii Zerdzi wiertniczej. Przy przewiercie pilotazowym i przy rozwiercaniu otworu
nalezy podawaé ptuczke wiertniczg dla wynoszenia urobku z otworu, dla urabiania $cian otworu,
chtodzenia rozwiertaka i stabilizacji Scian Swiatta otworu na catej diugosci przewiertu. W ostatnim
etapie nalezy w ruchu ciggtym przeciggna¢ rure PE100 RC/RC wczesniej przygotowang na catej dtugosci
przewiertu.
Oba konhce rury przewiertowej bedg zaslepi¢ za pomocg manszet lub pianki poliuretanowej nieagresywnej w
stosunku do zastosowanych materiatéw z tworzyw sztucznych.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania nalezy wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz + 8° C.
Komory montazowe technologiczne o wymiarach 3,0m x 4,0m oraz gtebokosci 1,8m wykonac jako: komore
poczatkowg i kohcowa.
W miejscach znaczonych na rysunkach nalezy zastosowacé rury ochronne.
Glebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.2. Préba cisnieniowa
Proby wykonywaé¢ zgodnie z PN-EN 805: grudzien 2002, w ktérej podano szczegétowe wymagania
dotyczace uktadania i badania rurociggéw wykonanych z tworzyw sztucznych.
Powinna ona obejmowac trzy etapy: prébe wstepna, probe spadku cisnienia i gtdwng prébe cisnieniowa.
Szczegotowe warunki przeprowadzenia préby cisnieniowej zgodnie z wymogami normy zawiera zatgcznik
A.27.

5.3. Szczegdblne warunki bezpieczenstwa pracy
Montaz ciezkich elementéw za pomocg urzgdzen dzwigowych, nalezy wykonywaé ze szczegdlng
ostroznoscig i asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiada¢ aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢
czesto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczyé
pracownikdéw znajdujgcych sie w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementow.
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Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczenstwa napowietrznych linii
energetycznych okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1. Z reguly odlegtosci tam podane sg
wieksze niz te ktére beda w terenie, dlatego linie takie nalezy wytgczy¢ na czas trwania robdt, w
porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.

Do obstugi urzadzen zasilanych energig elektryczng powinni by¢é desygnowani pracownicy przeszkoleni i
ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy
zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, 0 rozpoczeciu robét w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie projektowanego
kanatu. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

6 Kontrola jakos$ci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Menedzera. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewodéw
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1 Rurociagi
Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg normag PN-92/B-10735.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,
— badanie gtebokosci utozenia przewodu,
— badanie uzytych materiatéw przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w dokumentac;ji i
niniejszej SST,
— kontrola kielichéw rur czy nie nastgpito ich pekniecie, odksztatcenie lub inne uszkodzenie.
— kontrola potagczen zgrzewanych.
Pomiary powinny obejmowac, w szczegdlnosci:
— badanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,
— badanie rzednych niwelety przewodu w stosunku do rzednych projektowanych.

7 Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podanie rzeczywistych
ilosci uzytych materiatow.
Jednostkami obmiarowymi dla robé6t zwigzanych z wykonaniem kanatéw, studni i innym uzbrojeniem wraz
z pomiarami geodezyjnymi, wszelkimi robotami  ziemnymi, odwodnieniem, oznakowaniem tasma,
e 1 mb - dla rurociggéw
Przy obmiarze robét nalezy stosowaé nastepujgce zasady okreslania ilosci wykonanych Robét:
— Dtlugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej i podawane w metrach [m].
— Szerokosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane po prostej prostopadtej do osi i
podawane w metrach [m].
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw .
W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotaczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi.
Wz6r takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Menedzerem.

Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robot przewidzianych do rozliczenia szkicami
geodezyjnymi.

8 Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Menedzera
kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne, lub
jezeli Menedzer uznat wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy
eksploatacyjne sieci wodociggowe;j i ustalit zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

8.1 Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie odcinki, Odbiér ten nalezy
przeprowadzi¢ jednoczesnie z odbiorem rur ostonowych.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur wraz z podtozem i drenazem,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbior ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Dlugosé odcinka robodt instalacyjnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Przedfozone dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

— Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajgce
poziom wod gruntowych,

— Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokos$ciowego wraz z rzedng,

— Dane uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy wodociggu

— Dziennik Budowy,

— Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

— Protokoty préb szczelnosci.

8.2 Zapisywanie i ocena wynikéw badan
8.2.1 Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposdb
trwaty z podpisami nadzoru technicznego oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

8.2.2  Ocena wynikéw badan
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.
Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robo6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badan.

9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy

- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i
ich czesci sktadowych

- PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza

konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub Sciekéw -- Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemig
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- PN-EN 12201 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE);

- PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

- PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-02864/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru. (Zmiana Az1)

9.2. Inne dokumenty
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych— zeszyt 3, COBRTI INSTAL, 2003,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY -1987r.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw  sztucznych;
Warszawa 1996 r.

— Instrukcja montazowe uktadania w gruncie rurociggéw produkowanych przez wybranego w przetargu
Producenta - odpowiednio dla rur PE

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986r.,

— Katalog Budownictwa,
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SST. 01.03.03
Przekroczenia przeszkéd terenowych i kolizje z
uzbrojeniem
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SST 01.03.02 - Przekroczenie przeszkdd terenowych i kolizje z uzbrojenie

1. Czes$¢ ogdina
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z przekroczeniami wodociggiem przeszkod terenowych w ramach w ramach dla zadania pn.:
Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w rejonie ulicy Zamek w sofectwie Pogdorze

1.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt zwigzanych z przekroczeniami przeszkdd tj.:

e drdg lokalnych, chodnikéw (utwardzonych kruszywem kamiennym, betonowych, nawierzchnig

asfaltowg, z kostki betonowej, innych),

e uzbrojenia podziemnego,

¢ innych obiektow.
Przekroczenia beda realizowane w postaci:

e przewiertu sterowanego,

e rozkopu.

1.3. Okreslenia podstawowe
Przewiert sterowany — jest to bezwykopowe wykonanie przekroczenia przeszkody ( cieku, drogi )
wykonywane rurg ochronng ( przewiertowa lub przeciskowg ), w ktorej uktadany ( przeciggany ) jest
rurociag.
Rozkop — jest to przekroczenie istniejgcej przeszkody poprzez rozkopanie. W przypadku ciekdw wodnych
nalezy wykona¢ koryta obiegowe lub przepusty.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogélne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Menedzera.

2. Materialy
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w OST 00.00.00
»~Wymagania ogélne" pkt 2.

2.1. Rodzaje podstawowych materiatow
2.1.1. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
A.Sie¢ gazowa

Prace prowadzi¢ pod nadzorem Gazowni w Skoczowie. Skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z Dz.U.2013 poz.
640. W przypadku niezachowania odpowiednich odlegtosci nalezy przebudowaé gazocigg na koszt i
staraniem inwestora. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada inwestor. Miejsce skrzyzowania podlega
odbiorowi przez pracownika Gazowni w Skoczowie i potwierdzone spisanym protokotem. Przy przebiegu
réwnolegtym zachowac odl. min. od gazociggu 1,5m.

B. Sie¢ gazowa - gazocigg DN500 wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3 MPa relacji Cieszyn —
Skoczéw w eksploatacji Operatora Gazociggéow Przesylowych GAZ — SYSTEM S.A. Oddziat
w Swierklanach

UtoZzenie na kanalizacji jednoczesciowej rury ostonowej (stalowej z izolacjg zewnetrzng PE lub rure PE100

RC SDR11 ) o dtugosci min. po 3,0 m od zewnetrznej Scianki gazociggu (mierzac prostopadle do osi

gazociagu),

W przypadku prowadzenia robot metodg wykopu otwartego nalezy uwzgledni¢ odlegtosci pionowe min.

0,20 m (miedzy najblizszymi powierzchniami zewnetrznymi), natomiast dla metod bezwykopowych nalezy

zachowac odlegtos¢ pionowag wiekszg niz 0,5 m - z tym zastrzezeniem, ze w przypadku wykonywania
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rob6t metodg przewiertu sterowanego (HDD) odlegtosé ta powinna by¢é nie mniejsza niz 1,5 m
(uwzgledniajgc koniecznos¢ przeprowadzenia analizy geologicznej), trwate oznakowanie skrzyzowania
poprzez utozenie nad wodociggiem folii lub folii perforowanej o odpowiednim kolorze (w przypadku
prowadzenie robét metodg wykopu otwartego) oraz jak jest to mozliwe stupkiem znacznikowym lub
tabliczkg domiarowa,

Zachowa¢ kat skrzyzowania z gazociggiem nie mniejszy niz 60°

Projektowany hydrant nalezy zlokalizowa¢ poza strefg kontrolowang gazociagu, akceptujemy jego
lokalizacje przedstawiong na PZT - 4,7 m od gazociggu.

Wykopy w poblizu naszych urzadzeh prowadzi¢ recznie a zageszczanie gruntu w rejonie gazociggu
prowadzi¢ bez zastosowania ciezkiego sprzetu wibracyjnego oraz poruszania ciezkim sprzetem
budowlanym.

Nadmieniamy, ze dla prawidtowej eksploatacji w/w gazociggu przesytowego nalezy zapewni¢ pas
eksploatacyjny o szerokosci 6,0 m (po 3,0 m na strone gazociggu). W rzeczonym pasie nie moze by¢
prowadzona zadna dziatalnos¢ moggca utrudniaé lub uniemozliwia¢ prawidtowg eksploatacje tj. zabrania
sie: urzgdzaé sktadéw na materiaty budowlane, gromadzi¢ urobku z prac ziemnych itp.

Przy niwelacji terenu dotychczasowe rzedne posadowienia gazociggu pozostawi¢ bez zmian. Z uwagi na
to, ze przedstawiciel Oddziatu nie jest osobg upowazniong do wpisu do dziennika budowy, jego opinie w
sprawie ewentualnych napraw lub zabezpieczen nalezy przedtozy¢ kierownikowi budowy przedmiotowego
zadania. Powyzsze fakty kierownik budowy powinien odnotowac i potwierdzi¢ w dzienniku budowy(...).

C. Kable elektroenergetyczne

Doktadne potozenie kabli elektroenergetycznych (w miejscach skrzyzowan i zblizen po ich realizacji)
nalezy ustali¢ za pomocg przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzet
mechanicznego). Przebiegi przewodow linii napowietrznych nalezy zinwentaryzowac¢ we wiasnym zakresie
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykona¢ zgdéd z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Prace przy urzadzeniach
energetycznych powinny by¢ wykonywane a zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych
metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzadzeh ponosi kierujacy pracami, wzglednie
kierownik budowy lub wtasciciel obiektu. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 10 m o
skrajnych przewodéw linii SN, nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujgcg sied.
Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia sprzetu budowlanego, liczac odlegtosé od najdalej wysunietej
czesci maszyny do skrajnego przewodu. Zachowac¢ nalezy odlegto$é projektowanych sieci podziemnych o
fundamentéw stupdw linii SN minimum 2 m, oraz stupéw linii NN minimum 1 m. Prace ziemne nalezy
prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ ustrojow stupow linii napowietrznych. W przypadku prac w
poblizu podziemnych urzgdzen elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy uzyskac¢ zgode
na wytagczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych, oraz wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi
robotami do Spdétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej. Kable elektroenergetyczne
bedace w kolizji poprzecznej z projektowanymi sieciami uzbrojenia technicznego nalezy zabezpieczy¢
dzielonymi rurami ostonowymi przepustéw

D. Sie¢ drenarska -zarzgdca urzadzen melioracji szczegétowych Miejsko — Gminna Spétka Wodna
W Skoczowie
Tereny gruntéw sg zmeliorowane /istnieje sie¢ drenarska/ o przekroju 50-160 drenaz posadowiony jest
na gtebokosci do Im a wylot gt. 140 w przypadku natrafienia i uszkodzenia ciggéw drenarskich nalezy w
dniu prowadzonych robét zgtosi¢ uszkodzenie do tut. Spotki, wykonane obejscia, potgczenia nalezy przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w tut. Spoétce wraz z szkicem obejscia.

E.Lokalizacja inwestycji w pasie drogowym
Roboty zwigzane z budowg sieci nalezy wykona¢ metodg przewiertu badz przecisku.
Komory przewiertowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni. Wodocigg
zlokalizowany w pasie drogowym nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych o zwiekszonej wytrzymatosci na
uszkodzenia zewnetrzne bgdz umiesci¢ w rurze ochronnej. Gtebokos¢ posadowienia winna wynosi¢ min.
0,80 m liczac od poziomu terenu.
Odtworzenie terenéw zielonych winno obejmowac: zasypanie materiatem z wykopu wraz z
zageszczeniem, usuniecie wszelkich kamieni i wyplantowanie - wykonanie warstwy humusu gr. 5-10 cm -
obsianie mieszankg traw.
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F.Przekroczenie Cieku Pogérzanka
Poinformowanie nadzoru wodnego w Bielsku-Biatej o terminie rozpoczecia i zakonczenia robé6t co najmniej
z czternastodniowym wyprzedzeniem. Roboty nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig pod nadzorem
0soby uprawnionej, a po ich zakonczeniu teren przywrdci¢ do nalezytego stanu
Oznaczenie miejsca przekroczenia stupkami betonowymi po obu stronach cieku.
O wykonaniu urzgdzen wodnych nalezy poinformowaé pisemnie Zarzad Zlewni w Katowicach, powotujgc
sie na znak decyzji, przedktadajg c zgodnie z art. 311 ust. 3 ww. ustawy Prawo wodne zgtoszenia
posiadanego urzgdzenia wodnego w celu wpisania do systemu gospodarowania wodami w terminie 60 dni
od dnia przystgpienia do uzytkowania tego urzgdzenia.
Dostarczenie do Nadzoru Wodnego w Bielsku-Biatej przekrojow poprzecznych koryta cieku z naniesionymi
rzednymi przekroczenia oraz rzednymi charakterystycznymi koryta.
Prowadzenia roboét przy niskim stanie wéd.
Zachowanie minimalnej odlegtosci tj. 1,5m od dna koryta do gérnej $ciany rury ostonowe;j.

2.1.2. Wymagania dla stosowanych materiatéw

A. Rury ostonowe

Rury ostonowe powinny posiadac:

e wystarczajgcg wytrzymatos¢ na obcigzenia drogowe,

e wystarczajgca wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne,

e dostateczng trwatos¢ uzytkows.

Nalezy zastosowac rury ostonowe, posiadajgce parametry techniczne tj. Srednice zewnetrzne i grubosci
Scianek podane w projekcie.

B. Plozy
Ptozy powinny posiadac:

e wystarczajgcg wytrzymatosé aby mogty utrzymacé ciezar rury wypetnionej medium, w taki sposéb
aby nie spowodowaé ugiecia rury przewodowej oraz zabezpiecza¢ rure przewodowg przed
uszkodzeniem jej zewnetrznej warstwy,

e odpowiednig wysokos$¢ umozliwiajgcg uzyskanie w rurze przewiertowej projektowanych rzednych
niwelety wodociggu

e wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wplywy mechaniczne,

e dostateczng trwatos¢ uzytkowa.

C. Uszczelnienia koncow rury ostonowej
Oba konce rury przewiertowej bedg zaslepione za pomocg manszetéw, ogélnodostepnych w handlu lub
pianki poliuretanowej nieagresywnej w stosunku do zastosowanych materiatéw z tworzyw sztucznych.
Materiaty stosowane przy przekraczaniu przeszkdéd terenowych powinny spetniaé wymagania
odpowiednich norm, a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone
wymagania.

2.2. Wymagania dotyczace transportu, odbioru i sktadowania materiatlow
Powinny by¢ przestrzegane wszystkie instrukcje producentéw i wymagania wg wiasciwych norm.
Zaleca sie skltadowanie wszystkich materiatéw w taki sposob, aby byto mozliwe zachowanie ich czystosci,
unikniecie zanieczyszczenia lub zniszczenia.
Elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed czynnikami powodujgcymi korozje.
Gdy wiadomo, ze rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wpltywem promieniowania stonecznego, poprzez zadaszenie. Rur i ksztattek nie wolno
nakrywac¢ w sposob uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.
Rury dostarczone majg na obu koncach zaslepki, ktére powinny byé¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
taczeniem rur.
Powierzchnia sktadowiska na ktérych bedg sktadowane rury stalowe przewiertowe, musi by¢ ptaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Stalowe rury nalezy sktadowaé oddzielnie. Rury te powinny byé ukfadane na podktadach drewnianych,
umieszczonych w rozstawie co 2,0 m, a rury skrajne powinny by¢ zabezpieczone przed przesunigciem, za
pomocg odpowiednich klindw.
Rury stalowe muszg by¢ skladowane z dala od $rodkéw i warunkéw powodujacych korozje.
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Ptozy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniu zamknietym, z dala od zrédet ciepfa i ognia.

Sktadniki pianki poliuretanowej powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym,
w pomieszczeniu zamknigetym, z dala od zrédet ciepta i ognia oraz w sposéb zabezpieczajgcy te sktadniki
przed zmieszaniem.

Manszety powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu zamknigetym, z dala
od zrédet ciepta i ognia.

Rury nalezy przechowywaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy statecznosé. Rury
mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ réwna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow,
z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

Rury powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig stoczenia sie. Zaleca sie unikanie zbyt wysokich
stoséw, aby nie przecigzaé rur znajdujacych sie w dolnej czesci stosu.

Stosy rur nie powinny by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopow.

W przypadku poziomego skiadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podkfadéw pierwszy i ostatni element warstwy.
Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skitadowane tak diugo jak to jest mozliwe w oryginalnych
opakowaniach (wigzkach). Wigzki mozna sktadowac jedng na drugiej lecz nie wyzej niz na 2 m
wysokosci, w taki sposdb aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg
sktadowane w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki drewniane lub wytozone drewnem w
maksymalnych odstepach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych tatach
0 szerokosci min. 50 mm o takiej wysoko$ci aby kielichy rur nie lezaty na ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Zaslepki rur mogg by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz zgodnos$ci z wymaganiami projektowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci co
do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ je badaniom okreslonym przez Inwestora lub
Menedzera Budowy.

Wyroby powinny by¢ sprawdzane zardwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w celu
upewnienia sie czy nie sg uszkodzone.

2.3. Wymagania, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dotyczace jakosci materiatow
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego oraz swiadectwami jako$ci i trwatego oznakowania, np. wyroboéw betonowych,
wyrobow z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Wszystkie rodzaje robdt opisywanych w niniejszej specyfikacji tj. rozkopy nalezy wykona¢ przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Menedzera.
Wykonawca przystepujgc do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwoscig wykonania rozkopow z
korytami obiegowymi

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Transport rur ma szczegélne wymagania drogowe, jednak $rodki transportu muszg by¢ zaakceptowane
przez Menedzera.
Transport rur po drogach publicznych jest uregulowany szczegétowymi przepisami drogowymi
Ministerstwa Komunikacji, o przewozie po drogach publicznych. Dla przewozu rur stalowych nalezy
stosowac uniwersalny tabor skrzyniowy.
Przy zatadunku i wytadunku rur nalezy stosowaé wszelkie dzwigi o udzwigu odpowiednim do ciezaru rury i
wysiegu.
Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi wg nastepujgcych zasad:

71



e rury ukfada sie w pozycji lezgcej podtuznie do kierunku jazdy
e rury nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim zetknieciem sie z burtami samochodu, przez
zastosowanie podktadek drewnianych
e rury nalezy przywigza¢ co najmniej w dwoéch miejscach drutem stalowym i przymocowa¢ do srodka
transportowego
e ilos¢ przewozonych rur jest uzalezniona od fadownosci i wymiaréw skrzyni srodka transportowego
Pozostate materiaty nalezy przewozi¢ odrebnie, z dala od elementéw ciezkich i tngcych, zabezpieczajgc
ich opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
Wykonawca przedstawi Menedzerowi do akceptacji program robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.

5.1. Wykonanie zabezpieczenia isthiejgcego uzbrojeniem podziemnym
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ w kazdym przypadku, niezaleznie od tego czy
dokumentacja projektowa przewidywata jego obecnos¢ na trasie wykopu pod wodociag.
Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonaé
odkrywke w celu ustalenia rzeczywistego potozenia. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci.
Rure wodociggowg nalezy zabezpieczy¢é przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwréci¢ uwage na
doktadne podbicie rury. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.

5.1.1. Kable elektroenergetyczne i teletechniczne
Istniejgce kable elektroenergetyczne bedg chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi min
DN 100 niebieskiego o dtugosci takiej, aby rury wystawaty poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej
strony, dlugo$¢ ok. 3,0 mb.
Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem smotowym oraz witdkning lub piankg poliuretanowa. Rura ochronna
nie moze opierac sie o kabel, nalezy zapewnic¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyZzowania
wykop nalezy zasypaé gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania
skrzyzowan projektowanymi wodociagami z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy
stosowac przepisy norm PN-76/E-05125 (kable energetyczne) i ZN-95/TPS.A.-004/T. Wszelkie prace
wykonywaé recznie pod nadzorem uzytkownika urzadzen z zachowaniem wymagan okreslonych w
dokumentacji projektowej lub w odpowiednich normach.

5.2. Umieszczenie wodociagu w pasie drogowym
Przejscia przez drogi, i inne przeszkody nalezy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli przekraczanego obiektu
po pisemnym ich zawiadomieniu o terminie rozpoczecia robét. Podczas wykonywania robét nalezy
zatrzymacé lub ograniczy¢ predkosé pojazddéw poruszajgcych sie po przekraczanych obiektach. Niektére
przejscia pod drogami gminnymi mozna wykona¢ metodag rozkopu jesli jest to zgodne z dokumentacja
projektowg oraz zaakceptowane przez wiascicieli drog i Menedzera. Przejscia nalezy wykona¢ w rurze
ostonowej z odpowiednim zabezpieczeniem oraz z zachowaniem $srodkéw ostroznosci.

5.3. Szczegélne warunki bezpieczenstwa pracy
Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny byé wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,0 m.
Wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, a ponadto
oswietlone w nocy. W przypadku przerwania robot np. na czas nocy, wykopy takie nie mozna pozostawi¢
bez dozoru.
Montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych (maszyny przewiertowe) opuszcza sie do komory
przewiertowej za pomocag urzgdzen dzwigowych, nalezy wykonywaé ze szczegodlna ostroznoscig i
asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiada¢ aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto
poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikow
znajdujgcych sie w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementow.
Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczenstwa napowietrznych linii
energetycznych okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguly odlegtosci tam
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podane sg wieksze niz te ktore bedg w terenie, dlatego linie takie nalezy wytgczyé na czas trwania robét, w
porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.

Do obstugi urzadzen zasilanych energig elektryczng (pompy odwadniajgce) powinni by¢é desygnowani
pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sie pracy urzgdzen dzwigowych i wiertniczych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych,
kiedy zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, 0 rozpoczeciu robot w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie projektowanego
wodociggu. Sieci odstoniete nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami branzowym.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi robot zwigzanych z przekroczeniami przeszkdd terenowych sa:
1 mb - dla montazu rury ochronnej w gotowym wykopie wraz z przecigganiem rury przewodowej —
przekroczenia rozkopem drog lub rowow i ciekow
1 mb - dla montazu rur ostonowych z tworzyw sztucznych na istniejacych kablach energetycznych i
teletechnicznych,
1 mb - dla montazu rur ostonowych — kolizje z istniejgcymi wodociggami,
Przy obmiarze robét nalezy stosowaé nastepujgce zasady okreslania ilosci wykonanych Robét:
Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, a dla przewoddéw wodociggowych w ich osi pomiedzy scianami studni kanalizacyjnych i podawane
w metrach [m].
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréow.
W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi.
Wzér takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Menedzerem.
Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robét przewidzianych do rozliczenia szkicami
geodezyjnymi wraz z zaznaczeniem w pomiarze geodezyjnym wszystkich przewiertéw i kolizji

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w w OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie odcinki przewiertow
i rur ostonowych.
Odbiér ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robdét natomiast dtugos¢ odcinka robét instalacyjnych poddana odbiorowi
powinna by¢ réwna catkowitej dlugosci przewiertu.

9. Przepisy zwigzane

9.1 Normy

PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
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