PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
| ZALOZENIA TECHNICZNE

Zadanie: Wymiana wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach fosforanowni
i oksydowni w trybie "ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ"”.

Obiekt: Budynek nr 30 - WARTSZTAT

Adres: ul. Czwartakow 3, 86-300 Grudzigdz

Zamawiajacy: 13 WOISKOWY ODDZIAt GOSPODARCZY

86-300 Grudzigdz, ul. Czwartakow 3

Klasyfikacja robat:

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie
kosztow

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

42520000-7 Urzadzenia wentylacyjne

90500000-2 Ustugi zwigzane z odpadami
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Programu

Przedmiotem programu jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru remontowych
robét instalacyjnych, obejmujgcy w szczegélnosci wymagania wtasciwosci materiatéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robét oraz okreslenie zakresu
prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji formularza ofertowego.

Zakres zastosowania Programu

Program winien by¢ wykorzystany przez Oferentéw biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego na realizacje robét budowlanych.

Podstawa opracowania Programu:

1.3.1. Zalecenia wynikajgce z przegladdw instalacji.

2. CZESC OGOLNA

2.1.

2.2.

2.3.

Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajgcego:

Wymiana wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach fosforanowni i oksydowni w trybie
"ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ"”.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Niniejszy Program obejmuje zakres robdt branzy instalacyjnej, okreslony dla zamdwienia
publicznego pod nazwg okreslong w punkcie 2.1
Program dotyczy wykonania robdt w nastepujgcym zakresie:
POMIESZCZENIA FOSFORANOWNI | OKSYDOWNI:
2.2.1. Wykonanie projektu technicznego na wymiane wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej.
2.2.2. Demontaz istniejgcej, niesprawnej instalacji wentylacyjnej.
2.2.3. Montaz wentylacji mechanicznej, okablowanie, podtgczenie i uruchomienie systemoéw
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
2.2.4. Wywodz ztomu z miejsca robot.
Wszystkie prace nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ tak, aby zapewni¢ bezpieczerstwo i
wiasciwe warunki pracy dla jego uzytkownikéw. Harmonogram prac nalezy uzgodnic z inspektorem
nadzoru.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych:

2.3.1. Oswietlenie terenu robdt

2.3.2. Ogrodzenie etapow robot

2.3.3. Znaki ostrzegawcze na terenie robot

2.3.4. Porecze, mostki, daszki i zabezpieczenia na terenie robot
2.3.5. Woykonanie i utrzymanie zaplecza budowy

2.3.6. Oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na terenie robét
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2.4. Informacje o terenie budowy

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

Opis ogolny:

Budynek nr 30 - (warsztat) — fosforanownia i oksydownia

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy obiekt przeznaczony do remontu, wskaze teren przy
budynku niezbedny do zorganizowania zaplecza magazynowego i socjalnego budowy.
Energia elektryczna, WC budowy i woda — odptatnie, zgodnie z warunkami ustalonymi w
protokole przekazania placu budowy i w umowie. Przekazanie nastgpi protokolarnie w dniu
wskazanym w umowie. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy zobowigzany jest
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru potwierdzenie odbycia szkoler BHP, Ppoz. oraz z Ochrony
Informacji Niejawnych wraz z wykazem osdb przeszkolonych.

Wykonawca przed wejsciem na budowe dostarczy inspektorowi nadzoru wykaz
pracownikéw przewidzianych do zatrudnienia przy realizacji zadania oraz wykaz pojazdéw
i kierowcow w celu wystawienia przepustek zezwalajacych na wejscie i wjazd na teren
jednostki wojskowej. Wykaz powinien zawieraé: imie, nazwisko, seria i nr dowodu
osobistego, aktualng fotografie o wym. 3,5 x 4,5 cm , rodzaj i nr rejestracyjny samochodu
oraz dane kierowcy.

Zgodnosc robét z PFU

Niniejszy PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdry w porozumieniu
ze swoim przedstawicielem dokona stosownych zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z PFU.

W zakresie wyspecyfikowanych robét Wykonawca ma obowigzek uwzglednié catosé prac
zwigzanych z ich wykonaniem, niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej i dajgcych
gwarancje prawidtowego wykonania, nawet jesli nie zostaly one szczegétowo
wyspecyfikowane w PFU. W zakres tych prac wchodzg w szczegélnosci: zakup materiatéw,
urzadzen i elementdw wyposazenia; ich transport, montaz, wbudowanie zamocowanie,
wykonanie zabezpieczen, oraz wszelkie inne niezbedne prace pomocnicze.

Nalezy takze uwzgledni¢ koszt wykonania wszelkich niezbednych dokumentacji
warsztatowych, koniecznych dla wykonania elementéw i robdt budowlanych.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.
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2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne ze ST
i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykorczeniowych Wykonawca
ma obowigzek podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie robét i wokot terenu budowy,
oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
utrzymywac bedzie sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie budowy, w wtasnych pomieszczeniach biurowych i magazynowych,
oraz w maszynach i pojazdach, a takze w miejscu wykonywanych robét.

Materiaty tatwopalne sktadowane beda zgodnie 1z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawczy.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
budowy, takie jak rurociagi, kable teleinformatyczne, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

przedstawiciela Zamawiajgcego, oraz zainteresowanych uzytkownikow i bedzie z nimi
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2.4.8.

wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca przestrzegaé¢ bedzie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dokona przeszkolenia przez przedstawiciela JW na
okoliczno$¢ przestrzegania przepisow obowigzujgcych w  wojsku. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie, ponadto wykonaweca i wszyscy jego pracownicy zostang przeszkoleni z tytutu zasad
przestrzegania przepisdéw ogdélno wojskowych.

Wykonawca podejmie dziatania w celu wyeliminowania potencjalnych zagrozen
wynikajacych z przeprowadzonych procesdw pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych, majgc jednoczesnie na uwadze bezpieczenstwo zotnierzy, pracownikéw
jednostki oraz pracownikdéw swojej firmy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca wraz ze swoimi pracownikami jest zobowigzany do udziatu w szkoleniu BHP i
Ppoz. przeprowadzonym przez stuzby BHP i Ppoz. danej Jednostki Wojskowej na ktérej beda

odbywac sie roboty.

2.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot:

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

42520000-7 Urzadzenia wentylacyjne

90500000-2 Ustugi zwigzane z odpadami

2.6. Okreslenia podstawowe

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

"Zamawiajacy" —

13 WOJSKOWY ODDZIAt GOSPODARCZY

86-300 Grudziadz, ul. Czwartakéw 3
"Wykonawca" - oznacza osobe fizyczng, osobe prawng lub jednostke organizacyjng nie
posiadajgcg osobowosci prawnej, ktorej oferta zostata wybrana i zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.
"Przedstawiciel Zamawiajgcego" - oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do

dziatania w ramach umowy, ktérej petne nazwisko i stanowisko sg wymienione w umowie.
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2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

2.6.8.

2.6.9.

2.6.10.

2.6.11.
2.6.12.

2.6.13.
2.6.14.

2.6.15.

2.6.16.

2.6.17.

2.6.18.

2.6.19.

,Kierownik robdt budowlanych" - oznacza wyznaczong przez Wykonawce robdt osobe,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
"Uzytkownik" - oznacza osobe powotang w dowolnej chwili przez Zamawiajgcego do
odbioru i przejecia w uzytkowanie obiektu lub jego czesci

"Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ)" - oznacza specyfikacje zamdwienia, zgodnie z
ustawg Prawo zaméwien publicznych, dotyczaca udzielenia zamodwienia publicznego.
,Roboty podstawowe" - oznacza minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych, oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robét.

,Roboty tymczasowe" - oznacza roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako
potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i
sg usuwane po wykonaniu robdét podstawowych, z wytgczeniem przypadkdw, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

"Wycena zamdwienia" - oznacza wycene robdt sporzadzong przez Wykonawce i ztozong do
Zamawiajgcego.

"Oferta" - oznacza wyceniong propozycje Wykonawcy ztozong Zamawiajgcemu na
wykonanie zamdwienia.

"Umowa" - oznacza dokument kontraktowy na wykonanie przedmiotu zamowienia.
"Zatagcznik do oferty" - oznacza zatgcznik przewidziany w tresci SWZ i formularzu Oferty,
zatgczonym do SWZ.

"Zatgcznik do umowy" - oznacza dokument stanowigcy integralng czes¢ umowy,

"Data rozpoczecia" - oznacza date, w ktérej Wykonawca otrzymuje zgode Zamawiajgcego
na rozpoczecie realizacji zamodwienia.

"Czas wykonania" - oznacza czas przewidziany dla wykonania i wykorczenia Robét, oraz
przeprowadzenia préb koricowych dla robdt lub ich czesci, ustalony w umowie.

"Cena umowna" - oznacza kwote, wymieniong w umowie jako nalezng do zapfacenia
Wykonawcy za wykonanie i wykonczenie przedmiotu umowy, oraz usuniecie wszelkich
usterek w robotach, zgodnie z postanowieniami umowy.

,Budowa" - oznacza wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane" - oznacza roboty (wtgcznie z urzadzeniami), ktére majg by¢é wykonane
stosownie do umowy, budowe, a takie prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

,Remont" - oznacza wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych

polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
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2.6.20.

2.6.21.

2.6.22.

2.6.23.

2.6.24.

2.6.25.

2.6.26.

2.6.27.
2.6.28.

2.6.29.

3. MATERIALY

"Urzadzenia budowlane" - oznaczajg urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
maszyny, aparaty itp., stanowigce czes$¢ Robot.

"Teren budowy" - oznacza wszystkie czesci terenu udostepnione przez Zamawiajgcego dla
wykonania na nich robét, oraz inne miejsca wymienione w umowie, jako tworzgce Teren
robot.

»,Dokumentacja budowy" - oznacza pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze dziennik montazu.

»Aprobata techniczna" - oznacza pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

»Wyréb budowlany" - oznacza wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy,
lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

,Dziennik budowy" - oznacza dziennik, stanowigcy dokument z przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

Plan BIOZ — plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.2003 nr 120, poz. 1126.

"Dzien" - oznacza dzien kalendarzowy.

"Pisemnie" - oznacza wszelkie pismo reczne, maszynowe lub komunikacje drukujgcg w tym
telex, depesze, telefax, poczta elektroniczna - jezeli ich tre$¢ zostanie niezwtocznie
potwierdzona na pismie.

»PFU” —oznacza niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy i zatozenia techniczne.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow:

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiada¢ wymogom co do jakosci

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy

Prawo budowlane, wymaganiom PFU, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i

przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde 7gdanie przedstawiciela Zamawiajgcego,

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak

bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg

techniczng oraz karte charakterystyki produktu.
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3.2.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do konstrukcji obiektu i jego wykonczenia muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢
spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw. Materiaty przeznaczone do
wnetrza muszg ponadto posiadaé Swiadectwo dopuszczenia Pafstwowego Zaktadu Higieny.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Uwagi dodatkowe:

Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu zgodnie z
zasadami okreslonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004r. ,0 wyrobach budowlanych”. Jezeli dany
materiat budowlany zostat dopuszczony na rynek przed datg 1.05.2004r. — nalezy stosowac
przepisy w oparciu o Ustawe z dnia 30.08.2002r. ,,0 systemie oceny zdatnosci”. Wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w oparciu o system
europejski lub krajowy powinny mieé¢ stosowne oznakowanie (CE lub B). Wykonawca robot jest
zobowigzany posiada¢ w dokumentacji budowy komplet informacji charakteryzujgcych dany wyréb
budowlany, tzn.:

-Dla wyrobdéw oznakowanych symbolem ,,CE” powinny by¢ dotgczone nastepujgce dodatkowe
informacje:

*oznaczenie, siedziba i adres producenta;

*ostatnie dwie cyfry roku, w ktédrym umieszczono oznakowanie ,,CE” na wyrobie budowlanym;
*numery certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany;

*dane umozliwiajagce identyfikacje cech i deklarowanych wifasciwosci technicznej wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu;

-Dla wyrobdéw budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym ,B” nalezy dotgczyé nastepujgce
dodatkowe informacje:

*okreslenie i adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

*identyfikacje wyrobu zawierajaca: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug
specyfikacji technicznej;

*numer wraz z datg publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra
potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu;

*numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

*inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

*nazwe i numer jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu;

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli ST przewiduje mozliwos¢ zastosowania rdzinych rodzajow materiatdw do wykonywania
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poszczegdlnych elementéw robot, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.3. Opis standardu zasadniczych materiatéw budowlanych:

Wszystkie uzyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktéw oraz
firm majg na celu wytacznie okreslenie parametréw technicznych i jakosciowych urzadzen i
materiatdw wymaganych przez Zamawiajgcego do realizacji zadania. Wykonawca moze w tych
przypadkach zaoferowaé¢ produkty ,réwnowazine" z tym, ze obowigzkiem Wykonawcy jest
wykazanie, ze oferowane produkty posiadajg parametry techniczne i jakosciowe co najmniej takie
jak produkty okreslone przez Zamawiajgcego w dokumentach przetargowych.
3.3.1. WYMIANA WENTYLACII:
Wszystkie niezbedna materialy muszg by¢é zgodne 2z wczesniej wykonanym

i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem technicznym.

llos¢ wymian — minimum 10 wymian. Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne w
pomieszczeniach i na zewnatrz ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Urzadzenia w
wykonaniu chemoodpornym:

*wentylatory wyciggowe;

*wentylatory nawiewne;

*nagrzewnice elektryczne;

Kazdorazowe dostarczenie materiatéw niezbednych do realizacji zadania bedzie nastepowato na
podstawie wykazu — zestawienia wwozonych materiatéw i ich ilosci, ze wskazaniem nazwy
zadania i nr umowy ktorej dotycza.

4. SPRZET

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robdt nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robdt, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z projektu
organizacji robdt przyjetego przez Wykonawce Ilub katalogéw naktadéw rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegdtowych. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonania robét.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PFU.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
PFU i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego, oraz w terminie przewidzianym w umowie.
Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot winien byé utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy
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4.2.

dotyczace jego uzytkowania.

Podstawowy sprzet budowlany

Z uwzglednieniem zatozen do realizacji robdt zaktada sie wykorzystanie nastepujgcych maszyn
budowlanych i sprzetu:

4.2.1. samochody dostawcze

4.2.2. elektronarzedzia reczne

4.2.3. elektronarzedzia wolnostojgce

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.

5.2.

Ogdlne warunki wykonania robét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlano-montazowych", PFU, oraz obowigzujgcych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem
technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, a takze biorgc pod
uwage zalecenia inspektora nadzoru.

Obowiazki Wykonawcy

5.2.1. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty oraz usung¢ wszelkie wady i defekty z nalezytg
starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudnié kierownictwo i site roboczg
niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia wad w takim zakresie w
jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca
bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na placu budowy, oraz za metody i technologie zastosowane przy
budowie.

5.2.2. Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wiasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
roboét i robotnikdow, a nastepnie zapewnic im warunki pracy, wynagrodzenie i dowoz.

5.2.3. Wykonawca winien wykonywac¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie
zaktdcac bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drég, chodnikow i placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych
zaréwno do Zamawiajacego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyé
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami odszkodowaniami i kosztami
jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

5.2.4. Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne Srodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnosScig
Wykonawcy, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany
z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do

minimum, oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢

Strona 11z 17



5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

i powetowac Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym
bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjg¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie
wynikng na skutek zaistniatych szkéd.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany
teren robét do czasu jego komisyjnego odbioru i oddania go Zamawiajgcemu do uzytkowania.
Odpowiedzialno$é¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkdw wynikajacych z przepisow
BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

W przypadku spetnienia warunkéw okreslonych w Prawie Budowlanym, Wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robdét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy i koordynacji robét z innymi wykonawcami, az do
catkowitego ukoniczenia robdt, umozliwiajgcego przekazanie terenu robdt do uzytkowania.
Wspdtpraca miedzy wykonawcami polegaé bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu roboét
pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym
z 0gblnego harmonogramu robot akceptowanego przez Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk gruzu i materiatéw pochodzacych z

rozbiérki - uzyskanych wtasnym staraniem i na swéj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do rozliczenia sie z materiatéw z demontazu nadajacych sie do

uzytku (wg klasyfikacji inspektora nadzoru).

5.3. Sposdéb prowadzenia robdt i wymagania wykonawcze:

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych", PFU, obowigzujgcych Polskich Norm.

5.3.1.

WYMIANA WENTYLACJI POMIESZCZEN FOSFORANOWNI | OKSYDOWNI:

-Opracowanie projektu technicznego na wymiane systemu wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej. Dwa niezalezne uktady dla pomieszczern fosforanowni oraz
oksydowni. Wykonanie obliczen, dobdér wentylatoréw, nagrzewnic oraz przekroju kanatéow
dla wyciggu i nawiewu. Projekt techniczny nie wymaga pozwoled ani uzgodnien
rzeczoznawcy. Do prac montazowych mozna przystgpi¢ po wykonaniu projektu technicznego
i zaakceptowaniu go przez Zamawiajacego.

Projekt nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej w dwéch egzemplarzach oraz
na jednym nosniku elektronicznym (CD); dokumentacja, na nosniku elektronicznym winna
miec¢ forme opracowania w programie Word, CAD, norma i w formacie PDF.

- Demontaz istniejgcej instalacji wentylacyjnej - demontaz kanatéw wewnatrz i na zewnatrz
budynku, demontaz wentylatoréw, demontaz nagrzewnic - dwa niezalezne ukfady dla
fosforanowni oraz oksydowni — zatgcznik nr 1 — inwentaryzacja stan istniejacy, zatgcznik nr 2

— widok na zewnatrz budynku.
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- Montaz kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, montaz nagrzewnic, montaz
wentylatoréw oraz  wykonanie okablowania i wymiana zabezpieczen w rozdzielni
elektrycznej oraz podtgczenie i uruchomienie systemdéw wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej, zgodnie z wczesniej wykonanym projektem technicznym — dwa niezaleine
uktady dla fosforanowni i oksydowni.
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejgcej wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z dostosowaniem do obowigzujgcych przepisow w pomieszczeniach oksydowni
i fosforanowni w budynku nr 30 w kompleksie wojskowym przy ul. Czwartakéw 3 w
Grudzigdzu. Zakres pomieszczen objetych opracowaniem przedstawiono na rysunku nr 1.
Pomieszczenie oksydowni:
KUBATURA POMIESZCZENIA OKSYDOWNI: 560,56m3 (df. x szer. x wys.)
W pomieszczeniu prowadzony jest proces oksydacji stali, przy scianie podfuinej
pomieszczenia ustawionych jest siedem wanien technologicznych podgrzewanych
elektrycznie. Proces oksydacji stali wykonuje sie srednio 5 razy w tygodniu. W czasie
procesu oksydacji temperatura roztworow miesci sie w przedziale 100°C - 180°C. Podczas
tego procesu dochodzi do uwalniania sie duzej ilosci pary nasyconej zwigzkami
chemicznymi, ktéra kumulacje sie do wysokosci 2,0m od poziomu posadzki a nastepnie
rozchodzi sie po catym pomieszczeniu. W najwyiszym punkcie sufitu zamontowany jest
kanat wentylacji mechanicznej z kratkami wyciggowymi. Jest to wentylacja do
przewietrzania pomieszczenia pracujgca okresowo, witgczana przed procesem oksydacji i
wylqgczana po procesie. Wanny technologiczne posiadajq niezalezny uktad wentylacji
stanowiskowej, kazda wanna wyposazona jest w kanat wyciggowy witqgczony do zbiorczego
kanatu mechanicznej wentylacji wywiewnej. Podczas procesu technologicznego wanny sq
otwarte.
Opary zwigzkow chemicznych stosowanych przy oksydacji nie sq skutecznie usuwane przez
uktad wyciggowy i rozchodzq sie po calym pomieszczeniu. W procesie oksydacji uzywane sq
nastepujqgce substancje chemiczne:
*soda kaustyczna;
*azotan sodu;
*azotyn sodu;
*veconol N-13;
*nafta;
Pomieszczenie fosforanowni:
KUBATURA POMIESZCZENIA FOSFORANOWNI: 560,56m3 (dt. x szer. x wys.)

W pomieszczeniu prowadzony jest proces fosforowania stali, przy scianie podtuznej
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5.3.2.

pomieszczenia ustawionych jest szes¢ wanien technologicznych podgrzewanych
elektrycznie. . Proces fosforowania stali wykonuje sie srednio 5 razy w tygodniu. W czasie
procesu fosforowania wanny temperatura roztworow siega 70°C. Wanny technologiczne
posiadajg niezalezny uktad wentylacji stanowiskowej, kazda wanna wyposaziona jest w
kanat wyciggowy wigczony do zbiorczego kanatu mechanicznej wentylacji wywiewnej.
Podczas procesu technologicznego wanny sq otwarte.

W procesie fosforowania uzywane sq nastepujqgce substancje chemiczne:

*gardobond G4040;

*gardoclean 349 M;

*fluoroboran potasu;

*gardorol CP8010;

Ponadto w procesach oksydowania i fosforowania uzywane sq rowniez:

*tug sodowy 40%;

*elektrolit 37%;

*wodorotlenek sodu;

*weglan manganu;

*kwas siarkowy 5%;

*zielen bromokrezolowa;

*chlorek wapnia;

Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach oksydowni i
fosforanowni powinna zapewni¢ odpowiednie warunki srodowiskowe w pomieszczeniach
odnosnie dopuszczalnego poziomu czynnikow chemicznych ponizej dopuszczalnych stezen
NDS zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Pracy | polityki Spotecznej z dnia 24 czerwca
Dz. U. 2024 poz. 1017.

Na dzien odbioru robét Wykonawca przedstawi wyniki badan i pomiarow czynnika
szkodliwego dla zdrowia w Srodowisku pracy oksydowni i fosforanowni - czynniki
chemiczne.

WYWOZ | ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW:

Zgodnie z art. 3 ust. 1, pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2 2023 r.,

poz. 1587 t.ji.) Wykonawca realizujacy roboty budowlane jest jednoczesnie wytworca

odpaddéw.

Wszystkie odpady powstate podczas realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca winien

wywieZzé z miejsca budowy. Koszt zagospodarowania powstatych odpadéw ponosi

Wykonawca.

Wykonawca zobowiqzany jest do odbioru i wywozu pozyskanego podczas

robot budowlanych ztomu. Pozyskiwany z demontazu na biezgco zfom winien zostac
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niezwlocznie przewaiony w obecnosci inspektora nadzoru po stronie Zamawiajgcego.
Wywoz ztomu z terenu budowy bedzie mozliwy po pisemnym powiadomieniu i
zaakceptowaniu dokumentu przez inspektora nadzoru. Z kaidorazowego wywozu i
przewazenia zostanie sporzgdzone zestawienie ilosciowe pozyskanego z demontazu

ztomu ze wskazaniem kryterium rodzajowego (ztom stalowy, zeliwny, kolorowy).

Kazdorazowo na podstawie sporzqdzonego zestawienia pozyskanego z demontazu ztomu
Zamawiajgcy wystawi fakture VAT zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami

ustawy i_tym samym upowaini Wykonawce do sprzedazy, bgdZ zagospodarowania

pozyskanego z demontazu ztomu.

Wartosé ztomu zostanie ustalona nastepujgco:

-ilos¢ kg ztomu stalowego x0,73zt/kg (srednia cena hurtowa w wojewédztwie kujawsko-

pomorskim).

6. DOKUMENTY BUDOWY

6.1 Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, atesty, orzeczenia o jakosci materiatow,
gromadzone bedg w formie uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.1-6.2, nastepujgce
dokumenty:
6.2.1 protokoty przekazania terenu robdt
6.2.2  zgtoszenie wykonania robot
6.2.3 protokoty odbioru robét

6.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedy przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla przedstawiciela Zamawiajgcego.

7 ROZLICZENIE ROBOT:

7.1 Wycena ofertowa jest dokumentem okreslajagcym cene za przedmiot zaméwienia, uwzgledniajgcym
wszystkie produkty i materiaty, prace i czynnosci, uwarunkowania zewnetrzne i wewnetrzne
sktadajace sie na wykonanie przedmiotu zamédwienia.

7.2 Rozliczenia robdt nastepowaé winno zgodnie z umowg obowigzujgcg Zamawiajgcego i Wykonawce.

8. ODBIOR ROBOT

Strona 15z 17



8.1 Rodzaje odbioréw robot

8.3.

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
8.1.1. odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8.1.2. odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

8.1.3. odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekti poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca (Kierownik Budowy). Odbidr zostanie
przeprowadzony niezwtocznie, w dniu zgtoszenia przez Wykonawce.

Odbidr ostateczny (koricowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania catego przedmiotu zamdwienia
w odniesieniu do jego zakresu, ilosci oraz jakosci wykonania robét. Catkowite zakonczenie
robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pisemnie. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora nadzoru),
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 6.
Odbioru ostatecznego robdét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z PFU.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub roboét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
ustalonego wzoru przez Komisje powotang przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy i
Kierownika budowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowad nastepujace
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dokumenty:
8.3.2.1. atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

8.3.2.2. oswiadczenie kierownika robét,

8.3.2.3. dokument stwierdzajacy rozliczenie z przepustek,

8.3.2.4. Udokumentowanie rozliczenia ztomu pozyskanego podczas wykonywanych robét;
8.3.3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad odbioru ostatecznego.

SPORZADZIt: SPRAWDZIt:
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