Gliwice 15.05.2025r

ZAY.OZENIA DO ZAPYTANIA OF ERTOWEGO NA WYKONANIE
NAPRAW BALKONOW.

Zakres prac bedzie kazdorazowo uzgadniany przez Inwestora z Wykonawca.

UWAGA:

1. Prace beda wykonywane na pisemne zlecenie TBS ( forma: komunikator internetowy
poczta elekironiczna email, forma papierowa)
2. Umowa zostanie aktywowana wraz z pierwszym zleceniem.
3. Rodzaj zlecen:
¢ Pilne — czas przystgpienia do realizacji do 2 dni;
* Podstawowe — czas realizacji okreslany na zleceniu nie dhuzszy niz 30 dni od
wystawicnia zlecenia;
4. Sposob rozliczenia prac { wg. stawek z przetargu);
e Prace pilne — rozliczenie kosztorysem powykonawczym;
e Prace podstawowe — kosztorys ofertowy. Po wykonaniu prac kosztorys
zamienny;
Na wezwanie TBS nalezy przedstawi¢ faktury z zakupu materiatow.
Wszystkie prace prowadzone sa pod nadzorem pracownika Dzialu TBS
Do faktury zataczyé nalezy:
o zleceniec TBS;
* sprawdzone, przez pracownikéw TBS wskazanych w zleceniu, kosztorysy ( ofertowy;
zamienny; powykonawezy);
¢ protokot odbioru podpisany przez pracownika TBS oraz ( w razie koniecznosci )
Lokatora;
dokumentacje¢ fotograficzng ( przed i po remoncie);
» o$wiadczenie lub karte o utylizacji odpadéw;

Przedluzenie terminu realizacji kazdego rodzaju zlecenia moze nastgpié tylko na podstawie

osobnego protokohu za zgodg TBS.

W umowie nalezy okresli¢ kary umowne od kazdego zlecenia ( przekroczony termin lub zta
jakos¢ prac);

Mozliwos¢ odstapienia od umowy po nie nalezytym wykonaniu dwo6ch zlecen ( samowolne
przekroczenie terminu, nie przystgpienie do realizacji zlecenia pilnego, zta jakos¢ robét)




