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CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
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RozDzIAL I — cZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Opis ogdiny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)
dla przebudowy krajowej trasy rowerowej WTR - etap I od mostu w ciagu ulicy Bielskiej
do granicy z Gming Brenna zlokalizowanej na prawym brzegu rzeki Brennica (prawym
doptywie do rzeki Wista) w zakresie przebudowy krajowej trasy rowerowej WTR - etap I;
budowy kfadki nad ciekiem Bajerka, budowy Miejsca Obstugi Rowerzystow (MOR) wraz
z infrastrukturg oraz wszelkich niezbednych robot towarzyszacych.

Powyzszy odcinek stanowi fragment istniejacej sieci Wislanej Trasy Rowerowej oraz
zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa Slgskiego, w powiecie cieszynskim na terenie
gminy Skoczow.

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania, drogi dla pieszych i rowerdéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

Nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Kontraktu zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajacego i Warunkami Kontraktu, wykona¢ roboty budowlane
i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.
Szczegdtowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
zwanego dalej ,,PFU".

Przebudowywana trasa rowerowa (droga dla pieszych i rowerdw) jest czescig krajowej
Wislanej Trasy Rowerowej (WTR). Trasa objeta projektem taczy sasiednie gminy,
umozliwiajac przemieszczanie sie w rejonie zaréwno w celach turystyczno-rekreacyjnych
jak i w celach dojazdow/powrotéw z miejsc pracy.

Wykonanie niniejszej inwestycji w znaczacy sposdb poprawi bezpieczenstwo
niezmotoryzowanych uczestnikéw ruchu, dzieki wysokiej jakosci nawierzchni bitumicznej
oraz obiekcie inzynierskim w postaci ktadki, gdzie zostanie utrzymana wymagana szerokos$c
drogi dla pieszych i rowerdw oraz zabezpieczona balustradami z obu stron. Zostang dodane
rowniez balustrady ochronne w miejscach, w ktérych obecnie drogi znajdujg sie na nasypie
w bezposrednim poblizu skarpy.

Catos¢ drogi dla pieszych i rowerdow objetej zakresem opracowania jest wydzielona od
infrastruktury drogowej gminy. Ze wzgledéw bezpieczenstwa (duze natezenie ruchu
pieszych i rowerzystéw) na trasie drogi dla pieszych i roweréw na odcinku od km 0+021,00
do 0+363,50 wprowadzono separacje ruchu.

Na odcinku od 0+363,50 do 0+428,00 z wzgledéw lokalizacyjnych tj. przestrzennych

uwarunkowan terenowych oraz istniejgcego zadrzewieniem chronigcego przed nadmiernym
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nastonecznieniem, droga dla pieszych i roweréw zostata rozdzielona naturalnym pasem
zieleni. Na pozostatym odcinku projektuje sie droge dla pieszych i rowerdw z ruchem

rowerowym i pieszym bez segregacji.

Orientacja na mapie gminy:

Gorki Make

Zrédto: https://www.google.pl/maps

Zrédfo: https://www.google.pl/map
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1.1.1 PODSTAWY REALIZACIJI PFU

PFU sporzadzone zostato na podstawie i z uwzglednieniem:

1) Umowy z dnia 20.03.2024 r., NR Wir/90/2024 zawartej z Zamawiajacym;

2) Wizji lokalnych autora niniejszego PFU w obszarze inwestycji, w zakresie
niezbednym do opracowania PFU;

3) Aktualnej mapy do celow projektowych;

4) Aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) Ustalen roboczych podjetych na spotkaniach z Zamawiajacym (notatki

ze spotkan w archiwum biura i Zamawiajacego).
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1.1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét

Przewidziany zakres prac zwigzanych z realizacjg zadania obejmowac bedzie:
e Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego,
zgodnie z dalej zamieszczonym opisem;
e pozyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej, pozwalajacych
na realizacje wszelkich robdt objetych zamierzeniem inwestycyjnym;
e roboty przygotowawcze:
- rozbidrke istniejacej nawierzchni asfaltu i ptyt azurowych,
- $cinanie istniejgcej nawierzchni z kruszywa
- profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
- zdjecie darniny w miejscu nasypow,
- wycinke drzew wraz z wykonaniem nasadzen zastepczych (po uzyskaniu
zezwolenia na wycinke drzew)
- rozbidrke istniejgcego ogrodzenia,
- rozbiodrke istniejgcych obiektéw,

e wykonanie nasypéw,

e zabudowe kraweznikow betonowych,

e zabudowe obrzezy betonowych,

e zabudowe sciany oporowej typu L,

¢ wyprofilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne z kruszywa tamanego,

e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (droga dla pieszych i roweréw),

¢ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (place),

¢ budowe ktadki w ciggu drogi dla pieszych i rowerdw,

e budowe Miejsca Obstugi Rowerzystow (MOR): budynek toalet, wiate, strefe
wypoczynku, strefe tadowania oraz serwisu rowerowego wraz z towarzyszacq
infrastruktura,

¢ budowe oswietlenia,

e przebudowe istniejacego zjazdu wraz z nawigzaniem wysokosciowym,

¢ wykonanie nasadzen w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym,

e przebudowe/zabezpieczenie sieci i urzadzen uzbrojenia terenu zgodnie

z warunkami technicznymi,

e wykonanie przytgcza sieci wodociggowej, sanitarnej i elektroenergetycznej
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektu MOR,

¢ montaz elementéw matej architektury,

¢ budowe ogrodzen,

e organizacje ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
(bariery/balustrady),

¢ wykonanie petnej rekultywacji terendéw zajetych w czasie budowy na potrzeby
Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenéw przeksztatconych przez
Wykonawce,

e wykonanie napraw w zakresie przywrdcenia drég, nieruchomosci uzytkowanych
przez Wykonawce lub budynkéw uszkodzonych w skutek dziatan Wykonawcy
do stanu technicznego nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy,

¢ instalacje systemu zliczania rowerdw.

Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany kompleksowo dla catego zadania,
na podstawie szczegdtowych ustalen miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
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1.1.3 Etapy realizacji

Przedmiot zamowienia ze wzgledu na swojg formute ,zaprojektuj i wybuduj” zostanie
wykonany w dwéch etapach:

Etap 1. - Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbednym do uzyskania
wymaganych prawem pozwolen (w tym decyzji o pozwoleniu na budowe) oraz prawidtowej
realizacji robot. Dokumentacja powinna zostac dostarczona do Inwestora w wersji papierowej
oraz elektronicznej na nosniku danych. Wszystkie opisy w wersji .doc oraz .pdf; zakres
rysunkowy w .pdf oraz .dwg; przedmiary wraz z kosztorysami w formacie .pdf oraz ath
Wyzej wymieniona dokumentacja obejmuje m. in.:

1) Inwentaryzacja stanu istniejacego zagospodarowania terenu - w zakresie
niezbednym do wykonania opracowan projektowych, obejmujaca w szczegdlnosci:

a) Czesc graficzna:

- inwentaryzacja elementéw zagospodarowania i uzbrojenia terenu, w skali 1:500;

b) Czes¢ opisowa:

- Opis istniejgcego zagospodarowania terenu;

2) Projekt budowlany - wykonany zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego w zakresie
szczegotowosci niezbednym do uzyskania wymaganego pozwolenia na budowe, obejmujacy:
a) Projekt zagospodarowania terenu - obejmujacy:

- usytuowanie projektowanych utwardzen terenu wraz z obiektem MOR, naniesionych

na aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg;

- ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanych obiektéw;

- ukfad elementoéw zagospodarowania terenu (komunikacji, zieleni towarzyszacej);

- uktad projektowanego uzbrojenia terenu,

- informacje do planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia pracownikéw podczas wykonywania
robét objetych projektem

b) Projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej - obejmujacy:

- szczegbtowe rozwigzania projektowanych drég w zakresie budowy drogi dla pieszych i
rowerow, zjazdu, matej architektury

c) Projekt architektoniczno-budowlany obiektu MOR- obejmujacy:

- szczegdétowe rozwigzania projektowanego obiektu Miejsca Obstugi Rowerzystéw wraz
z obiektami towarzyszacymi, elementami matej architektury

d) Projekt architektoniczno-budowlany branzy elektroenergetycznej- obejmujacy:

- szczegoOtowe rozwigzania projektowanej sieci w zakresie jej przytacza/budowy/przebudowy
e) Projekt architektoniczno-budowlany branzy sanitarnej— obejmujacy:

- szczegbtowe rozwigzania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie
odprowadzenia $ciekow do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

- szczegoOtowe rozwigzania projektowanej sieci wodociggowej w zakresie podtaczenia
do istniejacej sieci wodociggowej

Projekt budowlany zostanie wykonany w 3 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej
(zapis w formacie*.pdf);

3) Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowe

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich, wymaganych prawem uzgodnien
projektu budowlanego, opinii oraz decyzji administracyjnych oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe.

5) Projekt wykonawczy obejmujacy:

a) Branzowe projekty wykonawcze elementdow zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
objetych projektem zagospodarowania.

Projekty wykonawcze zostang wykonane w 4 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji
elektronicznej (zapis w formacie *.pdf);

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - opracowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - obejmujgca cato$¢ robot
zwigzanych z realizacjg zamierzenia.
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Specyfikacja techniczna zostanie wykonana w 2 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji
elektronicznej (zapis w formacie *.pdf);

c) Przedmiary robét - zawierajace opis robdot budowlanych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t wynikajgcych z dokumentacji
projektowej.

Przedmiary robot zostang wykonane w 2 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej
(zapis w formacie *.pdf);

d) Kosztorysy inwestorskie i ofertowe - wykonane zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalnouzytkowym.
Kosztorysy zostang wykonane w 2 egz. wersji papierowej i 1 egz. Wersji elektronicznej (zapis
w formacie *.pdf);

Etap 2. - Wykonanie robot budowlano-montazowych:

Etap 2 obejmuje wykonanie robét budowlano-montazowych zaprojektowanych i opisanych
szczegotowo w opracowanych projektach branzowych. Niniejszy program funkcjonalno-
uzytkowy (PFU) okresla wymagane zakresy robdt i standardy wykonania przedmiotu
zamowienia. Wystepujace w nim odwotania do nazw wyrobdéw, materiatow i urzadzen oraz ich
producentéw, nie sg obowigzujgce dla wykonawcy, a jedynie przyktadowe i majg na celu
opisanie ustalonych standardéw. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw
rownowaznych, nie gorszych niz te, ktére precyzujg zapisy niniejszego opracowania.
Infrastruktura powstata w ramach projektu musi by¢ odporna na zmiany klimatu, tj. na
ekstremalne zdarzenia pogodowe, np. dtugotrwatg ekspozycje stoneczng w wysokich
temperaturach, silne wiatry, nawalne deszcze czy gradobicia. Na trasie drogi dla pieszych i
rowerow przewiduje sie asfalt modyfikowany odporny na wysokie temperatury
zabezpieczajacy przed spekaniami i sfalowaniem nawierzchni. Ostateczne rozstrzygniecia, co
do sposobu realizacji przedmiotu zamoéwienia, okresla¢ bedzie dokumentacja projektowa,
opracowana nha podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego, tj.: projekt budowlany,
branzowe projekty wykonawcze oraz szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ prawidiowe dziatanie
poszczegdlnych systemow technicznych i technologicznych oraz osiggniecie zatozen
funkcjonalnych dla poszczegdlnych obiektow, systemow i elementéw zagospodarowania
terenu.

1.1.4 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu
Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu zostaty okreslone w niniejszym
PFU.

W przypadku:

1) zmiany uwarunkowan skutkujacych koniecznoscia zmiany charakterystycznych
parametréow
2) koniecznosci wykonania robét nieujetych w niniejszym PFU

zastosowanie majgq Warunki Kontraktu.

1.1.5 Projektowane parametry
Wykonawca zaprojektuje i wykona droge dla pieszych i rowerdw, zjazd, ktadke, plac wraz
z obiektem MOR w tym elementy infrastruktury o nastepujacych parametrach:

1.1.5.1 Droga dla pieszych i rowerow

Szerokos¢ - od okoto 3,0 do 4,0m (lokalne zwezenia do 2,5m)
Dtugosc¢ gtéwnej trasy - okoto 3281,4 m

Dtugos¢ dojazdu do placu targowego - okoto 24,0 m

Powierzchnia - okoto 10412 m?

Pochylenie poprzeczne -2,0%

1.1.5.2 Droga dla pieszych - niekwalifikowany zakres w dofinansowaniu

Szerokosc¢ - od okoto 1,5 do 2,0
Dtugos¢ odcinka przy DW944 - okoto 21 m
Dtugos¢ przy placu targowym - okoto 5,9 m
Powierzchnia - okoto 55 m?

Pochylenie poprzeczne -2,0%
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1.1.5.3 Place pod tawki

Wymiary placéw pod tawki - okoto 2,00m x 1,00m
- okoto 2,50m x 3,50m

Powierzchnia placéw pod tawki - okoto 65,0 m?

pochylenie poprzeczne -2,0%

1.1.5.4 Zjazd

Wymiary zjazdu - okoto 10,00m x 7,00m

Powierzchnia zjazdu - okoto 40,0 m?

1.1.5.5 Parametry przewidywanych obiektéw inzynierskich

Objasnienia oznaczen obiektow stosowanych w dalszej tresci PFU do okreslenia sposobu
pokonania przeszkody (,Rodzaj obiektu”):

K - ktadka nad rzeka

Tabela nr 1.1. Wykaz obiektéw inzynierskich z informacjg o przeszkodach koniecznych
do pokonania na drodze.

Lp. | Kilometraz orientacyjny Przeszkoda Parametry funkcjonalne Rodzaj obiektu
. (kolizja drogi przeszkadd L .
wg planu sytuacyjnego glownej inzynierskiego
z przeszkodg)
1 2 3 4 5
1 2+681,75 Ciek Bajerka Szer. dna okoto 3,0m K
Szer. korony okoto 8,0m

Nie dopuszcza sie zmniejszenia parametréw drogi dla pieszych i rowerdw na obiekcie w stosunku
do ich parametréow przekroju na dojazdach, a powyzZzsze bedg rozpatrywane zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

Szerokos$¢ drogi dla pieszych i rowerdw przed/za ktadkg -3,00m
Szerokos¢ drogi dla pieszych i rowerédw na ktadce - 3,40m
Dtugosc¢ drogi dla pieszych i roweréw na ktadce -10,72m

1.1.5.6 Miejsca Obstugi Rowerzystow (MOR)
Zagospodarowanie MOR obejmuje:
1) Obiekt toalet wraz z miejscem do segregacji odpadow, zgodnie z zatgczonym zatozeniem
koncepcyjnym,
2) Strefe wypoczynku z wiata,
3) Strefe serwisu Rowerowego wraz z tadowarkg rowerdw elektrycznych,
4) Elementy matej architektury i inne wyposazenie,
5) Pylon informacyjny zawierajacy regulamin MOR w 3 jezykach,
6) Plac brukowany pod w/w elementy.

Wymiary obiektu toalety z miejscem do segregacji odpadéow - okoto 4,70m x 3,50m
Wymiary strefy wypoczynku z wiatg - okoto 6,00m x 6,00m
Wymiary placu brukowego - okoto 22,50m x 9,00m
- okoto 14,60m x 5,60m
Powierzchnia placu brukowego - okoto 201,0 m?

1.1.5.7 Sieci i infrastruktura niezwigzana z drogq dla pieszych i roweréw
W ramach Kontraktu nalezy zaprojektowac i wykonac:
1) sie¢ wodociggowg na potrzeby MOR
2) siec¢ kanalizacji sanitarnej na potrzeby MOR
3) sieci energetyczne (w tym m.in. instalacje oswietlenia MOR, zasilania elementéw
wyposazenia MOR (w tym m.in. tadowarki, kompresory Stacji Naprawy Roweréw
os$wietlenie wiaty, instalacje budynku toalet),
Zakres robot zwigzanych z sieciami i infrastrukturg zwigzana z drogg powinien wynikac
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Z wymagan Zamawiajacego, przyjetych przez Wykonawce rozwigzan oraz obowigzujacych
przepisow.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ usuniecie/zabezpieczenie wszystkich istniejgcych kolizji
m.in. w zakresie:

1) sieci teletechnicznych;

2) sieci wodnociggowych;

3) sieci kanalizacji

4) sieci energetycznych;

5) sieci gazowych;

6) sieci niezinwentaryzowanych;
Zamawiajacy na podstawie posiadanych informacji zamieszcza zestawienie identyfikacyjne
istniejacej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu kolidujacej z niniejszg inwestycja.
Jednoczesnie wszystkie warunki usuniecia kolizji, uzgodnienia, opinie, itp. wydane przez
wiascicieli i gestoréw sieci oraz podmioty zarzadzajace kolidujaca infrastrukturg, ktére zostaty
udostepnione w materiatach przetargowych przez Zamawiajacego w ramach procedury
przetargowej podlegajq petnej weryfikacji oraz aktualizacji przez Wykonawce.
Tabela nr 1.2. Identyfikacja kolizji na gtéwnej trasie, drogi dla pieszych i rowerow

Lokalizacja [km] Opis kolizji [krotki opis, ilo$¢]
0+009,83 przewod kanalizacyjny
0+017,05 przewdd elektroenergetyczny
0+020,71 przewdd kanalizacyjny
0+368,25- przewod elektroenergetyczny
0+427,47
0+315,33 przewdd kanalizacyjny
0+329,42 przewdd kanalizacyjny
0+409,24 przewod gazowy + urzadzenia towarzyszace
0+442,15 przewod gazowy
0+444,12 przewdd elektroenergetyczny
0+454,89 przewdd elektroenergetyczny
0+456,09 przewdd elektroenergetyczny
0+458,50 przewdd elektroenergetyczny
0+747,69 przewdd telekomunikacyjny
0+750,93 przewdd elektroenergetyczny
0+908,03 przewod wodociggowy
0+909,02 przewod wodociggowy
0+909,66 przewod wodociggowy
1+099,50 przewod kanalizacyjny
1+459,74 przewod gazowy
1+479,65 przewod gazowy

2+366,17 - przewody elektroenergetyczne,
2+432,54 kanalizacyjne
2+538,63 przewod gazowy
2+696,75 przewdd wodociggowy
2+779,23 przewdd wodociggowy
2+782,12 przewdd wodociggowy
2+804,10 przewdd elektroenergetyczny
3+034,94 przewdd wodociggowy
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Zakres robot zwigzanych z budowg, przebudowaq lub zabezpieczeniem sieci oraz przytaczy
kolidujacych z inwestycjq powinien zapewnic¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynikac z przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujacych przepisdw oraz uzyskanych, a takze
zaktualizowanych w toku realizacji niniejszego zamodwienia przez Wykonawce warunkow
technicznych usuniecia kolizji, uzgodnien oraz opinii, itd. wydanych przez wiascicieli
i gestorow sieci oraz podmioty zarzadzajace kolidujacg infrastrukturg techniczng sieci
uzbrojenia terenu.

Petna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usuniecia wszystkich kolizji z istniejacq
infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.

1.1.5.8 Odwodnienie drogi dla pieszych i rowerow
Odwodnienie nawierzchni, drogi dla pieszych i roweréw stanowig spadki poprzeczne
oraz podiuzne, wody opadowe odprowadzane bedg bezposrednio na przylegte tereny zielone.

1.1.5.9 Zielen

W ramach Kontraktu nalezy uzyskac zgode na wycinke drzew oraz zaprojektowac i wykona¢:
1) Nasadzenia zacieniajgce miejsca wypoczynku
2) Zielen ozdobng na terenie MOR
3) Zielen uzupetniajacy

1.1.5.10 Organizacja ruchu

Nalezy zaprojektowac oraz uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie, a nastepnie wprowadzié
tymczasowgq organizacje ruchu (na czas prowadzenia robot).

Nalezy zaprojektowac oraz uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie, a nastepnie wprowadzié
statg organizacje ruchu.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.2.1 Lokalizacja

Obszar, drogi dla pieszych i rowerdw znajduje sie w potudniowej czesci miasta Skoczdw,
wzdtuz rzeki Wisty. Teren jest czesSciowo zagospodarowany przez istniejacg droge dla rowerow
0 nawierzchni zwirowej.

Obszar objety inwestycja:

jednostka ewid.: 240310_5 Skoczéw-obszar wiejski, obreb: 0003 Harbutowice, dziatki ewid.:
325/4, 326/23, 325/7, 326/22, 326/24, 326/26, 326/6, 323/7, 295/11

jednostka ewid.: 240310_4 Skoczow-miasto, obreb: 0002, dziatki ewid.: 731/4, 1012/1,
182/4; 730;

jednostka ewid.: 240310_4 Skoczéw-miasto, obreb: 0003, dziatki ewid.: 1/3, 92

jednostka ewid.: 240310_5 Skoczéw-obszar wiejski, obreb: 0010 Pogorze, dziatki ewid.:
1325/2, 1324/3

jednostka ewid.: 240304_2 Brenna, obreb: 0003 Gérki Wielkie, dziatki ewid.: 1758/3, 1758/6

1.2.2 Warunki dla planowanej inwestycji
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia na podstawie ponizszych dokumentéw,
przekazanych przez Zamawiajgcego: )
1) Opinii Petnomocnika Marszatka Wojewddztwa Slaskiego ds. polityki rowerowej dot.
Zgodnosci projektu z Regionalng Polityka Rowerowa.

1.2.3 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac nastepujacych
wytycznych i uwarunkowan

1.2.3.1 Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

1) przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa,
w szczegolnosci zgodnie z ustawg Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi
oraz aktami prawnymi wyszczegdlnionymi w pkt. 3.1.1. niniejszego PFU,

2) wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ z w sposéb zharmonizowany
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architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami, zgodnie z zasadq
uniwersalnego projektowania, majac na wzgledzie funkcjonalno$¢ oraz dostepnosc
obiektow i infrastruktury dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami,

3) w przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie,

4) roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu
na drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki
sgsiadujacej z projektowang inwestycjg. Zamkniecie ruchu na drogach samorzadowych
moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarzadcy drogi na ich
czasowe zamkniecie na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu,

5) nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

a) uzyskac wszystkie warunki techniczne przebuddéw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane
zgodnie z prawem,

b) uzyskaé¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego, w szczegolnosci decyzje
o pozwoleniu wodno-prawnym, pozwolenie na budowe. Podjgé dziatania w przedmiocie
doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostatecznosci.
W szczegdlnosci wnioski o ich wydanie, w tym zataczniki do wnioskéw powinny by¢
kompletne i zgodne z przepisami prawa. Na kazde wezwanie organéw administracji
publicznej prowadzacych postepowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dziatania w przedmiocie zgodnego
z tresciag wezwania, uzupetniania brakéw formalnych wniosku o wydanie tych decyzji,
w tym uzupetnienia brakéw w zatgcznikach do wniosku,

c) uzyskac warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub
likwidacje infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja
urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne,
sieci wodociggowe i gazowe, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod
deszczowych i Sciekow, urzadzenia kolejowe) powinny spetnia¢ obowigzujace przepisy
i normy,

6) w przypadku potrzeby procedowania w mys| Art. 9 ustawy Prawo Budowlane Wykonawca
jest zobowigzany uzyskacé odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukonczenie po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego dla zakresu wniosku o odstepstwo,

7) realizacja inwestycji generowac¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych
i ciektych, hatas zwigzany z pracq maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem
samochoddéw obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddéw
realizacja inwestycji moze zakidci¢ tryb zycia mieszkancéw pobliskich budynkéw oraz
bedzie czasowo wptywac na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie
ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg
miaty charakter krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie
powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata witasciwa organizacja Robét oraz
zastosowanie nowoczesnego sprzetu,

8) przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi BHP.
Wymagania wynikajace z wytycznych BHP nalezy uwzgledni¢ w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowej.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Droga dla pieszych i rowerow, plac MOR, place pod tawki, ktadka,
balustrady, oznakowanie

2.1.1 Elementy projektowane w planie

Poczatek opracowania przyjeto w rejonie ul. Bielskiej w Skoczowie (droga wojewddzka 944),
gdzie przyjeto kilometraz lokalny 0+000,00, natomiast koniec zakresu opracowania stanowi
granica miejscowosci z Brenng - kilometraz lokalny 3+302,40. Szerokos$¢ drogi dla pieszych
i rowerdow miesci sie w zakresie od okoto 3,0 m do okoto 4,0 m, z lokalnymi zawezeniami do
okoto 2,5m.

Zgodnie z planem sytuacyjnym w obrebie skrzyzowania z DW944 nalezy wykonac¢ odcinek
chodnika dla pieszych o dtugosci okoto 21m (od km 0+000,00 do 0+021,00)- odcinek
niekwalifikowany w programie dofinansowan.

Od km 0+021,00 od km 0+027 ze wzgledu lokalizacyjnego by nawigza¢ projektowang
infrastrukture do istniejgcej droga dla pieszych i roweréw zostata rozdzielona. Od km
0+027,00 do km 0+4363,50 nalezy wykona¢ droge dla pieszych i roweréw o szerokosci w
granicach okoto 4,0m. Projektuje sie na tym odcinku wydzielenie ruchu pieszych.
Wspomniany odcinek zostanie wyposazony w miekkie srodki separacji ciggtej w postaci
oznakowania poziomego oraz przy uzyciu piktograméw.

Na fragmencie opracowania (od km 0+363,50 do km 0+428,00) ze wzgledéw lokalizacyjnych
droga dla pieszych i roweréw zostata podzielona, zachowujac przy tym istniejgcy drzewostan
zacieniajacy. Pomiedzy pasem zieleni zaprojektowano place pod tawki. Rozwigzanie to
pozwoli na uchronienie rosnacych drzew przed wycinka.

Na dalszym odcinku (od km 0+428,00 do km 3+202,4) nalezy wykona¢ droge dla pieszych i
roweréw o szerokosci okoto 3,0 m z lokalnymi zawezeniami do 2,5m. W rejonie wiaduktu
drogi ekspresowej S52 wystepujg poszerzenia na tukach umozliwiajagce swobode przejazdu
rowerzystow.

Na catosci opracowania w okreslonych miejscach wzdtuz drogi dla pieszych i rowerow
zaproponowano miejsca pod ustawienie tawek do wypoczynku podrdézujacych o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej, kolor szary, typ kwadrat 20x20cm. Droga dla pieszych
i rowerdw na catym swoim zakresie opracowania wykonana bedzie w sposéb umozliwiajacy
przejazd rowerami specjalnymi osobom z niepetnosprawnosciami ruchowymi.

2.1.2 Konstrukcje nawierzchni
Droga dla pieszych i roweréw- typ I

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 7 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 15 cm

istniejgce podtoze utwardzone --

22 cm
Droga dla pieszych i roweréw — typ II
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 7 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 15cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 20 cm
42 cm
Wydzielona cze$¢ dla ruchu pieszego
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 7 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 15 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
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mechanicznie 0/63 20 cm

Plac pod MOR / fawki
warstwa Scieralna bet. kostka brukowa kolor szary,

typ kwadrat 20x20cm 8 cm

zaprawa cementowa 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 15cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63 20 cm
46 cm

Zjazd

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 7 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 15 cm
22 cm

2.1.3 Balustrady ochronne

W ciggu opracowania na wysokosci skrzyzowania z ul. Sportowg oraz na dojazdach do kfadki
znajdujg sie miejsca wymagajqce zastosowania balustrad ochronnych, dokiadne miejsce
wskazano na planie sytuacyjnym. Zastosowano balustrady ochronne U-12a.

2.1.4 Znaki poziome
Oznakowanie poziome, drogi dla pieszych i rowerdw nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe
fluorescencyjne.
Grubowarstwowe oznakowanie wykonywane jest przy uzyciu mas chemoutwardzalnych, mas
termoplastycznych, materiatéw prefabrykowanych, wsréd ktorych wyrdznia sie miedzy
innymi: odblaskowe tasmy nieprofilowane i profilowane.
Oznakowanie poziome na drodze dla pieszych i rowerdw, wymagane elementy:

- linie krawedziowe

- linie segregacyjne

- piktogramy.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;

- wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci;

- odpowiednig szorstkoscia, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktdrej zostanie

naniesione;

- trwatoscig w okresie gwarancyjnym;

- odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.
Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane

2.1.5 2Znaki pionowe

Parametry lic znakdéw: lica znakéw drogowych usytuowanych na drodze dla pieszych i
roweréw, obok krawedzi nalezy wykonac z folii odblaskowej typu 1.

Tarcze znakdw pionowych wzdtuz trasy gtéwnej nalezy: wykona¢ w technologii ograniczajacej
wystepowanie zjawiska roszenia w przypadku zmiany temperatury powietrza lub zabezpieczy¢
folig antyroszeniowa.

2.1.6 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni drogi dla pieszych i roweréow powinno by¢
zaprojektowane i wykonane poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich pochylen podtuznych
niwelety (min. 0,3%) i pochylen poprzecznych (min. 2,0%), a na odcinkach tukéw poziomych,
poprzez zapewnienie pochylenia ukosnego nie mniejszego niz 0,7 %. Przyjecie ww. pochylen
ma zapewni¢ sprawny sptyw wody na przylegle tereny zielone, bez powierzchni
bezodptywowych.
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2.1.7 Kiladka w ciagu drogi dla pieszych i roweréw

2.1.7.1 Wymagania podstawowe

Obiekty nalezy dostosowac¢ pod wzgledem architektonicznym do otaczajacej zabudowy,
wkomponowujac w otaczajacy krajobraz i w sposéb wspétgrajacy z nim. Obiekty powinny
nawigzywac swojg konstrukcja, formga, ksztattem, architekturg lub jej elementami do innych
obiektow architektonicznych znajdujacych sie w tej samej przestrzeni badz w jej sgsiedztwie.
Obiekty powinny charakteryzowaé sie czytelnym (zrozumiatym) uktadem konstrukcyjnym,
Z jasnym podziatem na czesci sktadowe, odpowiadajacym okreslonym zadaniom technicznym.
Obiekt powinien mie¢ odpowiednio dobrane proporcje i uporzadkowane linie.

2.1.7.2 Rozwiazania budowlano-konstrukcyjne

Zaprojektowano ktadke w ciggu drogi dla pieszych i roweréw nad ciekiem Bajerka (km
2+681,75). Ktadke stanowi pomost z desek kompozytowych na konstrukcji stalowej opartej
na fundamentach prefabrykowanych. Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg, mocowanie elementéw konstrukcyjnych wykona¢ za pomocg $rub montazowych.

2.1.7.3 Balustrady i inne zabezpieczenia

Na ktadce zaproponowano wykonanie balustrady z rur stalowych ocynkowanych nie
zawezajacej szerokosci drogi dla pieszych i roweréw. Na dojazdach do obiektu wykonane
zostang balustrady stalowe U-12a.

Elementy nalezy zamocowac¢ w sposdb uniemozliwiajacy kradziez oraz dewastacje elementow.

2.1.7.4 Odpornos$¢ na zmiany klimatu

Na catosci opracowania nalezy zastosowac¢ materiaty oraz technologie wykonania elementéw
tak by byty maksymalnie odporne na warunki atmosferyczne. W rejonie obiektu ktadki nad
doptywem rzeki Wisty uzasadnione bedzie zastosowanie szczelin dylatacyjnych, wypetnionych
odpowiednig masg zalewowg. Na trasie drogi dla pieszych i roweréw przewiduje sie asfalt
modyfikowany odporny na wysokie temperatury zabezpieczajacy przed spekaniami i
sfalowaniem nawierzchni. Projektuje sie wykonanie nasadzen zacieniajacych. Wysokos$¢ ktadki
w $wietle zaprojektowano tak by nie ograniczata przeptywu wéd, a w okresach podwyzszonych
stanéw wdd sam obiekt nie byt narazony na uszkodzenie. Na catej dtugosci i drogi dla rowerdéw
zastosowano pochylenia poprzeczne i podtuzne zapewniajace odpowiednie odprowadzenie
wod opadowych na przylegte tereny zielone, ponadto usytuowanie w/w drogi na wale z
zapewnieniem szerokiego pasu zieleni zapewni sprawny odptyw wody nawet w sytuacjach
nawalnych opadéw deszczu. Wiata obiektu MOR zostanie zabezpieczona zgodnie z przepisami
aktualnymi na dzien projektowania do odpowiedniego stopnia NRO.
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2.2 MOR - Miejsce Obstugi Rowerzystow

2.2.1 Strefa wypoczynku

Strefa Wypoczynku na terenie Miejsca Obstugi Rowerzystéw stanowi wiata o konstrukcji
stalowej. Swojgq forma i konstrukcjg zgodna z zatozeniami projektu koncepcyjnego Miejsca
Obstugi Rowerzysty wzdtuz regionalnych tras rowerowych wojewddztwa S$laskiego. Ze
wzgledu na uwarunkowanie terenowe oraz dostepnos$¢ miejsca zastosowanie bedzie miata
tutaj wersja: mini wspomnianej wiaty. Sciany przestaniajace wykonane z deski kompozytowej
zabezpieczonej wg przepiséw ppoz do NRO, pozostate elementy drewniane jak powyzsze
powinny zosta¢ zabezpieczone zgodnie z wymaganiami aktualnymi na czas sporzadzania
dokumentacji projektowej, odpowiednimi preparatami z uwzglednieniem zabezpieczenia
do odpowiedniego stopnia NRO (nierozprzestrzeniania ognia).

Strefa wypoczynku winna zosta¢ zaprojektowana zgodnie z wymogami ustawy z dnia
19.07.2019 r. o zapewnieniu dostepnosci dla 0sdb ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. z 2022
r. poz. 2240) oraz w mys| zasady uniwersalnego projektowania.

Strefa wypoczynku obejmowac bedzie swoim zakresem réwniez stoty oraz tawki poza wiata,
wspominane elementy powinny zosta¢ przymocowane w sposdb zabezpieczajacy przed
kradziezg jednoczesnie umozliwiajacy wygodne korzystanie z obiektu.

2.2.2 Strefa Serwisu Rowerowego wraz 2z Stacja tadowania rowerow
elektrycznych
Strefa Samoobstugowego Serwisu Rowerowego na terenie Miejsca Obstugi Rowerzystéw
znajdowac bedzie sie w dwoch punktach zgodnie z zatozeniami przedstawionymi na planie
sytuacyjnym. W/w punkty stanowi¢ bedg jednoczesnie stacje fadowania rowerdw
elektrycznych.
Proponowane rozwigzanie obejmuje solarng stacje fadowania rowerdw z modutem
serwisowym i tadowarkami USB. Konstrukcja panelu serwisowego wykonana z stali malowanej
proszkowo
Cze$¢ serwisowa wyposazona zostanie w niezbedne narzedzia przydatne rowerzystom
w sytuacji awarii badz usterki sprzetu rowerowego. Zestawienie narzedzi:
- komplet kluczy imbusowych (2,5; 3; 4; 5; 6)
- klucz nastawny,
- wkretaki, (ptaski; krzyzowy PH2)
- 2x tyzki do opon,
- klucze TORKS (9; 10; 15; 20; 25; 27)
- kompresor automatyczny obstugujacy najpopularniejsze wentyle rowerowe jak np.
Schrader (samochodowy), Presta (wykorzystywany w modelach szosowych
i gravelowych rowerdw), dodatkowo nieobligatoryjnie moze znajdowac sie o wejscie
na wentyl Dunlop (DV) stosowany sporadycznie w rowerach dzieciecych badz
miejskich. Mozliwo$¢ pompowania kot do 8 bar.
- oswietlenie Led,
- multitol.
Wszystkie narzedzia, w ktore wyposazony bedzie punkt serwisowy winny zostac
zabezpieczone przed kradzieza. Materiat z jakiego wykonane sg narzedzia powinien by¢ nie
podatny na warunki atmosferyczne m. in. duzg wilgotnos$¢ oraz zréznicowanie temperaturowe.
Narzedzia, podobnie jak system zabezpieczenia przed kradziezg nie powinien by¢ podatny na
korodowanie w docelowych warunkach. Stacja wyposazona w uchwyt umozliwiajacy
ustawienie sprzetu rowerowego w sposéb umozliwiajacy prace serwisowa.
Parametry tadowania jednej stacji powinny zapewni¢ mozliwo$¢ tadowania min 2 rowerow
badz hulajnog elektrycznych jednoczesnie oraz telefondw dzieki wyposazeniu w porty USB.
Co daje mozliwos¢ na catym obiekcie MOR mozliwos$¢ jednoczesnego tadowania 4 rowerdw
elektrycznych oraz min. tyle samo telefonéw.
- gniazda 230V x2
- tadowarki USB 4X3A

2.2.3 Toaleta
Obiekt toalet jest umiejscowiony na terenie MOR w Skoczowie, doktadnag lokalizacje
przedstawia plan sytuacyjny. Minimalne wymagane parametry obiektu toalet:

- zamek monetowy

- pomieszczenia toalet (z podziatem na damska i meskq)

- strefa higieny (umywalki, dozowniki na mydto, suszarki do rgk, dozowniki ptynu do
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dezynfekcji)

- strefa z przewijakiem dla dzieci

- wykonczenie wewnetrzne — umozliwiajgce sprawne utrzymanie czystosci

- wyglad zewnetrzny - nawigzujacy do pozostatych elementéw otoczenia, zwiaszcza
komponujacy sie z wiatg znajdujaca sie na terenie MOR

- odpornos$¢ na wandalizm,

- ognioodpornosc¢

- system oswietlanie za pomocg czujnikéw ruchu,

- spetnienie  wymogdéw dotyczacych publicznych toalet uregulowanych m. in.
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. 2022 poz.
1225)

Toalety majg zostac podzielone na cze$¢ damskag + osoby niepetnosprawne oraz czesé
meska. W czesci damskiej nalezy zlokalizowa¢ przewijak dla niemowlat.

Toaleta dla oséb niepetnosprawnych powinna zosta¢ zaprojektowana w maksymalnie
ergonomiczny sposbéb, tak by czynnosé przesiadania sie z wodzka wymagata
mniejszego uzycia sity. Porecze powinny by¢ ustawione w odpowiednich miejscach
zgodnie z aktualnymi na czas projektowania wymogami. Sama muszla ustepowa
powinna by¢ nieco dtuzsza od standardowej (ok. 70cm), a wysokos$¢ jej ustawienia
winna by¢ maksymalnie zblizona do standardowej wysokosci wézka (normowo 46-
48cm). W przypadku toalety dla osob niepetnosprawnych znaczenie ma rowniez
usytuowanie takich elementéw jak podajnik papieru toaletowego, sptuczka czy
szczotka toaletowa. Wspomniane elementy powinny znajdowac sie w zasiegu ramion.
Nalezy uwzgledni¢, iz osoba niepetnosprawna moze mie¢ problem z wykonaniem
obrotu ciata. Zastosowanie znajdgq tutaj zautomatyzowane rozwigzania np.
automatyczna sptuczka, ktéra wykryje, kiedy nalezy spusci¢ wode.

Ponadto oczko toalety przeznaczone dla niepetnosprawnych jest zaréwno miejscem,
gdzie znajduje sie przewijak dla niemowlat jego ustawienie powinno zapewnic
ergonomie i swobode uzytkowania.

2.2.4 Strefa segregacji odpadow

W poblizu obiektu toalet znajdowac sie bedzie strefa segregacji odpaddéw, ustawienie koszy
odpowiednio oznakowanych badZz systemowego rozwigzania modutowego pojemnika
do segregacji $mieci (szkto, plastik, papier, mieszane).

Pojemniki na $mieci powinny sie réwniez znajdowa¢ w poblizu strefy wypoczynku
oraz w poblizu strefy serwisowej.

2.2.5 Pylon Informacyjny

Pylon informacyjny usytutowany pomiedzy strefg toalet, a strefa serwisu rowerowego,
doktadne miejsce wskazano na planie sytuacyjnym.

Konstrukcja pylonu informacyjnego (rama wraz z stojakiem wykonana powinna by¢
z materiatbw odpornych na warunki atmosferyczne, niekorodujgcych wizualnie
wpasowujacych sie w catos¢ obiektu MOR.

Informacje zawarte na tablicy: Regulamin korzystania z obiektu Miejsca Obstugi Rowerzystéw
(MOR) rozpisany w 3 jezykach. Ponadto regulamin powinien by¢ rowniez zapisany w jezyku
Braille’a, alternatywnie dopuszcza sie umieszczenie kodu QR odsytajacy do wiadomosci
gtosowej. Tablica powinna zosta¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zaistnienia aktow
wandalizmu.

2.2.6 Plac terenu MOR

Catos¢ placu na terenie Miejsca Obstugi Rowerzystow zostanie pokryta kostka brukowg
o wymiarach 20x20 cm w odcieniach szarosci. Na planie sytuacyjnym zaznaczone sg miejsca
zieleAca, gdzie istnieje mozliwo$¢ wykonania nasadzen ozdobnych zgodnie z wymogami
opisanymi w punkcie 2.2.10. Cato$¢ placu ograniczona bedzie obrzezami betonowymi.
W miejscach oddzielenia od przestrzeni ,zielonej” kraweznik betonowy 15x30x100cm
o odkryciu 12 cm. W linii taczacej droge dla pieszych i droge dla rowerzystéw z Terenem MOR
zastosowano kraweznik najazdowy. Tylna czes¢ MOR znajdowac sie bedzie bezposrednio
w sasiedztwie istniejgcego parkingu, gdzie wystepujgq roznice w wysokosci terenu stad
koniecznos$¢ zastosowania prefabrykowanej scianki oporowej typu ,,L”.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001225
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001225
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2.2.7 Ogrodzenie
Caty teren Miejsca Obstugi Rowerzystéw zostanie ogrodzony. Od strony pétnocnej istniejgce
ogrodzenie zostanie przebudowane na petne panelowe. W pozostatej czesci ogrodzenie
panelowe z drutu fi 4, wysokosci 120 cm. Pomiedzy drogq dla pieszych, a terenem MOR
zastosowano barierki w celu poprawy bezpieczenstwa korzystajacych z obiektu MOR (zgodnie
z zatgcznikiem nr 1).

2.2.8 Oswietlenie

Oswietlenie na terenie Miejsca Obstugi Rowerzystéw zostanie zapewnione poprzez wykonanie
dwoch Latarni (w zielencach wskazanych na planie zagospodarowania). Latarnie parkowe
wykonane z materiatdw odpornych na warunki atmosferyczne. Wizualnie powinny sie
wpisywa¢ w kompozycje catosci MOR. Latarnie wykonane w stylu loft, charakteryzujace
prostota ksztattu i formy. Oswietlenie w technologii Led.

Poza oswietleniem latarni wymaga sie zapewnienie oswietlenia wewnatrz wiaty, punktowe
doswietlenie stref serwisu rowerowego oraz toalet. Zasilanie o$wietlenia wspomagane bedzie
dzieki instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej zgodnie z parametrami jakie okresli producent,
Proponowane miejsce instalacji, ktore w dluzszej perspektywie czasu nie powinno zostac
zacienione to dach obiektu toalet. Alternatywnie instalacje mozna rowniez zamiesci¢ na dachu
wiaty, lecz tutaj uwzgledni¢ nalezy wzrost nasadzen na przestrzeni lat.

2.2.9 System liczenia roweréw

System zliczania pojazdéw rowerowych zainstalowany zgodnie z wymogami producenta.
Docelowo przewiduje sie 2 punkty zliczania rowerzystéw. Proponowane miejsca
zamontowania systemu to:

- istniejgcy stup oswietlenia ulicznego wystepujacy w bezposrednim sgsiedztwie drogi
dla pieszych i drogi dla rowerdéw po potudniowej stronie MOR. Usytuowanie to pozwoli
zliczy¢ rowerzystéw przemieszczajacych sie wzdiuz WTR oraz wyjezdzajacych/
zjezdzajacych z targowiska miejskiego.
istniejacy stup oswietlenia ulicznego wystepujacy bezposrednio przy moscie nad rzekg
Wistg na wprost od ul. Sportowej. Usytuowanie to ma za zadanie zliczy¢ rowerzystow,
ktérzy wyjada badz zjadg w ulice Sportowg omijajac pierwszy punkt zliczania rowerow
stad wymodg by urzadzenie byto ustawione pod katem umozliwiajgcym ten pomiar.

System powinien zosta¢ dopasowany do istniejacych mozliwosci jego podtaczenia.

2.2.10 Zielen

Wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki zieleni powinny cechowac niewielkie wymagania
srodowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mréz i susze, zanieczyszczenia powietrza i gleby,
w szczegdlnosci na zasolenie, przy zatozeniu niskich kosztéw utrzymania. Nasadzenia nie
powinny ogranicza¢ widocznosci uzytkownikom projektowanych drdg i nie powinny stwarzac
dodatkowych zagrozen dla bezpieczenstwa.

Na obszarze MOR nalezy dokona¢ nasadzen zieleni ozdobnej, stanowigcej element
ksztattowania przestrzeni krajobrazowej, przy uwzglednieniu jej funkcji rekreacyjno-
wypoczynkowej. Nie nalezy stosowac zieleni o trujgcych witasciwosciach. Nasadzenia
zaznaczone na planie sytuacyjnym majgq na celu gtdwnie stworzenie zacienienia zatem
preferowane bedg tutaj gatunki szybkorosnace, ktore w krétkim czasie bedg w stanie spetnic
swoje zadanie.

Droga dla pieszych i rowerdéw przebiegaja w terenie, gdzie znajdujq sie liczne drzewostany
oraz zielen, w kilku miejscach koliduje z istniejacymi gatunkami, stad tez wynika koniecznos$¢
wycinki. W zamian za likwidacje wieloletnich gatunkéw drzew konieczne bedzie wykonanie
nasadzen zastepczych. W catym procesie inwestycyjnym nalezy uwzgledni¢ ten fakt oraz
przewidzie¢ miejsca do nasadzen zgodnie z otrzymanymi wytycznymi na etapie projektowym.
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2.3 Dokumenty Wykonawcy

2.3.1 Skilad Dokumentéow Wykonawcy

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Warunkéw Kontraktu nalezy opracowac
wszelkie opracowania jakie moga okazaé¢ sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy
i uzytkowania obiektéw wchodzacych w sktad przedmiotu zamodwienia. Wszystkie opracowania
winny by¢ dostarczone w odpowiedniej liczbie egzemplarzy papierowych oraz w wersji
elektronicznej na fizycznym nosniku danych np. ptyta CD lub pendrive w nastepujacych
formatach:

- opisy - .doc .pdf

- rysunki - .dwg .pdf

- przedmiary i kosztorysy - .pdf .ath

W szczegolnosci nalezy opracowac i pozyskac nizej wymienione projekty i dokumenty:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)

9)

10)

11)
12)
13)

14)

Materiaty wyjsciowe do projektowania w tym wypis z ewidencji gruntéw, kopia mapy
ewidencyjnej i zasadniczej, uzyskanie warunkdéw technicznych;
Inwentaryzacja zieleni, obiektow budowlanych oraz podziemnego i nadziemnego
uzbrojenia;
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych;
Uzupetniajgcqg Dokumentacje geologiczno-inzynierskgq i hydrogeologiczng (w razie
potrzeby, w formie dodatkéw do dokumentéw przekazanych przez Zamawiajacego)
Projekt ewentualnych wzmocnien konstrukcji watu - jesli bedg wymagane przez zarzadce;
Operat wodno-prawny wraz z decyzjg - jesli bedzie wymagane;
Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji wymaganych
przepisami szczegdélnymi wraz z uzyskaniem przedmiotowych;
Przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw, opracowan oraz materiatow w celu
uzyskania z upowaznienia Zamawiajacego uzgodnien, decyzji i pozwolen od poszczegdlnych
zarzadcdw terenu w przebiegu planowanych drég oraz uzyskanie braku sprzeciwu RDOS
w Katowicach w zwigzku z art. 118 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
2023.1336), uzyskanie decyzji pozwolenia wodno - prawnego, uzyskanie decyzji zgodnie
z art. 176 i art. 179 ustawy prawo wodne (z pézn.zm.);
W przypadku, gdy bedzie wymagana decyzja lokalizacyjna: przygotowanie wnioskow
o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego;
wykonanie karty informacyjnej przedsiewziecia dla wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, jesli bedzie
wymagana;
Wykonanie raportu o odziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, jesli bedzie wymagany;
Projekt budowlany (3 egz.);
Projekty techniczne dla poszczegdlnych branz (4 egz.)
Opracowanie w/w projektéw powinno by¢ zgodne z:
- ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2024r. Poz. 725)
- ustawg z 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (z pézn. zm.),
- ustawg Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. 2024 poz. 1251),
- ustawg o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. Dz.U. 2024 poz. 320),
- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022.1518),
- rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r.(Dz.U. 2022.1679),
- standardami i wytycznymi ksztattowania infrastruktury rowerowej przyjetymi Uchwatg
nr 1220/45/V1/2019 Zarzadu Wojewddztwa Slqskiego z dnia 05.06.2019 r.,
- wytycznymi projektowania drég dla rowerdow na drogach wojewddzkich przyjetymi
Uchwata nr 434/318/VI/2022 Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego z dnia 17 marca 2022
r.,
- koncepcjg rozwoju sieci S$ciezek rowerowych w Gminie Skoczéw, opracowang
w grudniu 2022 r.,
- zgodnie ze wszystkimi potrzebnymi uzgodnieniami i uzyskanymi warunkami
technicznymi oraz wskazéwkami Zamawiajacego;
Projekt musi spe’miac’ standardy i wytyczne okreslone w Regionalnej Polityce Rowerowej
Wojewoddztwa Slaskiego oraz w nastepujacych dokumentach:



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

a) ,Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerdw” - WR-D-42-(1-3)
przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury, ktére rekomendowat Minister
Infrastruktury w dniu 19 wrzesnia 2022 r (DDP- 4.0600.13.2022, DDP-4.0600.14.2022,
DDP- 4.0600.15.2022) .

b) Wzdtuz drég Wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drég Wojewddzkich w
Katowicach ,Wytyczne projektowania drég dla rowerdéw na drogach wojewddzkich
administrowanych przez Zarzad Drdog Wojewddzkich w Katowicach” (WP-DDR v.
grudzien 2021 ).

c) standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027 okreslone w

Zatgczniku nr 2. w Wytycznych dotyczacych realizacji zasad rownosciowych

w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

15) Dokumentacje projektowa instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych) (4 egz.);

16) Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, pozwolen, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacych z przepisow, w tym: uzgodnienia
rzeczoznawcy ds. ppoz i sanitarnych, niezbednych do zatwierdzenia dokumentacji
i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe;

17) Projekt statej organizacji ruchu dla drogi dla pieszych i rowerdw (caty zakres
opracowania) (4 egz.);

18) Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

19) Whniosek o wydanie pozwolenia na budowe;

20) Uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego i decyzji pozwolenia na budowe
w Starostwie Powiatowym w Cieszynie;

21) Projekty wykonawcze uzupetniajace i uszczegdtawiajacych (4 egz.);

22) Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi w tym m.in.
dla obiektéw inzynierskich opisy techniczne z kompletnymi i uporzadkowanymi
obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi;

23) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (2 egz.) odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz.U.
2021.2454);

24) Przedmiary Robot i Kosztorys (3 egz.) zgodnie z: rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym z dnia
20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021.2458);

25) Dokumentacje powykonawczg;

26) Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

27) Dokumenty ewidencyjne obiektéw inzynierskich.

Ponadto od Wykonawcy wymaga sie:
- przeprowadzenie wizji w terenie planowanej inwestycji,
- rozwigzania spraw terenowo - prawnych uwzgledniajacych mozliwos$¢ uzyskania zgody
wszystkich wiascicieli gruntéw, na ktérych przewiduje sie przyszig infrastrukture,
- pozyskanie materiatow niezbednych do przygotowania karty informacyjnej przedsiewziecia
oraz wnioskéw o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, jesli bedg
konieczne
- sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji
- uzyskania zezwolenia na wycinke drzew kolidujgcych z przedmiotowg inwestycja.
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2.4 Warunki wykonania i odbioru Robét budowlanych odpowiadajace
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Roboét
budowlanych - Przeznaczenie i ogolne zasady zastosowania

Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (WWiORB) stanowigce czes$¢ niniejszego
PFU, okreslajg minimalne wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Zamawiajacy zastrzega, ze warunki realizacji zaméwienia mogg zosta¢ doprecyzowane
w Specyfikacji Warunkow Zamodwienia, Opisie Przedmiotu Zamdwienia oraz Projektowanych
postanowieniach umownych, a takze innych dokumentach stanowigcych zatacznik do
procedury udzielenia zamdwienia publicznego (w tym odpowiedzi Zamawiajacego na pytania
o wyjasnienie tresci SWZ). Wszelkie zapisy nalezy traktowac jako catos¢, nawet w przypadku,
gdy zapis zostanie wymieniony w jednym z dokumentéw. W przypadku watpliwosci co do
tresci warunku pierwszenstwo zapisbw ma SWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ
i Projektowane postanowienia umowne.

Warunki Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych/ OST uzupetniajg opis przedmiotu
zamoOwienia w zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie
materiatow i ich jakosci, sprzetu, srodkéw transportowych, warunkéw wykonania Robot,
badan i kontroli jakosci nalezy traktowac jako minimalne w stosunku do wymagan jakie bedq
zawarte w opracowywanych przez Wykonawce Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)/ ST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang sporzadzone dla
kazdego rodzaju Robdét budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po
zatwierdzeniu przez Inzyniera bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru Robét
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba
wykonania Robdt budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zataczono odpowiednich
WWIORB, to nalezy rowniez opracowac i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji Inzynierowa
dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty oraz wykonac te Roboty w ramach Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej.

2.4.1 Prace projektowe

a) Projekt budowlany i wykonawczy (dla pieszych i rowerdow, place, MOR, zjazd, sieci
uzbrojenia terenowego) winny uwzglednia¢ omawiane wytyczne funkcjonalno-uzytkowe
ponadto nalezy opracowa¢ je zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, tacznie z projektem zagospodarowania terenu.

b) Projekt bedzie stuzyt do uzyskania na rzecz Zamawiajgcego, przez Wykonawce
stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych - w tym
zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowe.

c) Na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego (stosownie do obowigzujacych
przepisdOw) oraz uzyskanych wiasciwych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji
administracyjnych Wykonawca bedzie mogt przystgpi¢ do wykonania robot budowlanych,
zwigzanych z realizacjg planowanego zamierzenia.

d) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenia zmian w projekcie wykonawczym pod warunkiem:
- uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na wprowadzenie zmian,

- sporzadzenia wykazu wprowadzonych zmian (nr zmiany, czego zmiana dotyczy,
miejsce zmiany w projekcie, powdd zmiany) zgodnie z zatgcznikiem,

- sporzadzenie planu zagospodarowania terenu z naniesionymi zmianami,

- sporzadzenie rysunkdw z naniesionymi zmianami zgodnie z wykazem.

- Przedmiaréw oraz dostosowania (w razie koniecznosci) Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot (OST) i Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot (SST).

e) Termin realizacji: - okreslony zostanie w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.
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2.4.2 Roboty budowlano montazowe i instalacyjne

2.4.2.1 Przejecie placu budowy i organizacja procesu realizacji zamierzenia

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy catos¢ terenu
objetego lokalizacjq obiektu.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowag do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw

i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy,

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich.

Wywoz gruzu i ewentualnych odpaddw budowlanych nalezy dokonywaé na koncesjonowane
wysypisko komunalne.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, OST,
SST zaakceptowang przez Zamawiajgcego oraz z programem funkcjonalno-uzytkowym.
Wszystkie elementy zgodne z wtasciwosciami okres$lonymi w dokumentacji, OST, SST oraz
z programie funkcjonalno-uzytkowym.

Na okres wykonywania robot budowlanych, organizacje zaplecza technicznego budowy,
doprowadzenie wody i energii dla potrzeb budowy Wykonawca zapewni na wtasny koszt i we
wtasnym zakresie.

2.4.2.2 Materialy budowlane

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniac¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) beda wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢
okresla specyfikacja techniczna.

2.4.2.3 Transport

Wymagane jest usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem
samochodéw budowy. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot
budowlanych. W Przypadku konicznosci dowozu materiatéw nienormatywnych pod wzgledem
wagi lub gabarytu wymagane jest uzyskanie stosownych zgdd i pozwolen.

2.4.2.4 Kontrola robét
Kontroli przez Zamawiajacego, beda poddane w szczegolnosci:

1) rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ziozeniem
dokumentacji wraz z wnioskami, przez Wykonawce, na rzecz Zamawiajacego uzyskanie
stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych oraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych przed ich
skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

2) kosztorysy inwestorskie przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych,

3) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi
w projektach budowlanym, wykonawczym i w specyfikacjach technicznych,

4) wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi,

5) cementy i kruszywa do betonu,

6) poprawnosc utozenia izolacji i zabezpieczen,

7) sposéb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowq, programem funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjami OST
i SST oraz umowa.
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Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiér dokumentacji technicznej,
2) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) odbidr czesciowy,
4) odbidr koncowy,
5) przeglad przed uptywem gwarancji na wykonane roboty.

2.4.2.5 Wynagrodzenie Wykonawcy

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru
i rozliczania robot budowlanych, Zamawiajacy ustala nastepujgce etapy rozliczeniowe,
po ktérych wykonaniu i odbiorze, bedg dokonywane kolejne ptatnosci, tj.:

1) wykonanie projektow budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, kosztoryséw, przedmiaréw wraz z uzyskanymi stosownymi
opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi,

2) wykonanie i zakonczenie robot budowlanych zgodnie z umowg



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

RozDziAL II — cZESC INFORMACYINA

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI
Z ODREBNYCH PRZEPISOW

3.1. Przepisy prawa
3.1.1 Wykaz aktow prawnych
Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytacza koniecznos$ci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktére
wejda w zycie po dniu sktadania ofert.
Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych
realizacje przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2024r. Poz. 725)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z
2024 poz. 725)
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)
e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2024 poz. 1130)
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320)
e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2024 poz. 1251)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz bezpieczenstwa ruchu
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311)
e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2024 r. poz. 1320)
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 2024 poz. 54)
e Regionalna Polityka Rowerowa Wojewddztwa Slqskiego przyjeta Uchwatg
nr 2309/461/V1/2023 Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego z dnia 3 listopada 2023 roku
e Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerdw” przygotowane przez Ministerstwo
Infrastruktury, ktére rekomendowat Minister Infrastruktury w dniu 19 wrzesnia 2022 r.
(DDP- 4.0600.13.2022, DDP-4.0600.14.2022, DDP- 4.0600.15.2022 oraz kazda kolejna
czes¢ tego dokumentu).
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e Wytyczne zawarte w Planie Zrownowazonej Mobilnosci Miejskiej przygotowane przez
Ministerstwo Infrastruktury,

e Wytyczne projektowania drog dla roweréw na drogach wojewddzkich przyjetymi Uchwatg
nr 434/318/V1/2022 Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego z dnia 17 marca 2022 r.,

o Standardy i wytyczne ksztattowania infrastruktury rowerowej przyjgte Uchwatq
nr 1220/45/V1/2019 Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego z dnia 05.06.2019 r.,

e Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696)

e Ustawa z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

e Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022
poz.1225)

3.1.2 Wykaz zalacznikéw do PFU

Projekt koncepcyjny Miejsca Odpoczynku Rowerzysty wzdtuz regionalnych tras
wojewodztwa slaskiego

Warunki techniczne

Ilustracje pogladowe - nie narzucajg koniecznosci stosowania konkretnych produktéw,
sq jedynie sugestig stylu oraz estetyki finalnego wygladu elementu.

3.1.3 Zagadnienia planistyczne

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - uchwata
nr XXV/288/2004 z dnia 30.09.2004 Rady Gminy Skoczéw teren objety opracowaniem
znajduje sie w jednostkach o symbolach: ZL; B6UH,U; B8US

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - uchwata
nr XXXIV/405/2005 z 25.08.2005 Rady Gminy Skoczow teren objety opracowaniem znajduje
sie w jednostkach o symbolach: 43/RL,ZP,UT; 81/ZI; 50/KDs; 82/ZI; 44/RL,ZP,UT;
45/RL,ZP,UT; 83/WS

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - uchwata
nr XXXVIII/486/2006 z 23.02.2006 Rady Gminy Skoczdéw teren objety opracowaniem znajduje
sie w jednostkach o symbolach: 42RL; ZP; UTg

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - uchwata
nr XXI/246/2016 z 23.08.2016 Rady Gminy Skoczdéw teren objety opracowaniem znajduje sie
w jednostkach o symbolach: 1ZP; 1TK; 1Ew; 5WS

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - uchwata
nr XII/118/07 z 30.08.2007 Rady Gminy Skoczow teren objety opracowaniem znajduje sie
w jednostkach o symbolach: 1W/ZL; 5WS

Zatozenia planowanej inwestycji nie kolidujg z ustaleniami planu zaréwno w zakresie
zgodnosci funkcji jak i przewidywanego zaopatrzenia obiektu w media

3.1.4 Zagadnienia konserwatorskie
Teren inwestycji nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkdw.

3.1.5 Zagadnienia terenowo — prawne

Lp. Nr dziatki wiasciciel Powierzchnia zajetosci (m2)
1 730 Gmina Skoczéw / Miejski Zarzad Drég w Skoczowie 320,00

2 731/4 Gmina Skoczéw / Miejski Zarzad Drég w Skoczowie 205,00

3 1012/1 Gmina Skoczéw / Miejski Zarzad Drédg w Skoczowie 25,00

4 182/4 Skarb Panstwa/ Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej 1900,76

5 1/3 Skarb Panstwa/ Polskie Koleje Panstwowe (teren 78,23

zamkniety)
6 325/4 Skarb Panstwa/ Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej 128,63
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7 326/23 Skarb Panstwa/ Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej 424,93
8 325/7 Skarb Pafstwa/ Pafistwowe Gospodarstwo Lesne 413,14 droga dla pieszych i roweréw +
Panstwowe Nadlesnictwo 526,35pow. eksploatacji
9 326/22 Skarb Panstwa/ Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej 376,41
10 326/24 Skarb Panstwa/ Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej 637,41
11 326/26 Skarb Panstwa/ Panstwowe Gospodarstwo Lesne 124,97 droga dla pieszych i roweréw +
Panstwowe Nadlesnictwo 146,25 powierzchnia eksploatacji
12 326/6 Skarb Panstwa/ Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej 76,89
13 1325/2 Skarb Panstwa/ Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej 417,54
14 1758/3 Skarb Panstwa/ Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej 317,97
15 1324/3 Skarb Panstwa/ Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej 914,48
16 92 Skarb Panstwa/ Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej 4313,69
17 323/7 Wodociagi Ziemi Cieszynskiej SP z 0. 0. w Ustroniu 17,84 droga dla pieszych i roweréw +
12,06powierzchnia eksploatacji
18 295/11 Wodociagi Ziemi Cieszynskiej SP z 0. 0. w Ustroniu 26,47 droga dla pieszych i roweréw +
38,32powierzchnia eksploatacji

3.1.6 Inwentaryzacja zieleni

Lp. Obwdd pnia na wysokosci 130cm Nazwa Uwagi
1 180 dab Koliduje z inwestycjgq
2 180+100+140 dab Koliduje z inwestycjg
3 30+28+33 dab Koliduje z inwestycja
4 40 lipa Koliduje z inwestycjaq
5 100 wierzba Koliduje z inwestycja
6 130+70+120+65+55 wierzba Koliduje z inwestycja,
7 220 dab Koliduje z inwestycjq
8 63+13 dab Koliduje z inwestycjq
9 255 dab Koliduje z inwestycja,
10 210 dab Koliduje z inwestycjq
11 270 dab Koliduje z inwestycjq
12 105+115+200 dab Koliduje z inwestycjq

3.1.7 Inne

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z powyzszym wykazem.
Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujagce Wykonawce uwarunkowania oraz
wymagania dotyczace zakresu zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ wszelkie
wymagania okreslone w powyzszych dokumentach, a w szczegolnosci wymagania dotyczace
projektowania i wykonywania inwestycji.
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RozDzIAL I1II — cZESC RYSUNKOWA

4. Czescrysunkowa PFU

Rys. 1.1. Plan sytuacyjny

Rys. 1.2. Plan sytuacyjny

Rys. 1.3. Plan sytuacyjny

Rys. 1.4. Plan sytuacyjny

Rys. 1.5. Plan sytuacyjny

Rys. 1.6. Plan sytuacyjny

Rys. 1.7. Plan sytuacyjny

Rys. 2.1 Plan sytuacyjny MOR

Rys. 2.2 Lokalizacja punktow systemu zliczania rowerow
Rys. 3. Szczegot ktadki nad ciekiem Bajerka
Rys. 4.1. Przekroje typowe I-I, II-II, III-III
Rys. 4.1. Przekroje typowe IV-1V, V-V, VI-VI
Rys. 5.1. Oznakowanie projektowane cz. I
Rys. 5.2. Oznakowanie projektowane cz. II
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