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A. PROJEKT ZAGOSPODAROOWANIA TERENU 
 

OPIS TECHNICZNY 

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej  nr w m. Biezdrowo Huby, gm. Wronki 
na odcinku 342,85mb (od km 0+000 do km 0+342,85) . 
  

1.2 INWESTOR  

Gmina Wronki 
Ul. Ratuszowa 5 
64-510 Wronki 

1.3 LOKALIZACJA INWESTYCJI  

województwo: wielkopolskie, 
powiat: szamotulski, 
gmina: Wronki 
miejscowość: Biezdrowo - Huby 
obręb: ,Biezdrowo, Pożarowo ** 
działka nr  38, 99* 
 
Lokalizację inwestycji przedstawiono na Rys. nr 01 "Plan orientacyjny" 
 

1.4 CEL I  ZAKRES OPRACOWANIA  

Celem opracowania jest:  
rozwiązanie projektowe budowy drogi dojazdowej w m. Biezdrowo - Huby, polegające na wykonaniu 
nawierzchni z kostki betonowej o długości 342,85mb wraz z poboczami umocnionymi kruszywem  
łamanym oraz nawierzchni  zjazdów i dojść z kostki betonowej  
Lokalizację inwestycji przedstawiono na Rys nr 01 "Plan orientacyjny" 

1.5 PODSTAWA  OPRACOWANIA  

Podstawę opracowania stanowi: 
a) zlecenie i umowa zawarta z wykonawcą projektu, 
b) uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 
c) mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500, 
d) Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego  
e) Opinia geotechniczna  dla określenia warunków gruntowo – wodnych i geotechnicznych w podłożu – 

opracowanie GEOLOGIA i GEOTECHNIKA Mateusz Fórman  – Szamotuły 06.2024r. 
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518 
g) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz 

innych części dróg WR-D -63  Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. 
transportu 

h) obowiązujące normy i przepisy oraz wytyczne techniczne. 
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2 STAN  ISTNIEJĄCY 

2.1 STAN ISTNIEJĄCY :  

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w liniach rozgraniczających (pasie drogowym) drogi gminnej 
nr 250023P Wartosław - Pożarowo. 

• Droga posiada istniejącą nawierzchnię z kruszywa łamanego o szerokości ok. 3,5 -4,5 + 
pobocza gruntowe o szerokości ok 1,0m  

• Odwodnienie drogi odbywa się w sposób powierzchniowo na teren przyległy w pasie   
     drogowym 
• Droga  przebiega w terenie  zabudowanym. 
• Początek drogi od km 0+000 (określono w miejscu istniejącej drogi z kostki betonowej wykonanej 
w przednich latach) projektowana droga stanowi kontynuację wykonanego odcinka drogi od strony 
Wartosławia  
• Koniec projektowanej drogi wyznaczono na końcu zabudowań w m. Biezdrowo Huby dalej droga 

przebiega w kierunku Pożarowa przez teren leśny Na drodze odbywa się mały ruch 
samochodowy głównie do posesji gospodarstw i pól uprawnych 

• Na drodze występują zjazdy indywidualne z kruszywa łamanego i nawierzchni gruntowej. 
• W rejonie projektowanej inwestycji:   

  - nie występują inne obiekty budowlane,  
  - nie występuje kolizja  z drzewami   
  - występuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci:  
    wodociągowej elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej.   
 

3 PROJEKTOWANE   ZAGOSPODAROWANIE  TERENU 

3.1 PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT  

Planowany zakres robót oraz podstawowe parametry techniczne uzgodniono z inwestorem. 

Zakres inwestycji obejmuje( branża drogowa): 
Zakres robót obejmuje: 

a) Roboty  przygotowawcze: 
- zabezpieczenie terenu budowy  
- oczyszczenie terenu, 
- wytyczenie geodezyjne, 

b) Roboty ziemne:  
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazdów, dojść oraz poboczy, 
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,  
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,  

c) Roboty nawierzchniowe: 
- ułożenie na ławie betonowej C12/5:  oporników betonowych 12x25cm,  
- ułożenie na ławie betonowej C12/5:  krawężników betonowych 15x22cm, 
- ułożenie na ławie betonowej C12/15 obrzeży betonowych 8x30cm 
- wykonanie podbudowy drogi z kruszywa łamanego, 
- wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej 
- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 
- wykonanie nawierzchni zjazdów i dojść z kostki betonowej 
- wykonanie nawierzchni poboczy umocnionych kruszywem łamanym, 

d) Roboty pozostałe:  
- wykonanie kanału technologicznego, 
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- rozbiórka i budowa nowego przepustu w km 0+059,56  z rur PEHD Ø 400 o długości 7m 
- wykonanie umocnienie wlotu i wylotu przepustu w km 0+059,56 – ściana czołowa  z elementów 
betonowego prefabrykowanego dla Ø 400 lub wg karty KPED (Katalog Powtarzalnych Elementów 
Drogowych) 
- plantowanie i profilowanie terenu,  
- roboty wykończeniowe i porządkowe, 
- uporządkowanie terenu przyległego 
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu. 

3.2 ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE ,  PARAMETRY TECHNICZNE  

Zakres inwestycji oraz szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na Rys. nr 2 Plan 
zagospodarowania terenu.  
Zaprojektowano: nawierzchnię drogi, zjazdów i dojść z kostki betonowej z ograniczeniem  opornikami 
betonowymi  i obrzeżami  betonowym oraz umocnienia poboczy kruszywem.   

Parametry techniczne: 

Droga gminna: 
- klasa drogi : D (dojazdowa) 
- prędkość projektowa 40km/h 
- długość drogi:  343,85mb - od km 0+000,00 do km 0+342,85 
- powierzchnia jezdni drogi: 1570m2: 
- powierzchnia zjazdów i dojść z kostki betonowej :250m2 
- powierzchnia poboczy z kruszywa: 495m2 
- szerokości nawierzchni drogi – 4,5m  
- szerokości nawierzchni drogi w miejscach mijanek - 5,0m  
- szerokość poboczy umocnionych kruszywem  – 0,75m 
- pochylenie poprzeczne nawierzchni na prostej  - 2% 
- pochylenie poprzeczne poboczy  kruszywa - 6% 
- pochylenia podłużne 0,45 -1,60% 
- kategoria ruchu – KR2, 
- kategoria geotechniczna: G3 
- połączenia dróg i zjazdów skos 1:1 (1,0)m. 
-  przyjęto grupę nośności podłoża G1  

W przypadku stwierdzenia podłoża nie spełniającego kategorii  nośności G1 należy powiadomić 
projektanta w celu doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1 i odpowiednio zagęścić. Projekt 
wzmocnienia gruntu wg odrębnego opracowania. 
 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: 
 
 - Dla projektowanej jezdni drogi,  zjazdów i dojść  

 1. warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm 
 2. podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3-5cm 
 3. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5mm   

      gr.35cm 
 4. podłoże gruntowe zagęszczone doprowadzone do grupy nośności G1 

3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU  

Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej w m. Biezdrowo - Huby 
- powierzchnia jezdni drogi: 1570m2: 
- powierzchnia zjazdów i dojść z kostki betonowej :220m2 
- powierzchnia poboczy z kruszywa: 428m2 
- powierzchnia humusowania i obsiania trawą 600m2 
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3.4 OCHRONA KONSERWATORSKA  

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony konserwatorskiej i nie znajduje się   
w obrębie stanowisk archeologicznych z tego względu nie ma konieczności wykonywania badań 
archeologicznych.  

3.5 WPŁYW INWESTYCJI  NA ŚRODOWISKO  

Budowa polegającej na wykonaniu drogi dojazdowej  objętej opracowaniem nie będzie miało wpływu na 
środowisko przyrodnicze. W trakcie wykonywania robót, w miarę możliwości należy stosować środki 
umożliwiające ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości, a prace 
powodujące emisję hałasu należy prowadzić w porze dziennej. 

3.6 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

Obszar oddziaływania planowanej inwestycji nie będzie wykraczał poza wymienione działki na których 
planowana jest inwestycja.   

3.7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

Przedmiotowe zadanie zaprojektowano w sposób: 
1) utrudniający rozprzestrzenianie się pożaru lub innego miejscowego zagrożenia; 
2) umożliwiający dostęp służb ratowniczych do miejsca zdarzenia, o którym mowa w pkt 1; 
3) niepowodujący wydłużenia czasu dojazdu służb ratowniczych oraz nieograniczający dostępu do 
zaopatrzenia wodnego dla celów ratowniczych. 
 

3.8 OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO –  JEŚLI  ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIĘ  

W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO  

Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
 

3.9 INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI ,  CHARAKTERU I  STOPNIA 

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO .  

Podczas realizacji inwestycji, prace budowlane i roboty ziemne zostaną zorganizowane w taki sposób, 
aby ograniczyć ilość powstających odpadów (np. glebę i ziemię, w miarę możliwości, planuje się 
wykorzystać na miejscu – m.in. w celu wykonania warstwy podbudowy drogi, umocnienia skarp, itp.). 
Planuje się selektywną zbiórkę odpadów powstających na terenie inwestycji. Przewiduje się selektywne 
magazynowanie odpadów, które nie zostaną wykorzystane podczas prac budowlanych, a następnie ich 
odbiór przez uprawnione do tego podmioty i dalej poddanie recyklingowi (np. żelazo, stal,) lub 
unieszkodliwianiu (np. opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych). Sposób 
magazynowania odpadów będzie zależny od ich rodzaju oraz potencjalnego zagrożenia, które stwarzają 
dla środowiska. Substancje niebezpieczne będą oddzielone od obojętnych i nieszkodliwych, a następnie 
przechowywane w odpowiednich do tego celu szczelnych pojemnikach, z kolei na przykład masy ziemne 
magazynowane zostaną w postaci hałd. Miejsca zbiórki i magazynowania odpadów zostaną 
zaplanowane tak, aby zminimalizować niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska. 

Opracował: 
 


