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1. CzZESC OPISOWA

1.1 Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

1.1.1 Aktualne uwarunkowania realizacji przedmiotu zamdwienia, stan istniejgcy

Przedmiotem projektu jest pokazanie ogdlnych zatozen i rozwigzan projektowych dla wykonania robdt
planowanych w ramach projektu ,,Przebudowa i modernizacja drég wewnetrznych oraz terenéw utwardzonych
wraz z infrastrukturg towarzyszacg na terenie WSP w Andrychowie przy ul. Dgbrowskiego 19 w Andrychowie”

Realizacja zadania odbedzie sie w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj"

Zakres niniejszego opracowania obejmuje roboty branzy drogowej w zakresie modernizacji drég wewnetrznych
oraz terendw utwardzonych/miejsc postojowych dla samochodéw osobowych na terenie WSP w Andrychowie.

1.1.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, szacunkowe ilosci robot oraz zakres robé6t

Projektowany elementy drogowe majg zapewni¢ obstuge komunikacyjng dziatki nalezgcej do Inwestora.
Drogi manewrowe o zmiennej szerokosci 3.50 — 5.00m.
Zakres inwestycji obejmuje:

— budowe miejsc postojowych (w dwdch lokalizacjach) - 23 miejsca postojowych:
e 23 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych (w tym 21 miejsc o wymiarach
2.50x5.00 oraz 2 miejsca postojowe przeznaczone dla o0séb niepetnosprawnych
o wymiarach 3.60x5.00m.
— budowe drég manewrowych szer. 3.50-5.00m
— budowe kanalizacji deszczowej:
0 wpusty deszczowe $500
0 studzienki kanalizacyjne ¢$1200
0 przykanalik PVC $200 (wpusty deszczowe), PVC ¢$300 (kolektor kanalizacji),
— rozbiérke i budowe schodéw zelbetowych w dwadch lokalizacjach wraz z elementami oporowymi
— wykonanie ( dostawa i montaz ) zadaszonego urzadzenia do transportu towaréw o udzwigu 1000kg
i wymiarach umozliwiajacych transport palety euro wraz z wdézkiem paletowym, konstrukcja oporowa
zelbetowa
— wycinke drzew i krzewow
— budowe / rozbudowe instalacji oswietlenia zewnetrznego
— opracowanie i wprowadzenie statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym oraz poziomym

- tereny zielone.
Miejsca wolne od zabudowy elementami uktadu komunikacyjnego zostang wykorzystane jako strefa
biologicznie czynna. Projekt zagospodarowania dziatki przewiduje zmiany, dotyczace uksztattowania terenu.

- projektowana inwestycja a osoby trzecie

Projektowana inwestycja nie narusza praw osOb trzecich, zapewnia dostep do drogi publicznej za
posrednictwem powyzszego opracowania. Inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzaniu szkodliwego
promieniowania lub oddziatywania pola magnetycznego, wibracji i hatasu oraz zmian nastonecznienia.

- informacje i wymogi zewnetrzne
-brak



Podstawowe parametry techniczne:

— Kategoria obcigzenia ruchem: KR1

— dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$

— Szerokosc jezdni drogi manewrowej: 3.50-5.00m

— Szerokos¢ drogi dla pieszych 1.00-2.00m

— Pochylenia poprzeczne 2.00%

— Nawierzchnie:
— Nawierzchni jezdni manewrowe;j kostka brukowa betonowa np. BEHATON (szary)
— nawierzchnia miejsc postojowych kostka brukowa betonowa np. BEHATON (czerwony)
— nawierzchnia utwardzen ptyty betonowe azurowe z wypetnieniem: humus+trawa
— nawierzchnia drogi dla pieszych (chodnik) kostka brukowa bezfazowa (z6tty)
— opaska kostka brukowa bezfazowa
—  przebudowa/remont istn schodéw konstrukcja zelbetowa

—  przebudowa czerpni
—  przebudowa/remont elem. oporowych w dostosowaniu wysoko$ciowym do proj. elementéw

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto wg KATALOGU TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
PODATNYCH i POtSZTYWNYCH — Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 16.06.2014 r

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej

- 8m —kostka betonowa np. typu BEHATON - kolor CZERWONY

- 3cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 20cm - w-wa podbudowy zasadniczej - mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwigzanego (C90/3)

- 30cm - w-wa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1.5/2<4MPa (z dowozu)

- 25cm —w-wa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR >=20%

- — geotkanina separacyjno-wzmachiajgca - wytrzymatos¢ na rozcigganie 100kN/m (dwukierunkowe)

Sprawdzenie warunku przemarzania

taczna grubos$¢ warstw nawierzchni wynosi : 76 cm i jest wieksza niz minimalna wymagang grubos¢
przyjeta dla KR1, podtoza G4 i gtebokosci przemarzania gruntu 1,0 m, ktéra wynosi Hwym = 60cm.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

- 8cm - kostka betonowa np. typu BEHATON - kolor SZARY

- 3cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 20cm - w-wa podbudowy zasadniczej - mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwigzanego (C90/3)

- 30cm - w-wa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1.5/2<4MPa (z dowozu)

- 25cm - w-wa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR >=20%

- — geotkanina separacyjno-wzmacniajgca - wytrzymato$¢ na rozcigganie 100kN/m (dwukierunkowe)
* dla miejsc postojowych przeznaczonych dla 0séb niepetnosprawnych:
8cm  — kostka betonowa np. typu BEHATON (kolor: NIEBIESKI),

Sprawdzenie warunku przemarzania

taczna grubos¢ warstw nawierzchni wynosi : 76 cm i jest wieksza niz minimalna wymagang grubosc
przyjeta dla KR1, podtoza G4 i gtebokosci przemarzania gruntu 1,0 m, ktéra wynosi Hwym = 60cm.



Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych (chodnik)

- 8cm —betonowa kostka brukowa bezfazowa

- 3cm  —podsypka cementowo-piaskowa,

- 20cm - w-wa podbudowy zasadniczej - mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwigzanego (C90/3)
- 20cm - w-wa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 < 4MPa (z dowozu)

- — geotkanina separacyjno-wzmachiajgca - wytrzymatos¢ na rozcigganie 100kN/m (dwukierunkowe)
Konstrukcja nawierzchni powierzchni utwardzonej

- 8cm —ptyty azurowe z wypetnieniem: humus + trawa

- 3cm  —podsypka umozliwiajgca odprowadzenie wod (np. grys porfirowy/diabazowy 2/5),

- 20cm -warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 4/31.5 stabilizowanego mechanicznie,

- 30cm -warstwa podbudowy z kruszywa famanego 31.5/63.0 stabilizowanego mechanicznie,
Sprawdzenie warunku przemarzania

taczna grubos¢ warstw nawierzchni wynosi : 61 cm i jest wieksza niz minimalna wymagang grubosc
przyjeta dla KR1, podtoza G4 i gtebokosci przemarzania gruntu 1,0 m, ktéra wynosi Hwym = 60cm.

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszego zlokalizowanego pomiedzy miejscami postojowymi

- 8cm —kostka betonowa bezfazowa

- 3cm  —podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 25cm - w-wa podbudowy zasadniczej - mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwigzanego (C90/3)

Szacunkowe ilosci robét

Szacunkowe ilosci robét okreslono na podstawie orientacyjnego zakresu robdét wyznaczonego na planie
sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik do niniejszego opracowania.

- budowa drég manewrowych okoto 850 m2
- budowa miejsc postojowych okoto 300 m2
- budowa powierzchni utwardzonej okoto 340 m2
- budowa chodnika okoto 75 m2
- budowa opaski przy budynku okoto 140 m2
- przebudowa elem. oporowych okoto 30 mb

- przebudowa schoddéw o konstrukcji zelbetowe;j okoto 25 m2

- budowa kanalizacji deszczowej okoto 100 m kolektor gtéwny
- budowa kanalizacji deszczowej okoto 20 m przykanaliki tgczace wpust ze studnig
- budowa sieci energetycznej okoto 110 m

- wykonanie szlabandw/rogatek przy wjazdach na teren obiektu

Nie ograniczajac sie do wyzej wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w PFU i wynikajgcymi z obowigzujgcego prawa, w ramach wynagrodzenia nalezy zaprojektowac
i wykonac w szczegdlnosci nastepujace roboty:

1. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien oraz
decyzji zezwalajacej na realizacje robdt (pozwolenie na budowe), w tym uzgodniern z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow- jesli wymagane, rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p.poz., — jesli wymagane,
wykonanie ekspertyzy p.poz. — jesli wymagane, uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. higieniczno sanitarnych
— jesli wymagane, uzyskanie odstepstw — jesli wymagane, pozwolenie wodnoprawne — jesli wymagane,
uzgodnienie inwestycji z powiatowym zarzgdem drég — jesli wymagane, uzgodnienie inwestycji
z gestorami sieci — jesli wymagane, uzgodnienie inwestycji z Dyrekcjg Parkéw Krajobrazowych
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

wykonanie wszelkich czynnosci geodezyjnych zwigzanych z przedmiotem zamdwienia,

wycinke drzew wraz z wymaganymi decyzjami / pozwoleniami

wykonanie nasadzen zastepczych ( jesli dotyczy),

budowe odcinkéw drég manewrowych

budowe ciggdw pieszych

budowe miejsc postojowych dla samochodéw osobowych,

budowe powierzchni utwardzonych

przebudowa istniejgcych powierzchni utwardzony w dostosowaniu do projektowanych elementow
drogowych

wykonanie szlabandw/rogatek przy wjazdach na teren obiektu

wykonanie elementéw odwodnienia, sgczkow, drenazy, kanalizacji deszczowej w celu prawidtowego
odwodnienia jezdni, chodnikdw, pow. utwardzonych

wykonanie oswietlenia projektowanych elementéw drogowych wraz z obliczeniami natezenia Swiatta
oraz ochrong przeciwol$nieniowg dla budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie przedmiotowej
inwestycji,

wykonanie ( dostawa i montaz ) zadaszonego urzadzenia do transportu towaréw o udzwigu 1000kg
i wymiarach umozliwiajgcych transport palety euro wraz z wozkiem paletowym, konstrukcja oporowa
zelbetowa

przebudowe badz zabezpieczenie kolidujgcej infrastruktury technicznej,

Wykonanie i opracowanie raportu z przeglgdu kamera TV wraz z inspekcjg obejmujacg istniejgce kanaty,
ztacza i studnie do ktérych planowane jest wigczenie do kanalizacji deszczowej, jak roGwniez opracowanie
raportu powykonawczego.

przebudowe badz budowe obiektow umozliwiajacych prawidtowe zrealizowanie
i funkcjonowanie inwestycji, np. ogrodzenia poses;ji, konstrukcje oporowe, schody zelbetowe ect.,
przebudowe (profilowanie) nawierzchni na dowigzaniu do istniejgcych drég manewrowych/drég
publicznych,

organizacje ruchu i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, Wykonawca ma w zakresie
opracowanie statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem poziomym oraz pionowym ( uzgodnionym
z Zamawiajacym)

po zakonczeniu robot wykonaé¢ petng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza techniczne
i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz
wszelkich innych terendw przeksztatconych przez Wykonawce,

wykonanie napraw w zakresie przywrdcenia drdg, nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce, lub
budynkdéw uszkodzonych w skutek dziatan Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niz przed
rozpoczeciem budowy,

wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic paséw drogowych drég budowanych w ramach inwestycji,
znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych inwestycji, z uwzglednieniem ich projektowanej kategorii
i opracowac szkic przebiegu granic tych paséw drogowych,

wszelkie roboty wynikajgce z koniecznosci podtaczenia odcinka do istniejgcego uktadu komunikacyjnego
wraz z jego ewentualng przebudowa i zmiang organizacji ruchu wynikajgcg z przyjetych rozwigzan,
wzmocnienie podfoza gruntowego w zakresie dostosowanym do warunkéw gruntowo-wodnych,
sprawdzonych przez wykonawce. Opracowanie badan geologicznych dla catosci zadania.

uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz pozwolenia na uzytkowanie.



1.2 Szczegétowe witasciwosci funkcjonalno-uiytkowe
1.2.1 Zakres drogowy

1.2.1.1 Aktualne uwarunkowania
Przedmiotowy teren objety opracowaniem znajduje sie na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiecie
wadowickim, w gminie Andrychdw, na terenie miasta Andrychdw w rejonie ulicy Jarostawa Dgbrowskiego.
W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod projektowane elementy jest czesciowo zagospodarowany.

1.2.1.2 Zakres prac budowlanych
— wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,
— prace przygotowawcze i rozbidrkowe (w tym wycinka drzew),

o Ciecia redukcyjne i pielegnacyjne drzew nalezy przeprowadzic w czasie spoczynku
wegetacyjnego, a w przypadku koniecznosci wycinki w okresie wegetacji nalezy uwzgledniaé
terminy legowe ptakow.

— zabezpieczenie oraz remont istniejgcych sieci.

— budowa drég manewrowych i miejsc postojowych, powierzchni utwardzonych
— budowe drogi dla pieszych-chodnika,
— wykonanie poboczy,

— montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— wprowadzenie statej organizacji ruchu.

1.2.1.3 Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) z pdzniejszymi zmianami.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi w
przedmiocie zamodwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy techniczne;j.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

e wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

e wynikami opracowan wtasnych,

o wiasnymi badaniami geotechnicznymi

e trescig opracowan znajdujgcych sie do wgladu u Zamawiajgcego,

e zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

e zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

o wszystkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzglednié¢ przy sporzadzaniu dokumentacji wraz z

wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie.

Wykonawca musi liczy¢é sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i iloSci podane w Programie funkcjonalno-
uzytkowym w punkcie 1.4 mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi
zapewni¢ wykonanie budowy drég manewrowych i pozostatych elementéw, zgodnie z przepisami i
rozwigzaniami zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. Szczegétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie
zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.



1.2.2 Odwodnienie

1.2.2.1 Aktualne uwarunkowania

W stanie istniejgcym przedmiotowy teren jest czeSciowo zabudowany elem. drogowymi - komunikacyjnymi
oraz terenami zielonymi. Na przedmiotowym terenie znajduje sie istniejaca kanalizacja deszczowa/sanitarna

i inne uzbrojenie techniczne.

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy wykonac i opracowac raport z przeglagdu kamerg TV wraz

z inspekcjg obejmujacya istniejgce kanaty, ztacza i studnie do ktdrych planowane jest wtgczenie do kanalizacji

deszczowej. Raport nalezy tez przedstawi¢ jako dokumentacja powykonawcza projektowanej kanalizacji

deszczowej.

1.2.2.2 Zakres prac budowlanych

budowa, systemu kolektorow i wpustow,

likwidacja kolidujgcych elementdow kanalizacji deszczowej

dostosowanie wysokosciowe istn. kanalizacji deszczowej do projektowanej niwelety terenu. Wszystkie
pokrywy studzienek kanalizacyjnych/sanitarnym nalezy wymienic¢ na pokrywy typu ciezkiego —D400

W przypadku wykrycia nieszczelnosci w istniejgcej studzience do ktdérej nastepuje podtgczenie wpustéw
przedmiotowa studzienke nalezy wymienié.

Na studzienkach deszczowych/kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowany i nawierzchniami
nalezy zamontowac pierscienie odcigzajace

Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych oraz drég manewrowych jest nawierzchnig szczelng. Na
projektowanych obiektach zostang wyksztatcone spadki podtuzne i poprzeczne umozliwiajgce przejecie i
odprowadzenie wod opadowych, w przypadku deszczu nawalnego do projektowanych wpustéw
deszczowych. Kanalizacja deszczowa wykonana z rur PVC srednicy 200/300mm. Na trasie instalacji
kanalizacji deszczowej zostang zabudowane urzadzenia: prefabrykowane wpusty deszczowe DN500 na
kregach betonowych oraz studnie deszczowe DN1200.

Projektowana nawierzchnia powierzchni utwardzonej nie jest nawierzchnig szczelng — pow. azurowa. Na
projektowanych obiektach zostang wyksztatcone spadki podtuzne i poprzeczne umozliwiajace przejecie i
odprowadzenie  nadmiaru  wdéd  opadowych, w  przypadku deszczu  nawalnego do
projektowanych/istniejgcych wpustéw deszczowych.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Odwodnienie przedmiotowego terenu bedzie zapewnione poprzez projektowany system, podziemnego
(szczelnego) odprowadzenia wdéd opadowych sptywajgcych z powierzchni utwardzonych. Odwodnienie
zapewnione zostanie za pomocg studzienek wodosciekowych przejmujacych wody opadowe sptywajace z
powierzchni drég, oraz terendw zielonych do kanalizacji deszczowej projektowanej na przedmiotowym
terenie. (lokalizacja zgodnie z rys. Plan Sytuacyjny). Tak ujete Scieki deszczowe zostang odprowadzone
w/w systemem do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j zlokalizowanej przy przedmiotowym terenie.



Oddziatywanie systemu odprowadzania wod opadowych na srodowisko.

Oczyszczanie wod opadowych z przedmiotowego terenu odbywac sie bedzie poprzez zastosowanie kratek
ulicznych i osadnikow w zaprojektowanych wpustach ulicznych. Studzienki z osadnikami wpustow
ulicznych punktowych, nie wymagajg statej obstugi. Czestotliwos¢ usuwania zanieczyszczen powinna byé
dopasowana do szybkosci ich gromadzenia sie, jednak nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy.

W razie koniecznosci na etapie prac projektowych nalezy rozwazyé zastosowanie separatora substancii

ropopochodnych wraz z osadnikiem zastosowanym przed wtgczeniem do istn. kanalizacji deszczowej.

Przyjete materiaty do budowy systemu instalacji kanalizacji deszczowej na terenie planowanej inwestycji i
szczelny sposéb wykonania obiektéw oraz rurociggéw spowodujg, ze kanalizacja ta nie bedzie obiektem
mogacym pogorszyc stan srodowiska.

Materiaty

Do budowy kanalizacji deszczowej zaprojektowano rury PVC-U kl.”S” (6300mm), o sztywnosci obwodowej
min. SN8. Pofaczenie rur na uszczelki oraz taczniki. Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC-U kl. S200.

Posadowienie
Rurociagi deszczowe uktadaé na gtebokosci wynikajgcej z Normy PN-81/B-10725 tzn. gtebokos$¢ utozenia
przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie hz byto wieksze od gtebokosci przemarzania gruntu. h,=
1,0m;

— hprykryia =1,0+0,2=1,2m
W przypadku braku mozliwosci prowadzenie przewoddéw na gtebokosci wynikajgcej z normy, rurociag
nalezy ociepli¢ 20 cm warstwg keramzytu. Posadowienie rurociggdw powinno spetniaé warunki
obowigzujace dla rurociggdéw PVC. Posadowienie na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min 20
cm. Obsypka i zasypka (warstwy > 30 cm) rowniez gruntem piaszczystym, zageszczonym.
Wykop zasypac¢ piaskiem. Zageszcza¢ warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy BN-
83/8836-02 ,Roboty ziemne” i wytycznych producenta rur. Stopie zageszczenia wokot rurociggu
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

1.2.2.3 Wtiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Po przebudowie na catosci dtugosci odcinka inwestycyjnego, odwodnienie drogi zostanie doprowadzone do
odpowiedniego i w petni sprawnego systemu. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni obiektéw drogowych
odprowadzone zostang powierzchniowo poprzez spadki podtuine i poprzeczne na jezdni a nastepnie
kanalizacja opadowg do istniejacej kanalizacji deszczowej.

1.2.3 Oswietlenie

1.2.3.1 Aktualne uwarunkowania

W stanie istniejgcym w rejonie planowanej inwestycji istnieje osSwietlenie uliczne.

1.2.3.2 Zakres prac budowlanych

— budowa sieci zasilania oswietlenia ulicznego,
— budowa stupow oswietleniowych.

1.2.3.3 Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Po przebudowie na catosci diugosci odcinka inwestycyjnego, oswietlenie doprowadzone zostanie do
wiasciwego stanu bezpieczenstwa przy réznym co do rodzaju uzytkownikach ruchu drogowego. Podniesiona
zostanie jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania projektowanych elementéw infrastruktury drogowe;j.
Oswietlenie nalezy zrealizowac w technologii LED, a zasilanie do lamp prowadzi¢ kablem w ziemi.



1.2.4 Przetozenia, przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury obcej kolidujacej z inwestycja.

1.2.4.1 Aktualne uwarunkowania

Wedtug map uzbrojenia podziemnego znajdujacych sie w posiadaniu Zamawiajgcego, stanu faktycznego,
planowanych rozwigzan projektowych oraz innych pozyskanych przez Wykonawce map, dokumentow i
informacji dokona on uzgodnien zabezpieczenia sieci na czas roboét ich  przetozenia
w przypadku przewidywanych kolizji z zakresem przedsiewziecia. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od
ostroznego prowadzenia robot tak, aby w przypadku stwierdzenia nie zidentyfikowanej na wczesniejszym
etapie kolizji z uzbrojeniem podja¢ odpowiednie Srodki i dziatania. Wykonawca takie dziatania i sytuacje winien
uwzgledni¢ w ryzykach i kosztach wykonania roboét

1.2.4.2 Zakres prac budowlanych

Na Wykonawcy spoczywa uzyskanie uzgodnien z dysponentami / wtascicielami wszystkich sieci
infrastruktury technicznej co do zakresu ich remontu lub przebudowy i dokonanie ewentualnych optat z tego
tytutu. Wykonawca dla tego celu sporzadzi odpowiednie dla branz projekty wykonawcze i po ich zatwierdzeniu i
na ich podstawie wykona roboty w niezbednym zakresie. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty byty wykonane w
spos6b powodujgcy jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego, pieszego. Wszystkie
stosowane materiaty stosowane do robot muszg posiada¢ odpowiednie parametry jakosciowe, atesty i by¢
zgodne Polskimi Normami oraz posiadac certyfikaty CE.

1.2.4.3 Wtiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajacy wymaga, aby wynikiem dziatania Wykonawcy byt taki stan wszelkich urzadzen nadziemnych i
podziemnych przebiegajacych po terenie przedsiewziecia co do ich lokalizacji, przebiegu i zabezpieczenia, ze
przez okres eksploatacji proj. elementéw nie bedzie zachodzita potrzeba ingerencji w jej konstrukcje z tego
powodu.

1.2.5 Oznakowanie i urzgdzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.2.5.1 Aktualne uwarunkowania

Na przedmiotowym terenie czesciowo wystepuje organizacja ruchu.

1.2.5.2 Zakres prac budowlanych

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé oznakowania i wyposazenia projektowanych elementéw drogowych
w urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, w taki sposéb aby po wykonaniu budowy zapewnione byto
bezpieczenstwo wszystkich jej uzytkownikéw. Dotyczy to tez wyposazenia obiektdw drogowych.

1.2.5.3 Wtiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Po wykonaniu catosci robét budowlanych przewidzianych projektem i wyposazeniu drogi w oznakowanie
pionowe i poziome (grubowarstwowe), oswietlenie, zastosowanie barier sprezystych, bariero - poreczy,
oznakowania i innych urzadzen BRD przedmiotowy teren bedzie w petni dostosowany do potrzeb uzytkowych
wszystkich uzytkownikow.

1.2.6 Prawa autorskie.

Wykonawca po zakonczeniu przedmiotu, a z chwilg potwierdzenia wykonania umowy, przeniesie na
Zamawiajacego  wszelkie  prawa  autorskie do  catosci  dokumentacji  projektowej  zgodnie
z przepisami ustawy - Dz. U. nr 90 poz 631 z pdzn. zmianami.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nawierzchnia po wykonaniu nowej konstrukcji, musi zapewnic¢ przydatnosc strukturalng dla przenoszenia
obcigzen od przejezdzajgcych pojazdow, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw
ruchu. Wymagania dla warstwy $cieralnej - dtuga zywotnos¢ tzn. zapewnienie odpornosci na koleinowanie i
Scieranie. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu zabiegéw modernizacyjnych muszg odpowiadaé¢ warunkowi
minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegéw utrzymania w porzadku.

Chodniki muszg zapewniac bezpieczny i wygodny ruch pieszy.

Urzadzenia infrastruktury po wybudowaniu muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci.

Zamawiajacy stawia warunek, aby budowany parking uzyskat trwatos¢ eksploatacyjng 10 lat, oraz ustala
okres gwarancji dla wszystkich wykonanych robét na 5 lat.

2.1 Wymagania ogélne w stosunku do Wykonawcy
Wykonawca ubiegajacy sie o wykonanie niniejszego przedsiewziecia stosowne do wymagan ustalonych w
przez Zamawiajgcego udokumentuje na pismie swoje doswiadczenie i potencjat wykonawczy.

2.1.1 Personel Wykonawcy

Wtasciwe uprawnienia zawodowe 0s6b uczestniczacych w realizacji przedsiewziecia s3 wymagane przez caty
czas realizacji zadania. Szeregowy personel wykonawczy musi posiada¢ odpowiednie doswiadczenie i
kwalifikacje.

2.1.2 Wyposazenie projektowe — sprzet i oprogramowanie

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg przy uzyciu oprogramowania komputerowego
kompatybilnego z wyposazeniem sprzetowym i programowym Zamawiajacego. Dla realizacji zakresu
projektowego Wykonawca zabezpieczy w swoich zasobach odpowiednig ilo$¢ stanowisk projektowych
odpowiednio wyposazonych w sprzet i oprogramowanie.

2.1.3 Sprzet Wykonawcy do wykonania robét

Wykonawca zabezpieczy odpowiedni do zakresu i technologii robét sprzet reczny i mechaniczny. Jakos¢ i
ilos¢ tego sprzetu musi gwarantowac sprawne prowadzenie robdt. Sprzet musi by¢ sprawny technicznie bez
wyciekow ptyndw eksploatacyjnych pod rygorem jego wycofania z placu budowy.
Dla robét wymagajacych ciggtosci pracy (np. betonowanie, ukfadanie warstw nawierzchni), wykonawca
zabezpieczy na ten czas zapasowe wytwdrnie w taki sposéb, aby nie wystapity przerwy
w ich zaplanowanym wykonaniu inne niz technologiczne.

2.1.4 Warunki wykorzystania terenu w fazie wykonawczej

Wykonawca na swdj koszt i swoim staraniem pozyska tereny do celdow obstugi robdt od Zamawiajgcego lub
0s6b trzecich, a po ich zakoriczeniu doprowadzi je do stanu pierwotnego i zwrdci whascicielom.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
a nastepnie wywozi¢ do oczyszczalni.
Powstate w trakcie robdt odpady nalezy segregowaé i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu,
w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, nalezy
segregowac i celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie ich unieszkodliwianiem.

Wycinke drzew i krzewdw nalezy ograniczyé do niezbednego minimum, natomiast drzewa znajdujace sie w
obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw. Straty w zieleni nalezy
uzupetnié poprzez wprowadzenie nasadzen zastepczych w ramach zagospodarowania terenu po robotach.
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Glebe zdjetg w czasie robdt odpowiednio przechowywac tak, aby ponownie jg wykorzystaé do rekultywacji
terenu.

Konieczne okresowe obnizenie poziomu wdd gruntowych zwigzane z wykonywaniem wykopdw nie moze
zaktécaé stosunkéw wodnych i trwaé diuzej niz jest to technologicznie konieczne. W celu ograniczenia
uciazliwosci prace budowlane na terenach zabudowanych nalezy prowadzi¢ w godz. 7.00- 21.00.

2.1.5 Przygotowanie placu budowy i zaplecza
Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania Placu Budowy,
w ramach kalkulacji kwoty umownej nalezy uwzglednié przez Wykonawce koszty zwigzane z:
- czasowym zajeciem nieruchomosci,
- zawarciem umowy/éw i  wypfate odszkodowarn z  tytulu  czasowego  korzystania
z nieruchomosci, oraz pozyskania innych terendw niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;
- wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej,

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na placu i zapleczu budowy. Nalezy unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb trzecich.

Plac i zaplecze budowy po zakonczeniu robdt bedg w catosci na koszt Wykonawcy doprowadzone do stanu
pierwotnego. Dotyczy to réwniez innych trendw, na ktérych nastgpity zmiany co do ich stanu i wygladu w
zwigzku z dziatalnoscig Wykonawcy.

Wykonawca przez caty czas trwania budowy zapewni czystos¢ nawierzchni drég publicznych oraz kot
uzytkowanych przez niego pojazdéw i sprzetu wyjezdzajgcych na drogi publiczne.

2.1.6 Nadzor autorski
Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, a zgodnie z art 20 Prawa Budowlanego przez caty
czas realizacji projektu zwtaszcza w sprawach:

- stwierdzenia zgodnosci realizacji z projektem, przez wizje kontrolne na budowie i udziat w radzie
budowy jesli takg bedzie powotana,

- uzgadnianie wprowadzania zmian i zastosowania rozwigzan zastepczych w stosunku do projektu
zgtoszonych  przez  kierownika budowy, inspektora nadzoru lub nadzér inwestorski
w terminie 7 dni od skierowania do Niego takiego wniosku,

- zmian projektowych wynikajgcych ze stwierdzonych w trakcie realizacji rdznic i koniecznych do
wprowadzenia

2.1.7 Obstuga geodezyjna

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna.

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng. Inwentaryzacja powykonawcza
powinna zosta¢ naniesiona w zasobach geodezyjnych. Roboty geodezyjne winny by¢é wykonane przez
uprawnionych pracownikéw / podwykonawcéw  zgodnie z przepisami GUGIK. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za ochrone punktdw sieci geodezyjnej / pomiarowej, a w przypadku ich zniszczenia lub
uszkodzenia odtwarza je na wtasny koszt. Wykonawca po zakonczeniu robdt przedtozy w ramach czynnosci
odbiorowych Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje geodezyjng powykonawcza.

2.1.8 Badania do celéw projektowych i wykonawczych

Wykonawca winien zaplanowaé rodzaj, miejsce wykonania i zakres badan geologicznych i geotechnicznych
niezbednych do opracowania projektu budowy parkingu, a nastepnie wykonaé te badania. Badania nalezny
wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej - Dz. U. 2012 poz 463.
Wykonawca do celdw projektowych oraz udokumentowania jakosci i prawidtowosci wykonywanych robot
zaplanuje zgodne z przepisami ilosci badan kontrolnych i pomiaréw. Z wykonanych czynnosci jw. przedtozy
Zamawiajgcemu wyniki w formie stosownej dokumentacji. Zamawiajgcy w ramach czynnosci nadzoru, ma w
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kazdej chwili prawo (np. w przypadku zastrzezen jakosciowych) zazgda¢ wykonania badan kontrolnych, a koszt
ich pokrywa Wykonawca.

2.2 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania i pozyskania wszelkich niezbednych materiatéw,
dokumentow, opinii i zgdd niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy — w tym takze odstepstw od
przepisdw jesli zajdzie taka koniecznos¢.

Projekty budowlany i wykonawczy winny by¢ wykonane wedtug aktualnego stanu prawnego izawierac
rozwigzania dla wszystkich elementéw planowanej budowy/przebudowy.

Projekty budowlany i wykonawczy winny by¢ wykonane w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-
uzytkowy, decyzje srodowiskowg, mapy ewidencyjne okreslajace zakres budowy
i granice oddziatywania inwestycji, pozyskane przez Wykonawce opinie, decyzje i warunki, aktualne mapy
sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych i ewidencyjnych, badania, pomiary odkrywki ekspertyzy i
obliczenia.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
22.9.2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca po podpisaniu umowy wykona dokumentacje projektowg dla wszystkich branz budowy
parkingu oraz obiektdw i urzadzen wchodzgcych w zakres budowy i na tej podstawie uzyska zgode wtasciwego
organu na wykonanie robdt (decyzje o PnB).

Wykonawca uzyska akceptacje/zatwierdzenia Zamawiajgcego dla wszystkich projektow przed ztozeniem ich
z wnioskiem o decyzje bedgca formalng zgodg urzeddw i instytucji na wykonanie rozbudowy. Na kazdym etapie
projektowania dokumentacja winna by¢ opiniowana/ uzgadniana z Zamawiajgcym jak tez Wykonawca na
biezgco winien pozyskiwac inne niezbedne opinie i uzgodnienia organdw i instytucji zwigzanych z budowg
parkingu. Projekty budowlane i wykonawcze przekazane Zamawiajgcemu bedg zawiera¢ aktualny stan prawny,
a wszelkie elementy budowy drogi beda sporzadzone na podstawie pozyskanej przez Wykonawce decyzji
Srodowiskowe]j (w razie koniecznosci), niniejsze PFU oraz wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje pozyskane
przez Wykonawce. Podstawg do opracowania projektu winny by¢ aktualne mapy sytuacyjno-wysokos$ciowe
1:500 i 1:1000 oraz wtasne pomiary Wykonawcy. Mapy do celéw projektowych muszg by¢ zaktualizowane do
stanu rzeczywistego z aktualng klauzulg wtasciwego osrodka geodezyjnego.

Projekty braniowe dla przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury i uzbrojenia  terenu. Zakres
i forma opracowan w projektach branzowych winna by¢ dostosowana do celu jakiemu ma stuzyc
w zakresie uzgodnien, zezwolen oraz wykonania robdt. W ramach zawartej umowy nalezy opracowac wszelkie
opracowania jakie mogg okazac sie niezbedne dla zaprojektowania i realizacji inwestycji. Rysunki projektéw
winny by¢ w skalach jednoznacznie przedstawiajgcych cechy i wymiary elementéw zastosowanych rozwigzan.
Projekty winny oprécz czesci rysunkowej zawiera¢ stosowng do ich przeznaczenia cze$¢ opisowq jasno i
jednoznacznie precyzujacg zastosowane rozwigzania, uzyte srodki i uzyskane efekty. W projekcie nalezy
uwzglednic¢ i dowigzac sie do istniejgcej sieci drogowej w tym drdg lokalnych, dojazdowych i technologicznych,
przy czym nalezy dazy¢ do ograniczenia ilosci zjazdow przez weryfikacje ich uprawnienia.

2.2.1 Wersja cyfrowa opracowan

Wersja cyfrowa musi by¢ kompletng ostateczng wersjg dokumentacji projektowej, ktéra jest wiernym
odzwierciedleniem wersji papierowej. Zarowno opakowanie oraz sam nosnik winny byé opisane nazwg
opracowania oraz datg wykonania. Struktura i nazewnictwo katalogdéw oraz plikéw muszg by¢ uporzgdkowane
w sposdb czytelny, zrozumiaty, logiczny oraz jednoznaczny. Wersje cyfrowe muszg zawiera¢ wszystkie finalne
opracowania jakie zostaty przekazane Zamawiajgcemu.

Wersja cyfrowa musi obejmowac opracowania zaréwno w wersji cyfrowej edytowalnej (rozszerzenia .doc,
.docx, . dwg, .dxf, .xIs) jak i w wersji zapisanej w formacie .pdf.
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2.2.2 Sktad i forma przekazywanej dokumentacji
Dokumentacje projektowg nalezy odpowiednio skompletowa¢ w oddzielnych teczkach z wykazem
zawartosci teczki.
Wersja papierowa dokumentacji — 4 egz.
e projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
e projekt architektoniczno-budowlany
e projekt techniczny
o Specyfikacje wykonania robét budowlanych
e kosztorys inwestorski
e przedmiar robot
Wersja cyfrowa w/w opracowan na nos$niku CD, DVD - 2 egz.

2.3 Wymagania/warunki dla wykonania robét budowlanych
2.3.1 Roboty drogowe

2.3.1.1 Wiasciwosci obiektu, materiaty

Budowane elementy drogowe sktadad sie winny z takich elementéw konstrukcji jej przekroju poprzecznego,
aby w petni zrealizowane zostato jej przeznaczenie i oczekiwanie Zamawiajgcego i uzytkownikow w
dostosowaniu do obecnych i przysztych warunkéw eksploatacji. Wyposazenie w chodniki, oswietlenie i
wiasciwe odwodnienie nalezy wykonaé w taki sposdb, aby efektem byt nowoczesny parking o wysokim
standardzie.

Uzyte do budowy materialy muszg byé nowe i posiada¢ odpowiednie dla nich $wiadectwa
i certyfikaty. Wyjatkiem dopuszczony jest materiat odzyskany z frezowania nawierzchni do budowy poboczy
ulepszonych.
Konstrukcje nawierzchni jezdni wykona¢ jako podatng lub pétsztywng o pakiecie warstw grubosci min. 76cm.
Konstrukcje jezdni projektowac dla kategorii ruchu KR1.
Warstwe scieralng nawierzchni drég manewrowych wykonac z kostki betonowej grubosci min. 8cm.
Warstwe $cieralng nawierzchni chodnikdw wykonac z kostki betonowej grubosci min. 8cm.
Warstwe scieralng nawierzchni powierzchni utwardzonych wykonac z ptyt azurowych.

2.3.1.2 Sposéb prowadzenia robét

Dla realizacji robdt we wtasciwy sposéb nalezy zapewni¢ odpowiednig co do ilosci kadre personalng, sprzet
i organizacje robdt. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy
mozliwie najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Zamawiajacy nie dopuszcza
przerw spowodowanych ztg organizacjg robdt, ustali odpowiedzialno$¢ finansowa wykonawcy za takie btedy
oraz wymaga, aby catos$¢ robot byta wykonywana zgodnie z zatwierdzonym przez niego harmonogramem.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci prowadzenie robdt w ztych warunkach pogodowych, majacych
znaczenie dla jakosci robat, jak tez w warunkach zimowych.

2.3.1.3 Warunki wykonania robot

Wykonawca robdt jest zobowigzany do wykonania robdt zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w warunkach zawartg umowg, rozwigzaniami zatwierdzonymi w dokumentacji projektowej oraz sztuka
budowlang i szczegétowymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét, a takze zgodnie z poleceniami i pod nadzorem Inspektora nadzoru Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za technologie i stosowane metody wykonywania robdt. Wszystkie
stosowane materiaty zastosowane przy budowie drogi muszg posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty IBDiM i
odpowiada¢ Polskim Normom. Uzyte materialy powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci CE wydang przez
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producentéow tychze materiatéw. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot,
technologiczne i organizacyjne zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy
Wykonawca wykaze, ze btad nie jest z jego winy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;j.

Decyzje Inspektora nadzoru Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach okresSlonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw. Polecenia Inspektora nadzoru powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru, pod rygorem zatrzymania
robot i ze skutkami finansowymi ponoszonymi przez Wykonawce.

2.3.2 Odwodnienie

2.3.2.1 Wiasciwosci obiektu, materiaty

Kanalizacja opadowa w czesci podgalajacej koniecznej przebudowie winna by¢é wykonana
z materiatbw nowych odpowiednio dobranych wtasciwosciami do ich przeznaczenia. Odwodnienie
powierzchniowe nalezy wykonaé w taki sposéb, aby budowany system stanowit jednolity, wykoniczony i w petni
wyposazony system odwodnienia.

2.3.2.2 Sposéb prowadzenia robét

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujgcy mozliwie najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Roboty nalezy prowadzi¢ krétkimi odcinkami i w
taki sposdb, aby rozebranie niezbednych elementéw i ich przebudowa byty zakonczone w jednym dniu. W
innym przypadku nalezy stosowac oznakowanie i zamkniecie terenu robét na czas przerwy.

2.3.2.3 Warunki wykonania robét

Odcinki/elementy robdt odwodnieniowych nie mogg zosta¢ zakryte przed odbiorem przez Inspektora
Nadzoru. Materiaty z rozbidrki nalezy usuwac na biezgco z terenu budowy. Nowy materiat nalezy dostarczac na
miejsce wbudowania w ilosciach odpowiednich do potrzeb. Miejsca robét, po ich zakoriczeniu nalezy oczyscié¢
do stanu normalnego uzytkowania.

2.3.3 Sieci uzbrojenia terenu

2.3.3.1 Wiasciwosci wg rodzaju obiektu, materiaty

Z uwagi na zakres uzbrojenia terenu Wykonawca przystgpi do przetozen sieci na podstawie sporzgdzonych
projektéw branzowych, zatwierdzonych u dysponentéw sieci poszczegdlnych mediow.

Po terenie zakresu budowy, zwfaszcza w obszarze zabudowy mieszkalnej wystepujagce media nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem a w kolidujgcych lokalizacjach przetozy¢. Do przetozen nalezy stosowac
odpowiednio do zastanej sytuacji materiaty i technologie wykonania robdt co nalezy przewidzie¢ na etapie
projektowym.

2.3.3.2 Sposéb prowadzenia robét
Zamawiajagcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujacy mozliwie najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wykonawca sporzadzi harmonogramy
ewentualnych przetozen lub remontu sieci celem skoordynowania miejscowego z robotami drogowymi i
innymi branzami. Wykonanie robdt winno by¢ tak zorganizowane, aby nie wystgpity nieuzasadnione przerwy
w robotach.
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2.3.3.3 Warunki wykonania robot

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jakosé uzytych wyrobdw i jakos$¢ wykonania byty na
poziomie wyzszym lub réwnowainym do zastanego. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie
Wykonawce na budowie. Wykonawca winien na biezgco zapewni¢ nadzor badania i odbiory wykonanych
przetozen sieci a protokoty z ich wykonania przedstawiac Inspektorowi Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie tak
koordynowat roboty branzowe, aby mozliwie w jednym czasie byty realizowane.

2.3.4 Oswietlenie

2.3.4.1 Wiasciwosci obiektu, materiaty

Projektant kierujgc sie wiedzg na temat zaprojektowanego przebiegu drogi manewrowej/miejsc
postojowych po nowym i po starym zaprojektuje na tym odcinku przebieg instalacji oswietleniowej.

Wykonanie instalacji kablowego zasilania lamp ulicznych bedzie tak poprowadzone, ze zachowana zostanie
mozliwie najlepsza dostepnos$¢ do podziemnych kanatéw kablowych. Jakos$¢ uzytych materiatéw bedzie
gwarantowata bezawaryjne uzytkowanie przez min 25 lat.

2.3.4.2 Sposob prowadzenia robot

Wykonawca przystepujac do realizacji przedsiewziecia w zakresie zaprojektowanym bedzie je realizowat
systematycznie do postepu robdt zasadniczych (drogowych). Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty
wykonane w sposéb powodujacy mozliwie najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i
pieszego.

2.3.4.3 Warunki wykonania robot

Wykonawca / projektant uzgodni z Zamawiajacym wyglad o$wietlenia na etapie projektowym.

2.3.5 Oznakowanie i urzadzenie BRD

2.3.5.1 Wiasciwosci obiektu, materiaty
Wykonawca zaprojektuje i wykona takie oznakowanie aby uzyskany zostat ponadprzecietny stan
bezpieczenstwa ruchu. Projektowane oznakowanie wykona¢ w technologii grubowarstwowej.

2.3.5.2 Sposdb prowadzenia robot

Prace instalacyjne nalezy wykonac¢ w odpowiedniej kolejnosci do postepu robét.

2.3.5.3 Warunki wykonania robot

Instalacje urzadzen bezpieczenstwa ruchu wykonywac zgodnie z technikg montazu i aplikacji.

2.3.6 Wymagania/Warunki dla wykonania zieleni, robét wykoriczeniowych i propagacji inwestycji

2.3.6.1 Wiasciwosci obiektu, materiaty

Budowany uktad komunikacyjny przebiega przez zréinicowany co do sposobu zabudowy
i uzytkowania teren. Majac to na uwadze oraz fakt, ze w celu wykonania robdt nastgpi niezbedna ingerencja w
zielen, nalezy tak zaprojektowac jej odtworzenie, aby przy tej sposobnosci wykona¢ korekte urzadzenia terenu.
Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ obsiewy trawami odpowiedniego gatunku, nasadzenia krzewéw i drzew
zaprojektowac tak aby ich rozrost nie miat wptywu na stan uzytkowania i bezpieczenstwa. Urzadzenia
zieleniarskie winny by¢ zaprojektowane tak, aby ich utrzymanie nie stanowity utrudnienia dla odpowiednich
stuzb.
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Jezeli przedsiewziecie bedzie dofinansowywane ze Srodkdw innych niz Zamawiajgcego, a bedzie on tego
wymagat, Wykonawca na czas budowy zainstaluje wykonane na swoj koszt cztery tablice i informacyjne o
wymiarze i tresci ustalonej z Zamawiajgcym. Po zakonczeniu budowy Wykonawca zainstaluje dwie tablice
informacyjne o wykonanym zakresie i sposobie finansowania robét. Sposéb wykonania, instalacji, wymiary i
tres¢ tablic nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

2.3.6.2 Sposéb prowadzenia robét

Roboty zieleniarskie Wykonawca zrealizuje w odpowiednim okresie zas przebiegiem tych prac zajmowac sie
bedzie odpowiedni personel, a pielegnacja terenu zielonego winna by¢ prowadzona przez Wykonawce w
okresie gwarancji. Jezeli urzadzenie zieleni przypadac¢ bedzie na okres jesienno — zimowy, Wykonawca wykona
te prace po tym okresie, a umowa w tym zakresie bedzie dostosowana. Utrzymanie biezgce trendw zielonych
pozostaje po stronie Zamawiajgcego. Roboty przodkowe i wykonczeniowe Wykonawca bedzie prowadzit na
biezaco.

2.3.6.3 Warunki wykonania robot

Na etapie projektowym i wykonawczym nalezy tak realizowac urzadzenie terenu, aby architektonicznie
komponowat sie z otaczajgca roslinnoscia.

Roboty wykonczeniowej i porzagdkowe nalezy wykonac tak, aby po opuszczeniu przez Wykonawce placu
budowy nie pozostaty jakiekolwiek zanieczyszczenia lub pozostatosci (np. materiatowe). Ewentualne
uszkodzenia przedmiotu robot przed datg odbioru koncowego sg ryzykiem  Wykonawcy
i winny by¢ naprawione niezwtocznie na jego koszt.

2.4 Odbiér robét
Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
2) odbidr czesciowy
3) odbidr koncowy
4) odbior ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzane w ramach odbioréw beda:

zaawansowanie prac projektowych i ich zgodnos¢ z wymaganiami Zamawiajgcego
- uzyte materiaty i wyroby,

uzyskane parametry wszystkich rodzajow robdét a zwiaszcza drogowych, nawierzchniowych, ziemnych
stosunku do dokumentacji projektowej i ST,

jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robot.

2.4.1 Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania catego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w poréwnaniu z dokumentacjg projektowg, ST i wczesniejszymi ustaleniami.
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2.4.2 Odbioér czesciowy

Odbiory czesciowe bedg podstawg do okresowych rozliczen z Wykonawcg (dotyczy to tez prac
projektowych, gdzie sprawdzane bedzie zaawansowanie prac projektowych i ich zgodnosc
z wymaganiami Zamawiajgcego i zapisami umowy.)

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Po zakoniczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy
i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty: inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
wykonanego etapu robodt, protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, dokumentacje
powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, dziennik budowy, protokoty badan i sprawdzen, rozliczanie z
materiatdw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czeSciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych
elementéw, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto.

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot stanowigcych przedmiot umowy
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru. Zakornczenie czynnosci odbioru
czesSciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protokdét odbioru czesciowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu i doreczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru czesciowego.

Odbidr czesciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

2.4.3 Odbiér koricowy robét

Odbiér konncowy polega¢ bedzie na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie zgtoszone przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego robét dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci i przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W czasie odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie z wykonaniem ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robdét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

Dokumenty Wykonawcy / budowy do odbioru koricowego :

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych (np. na remont sieci wodociggowe] ) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom urzadzen,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- dzienniki budowy, ksigzka obmiaru,

- protokoty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
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- oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem i Prawem Budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i normami,
- rozliczenie z materiatéw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materiaty byty),
- rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci ogétem netto.
Wykonawca po zakonczeniu
Operat odbioru koncowego nalezy opracowac¢ w dwdch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy umiescic
oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w
segregator. Do operatu odbioru koricowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatacznik o skfadzie:

- wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez pozwolenie na
budowe),

- wypetnione zawiadomienie o zakoniczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych
zatacznikdw w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.
Wykonawca po zakonczeniu budowy wykona skuteczne zgtoszenie zakoriczenia budowy wraz z wydanym
zaswiadczeniem o skutecznym zgtoszeniu badz tez uzyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowania w
zaleznosci od decyzji o pozwoleniu na budowe.
Protokot odbioru koricowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego i

doreczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci
odbioru czesciowego lub koricowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2.4.4 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych/zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej przedmiotu umowy
z uwzglednieniem wynikéw badani kontrolnych i pomiaréw niezbednych do witasciwej oceny wykonywania
przedmiotu umowy Umowe mozna uznac za wykonang, jezeli protokét odbioru sie nie stwierdzi wad i roszczen
Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodno$é przedsiewziecia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
przepiséw odrebnych.

Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
zamierzenia budowlanego ktére sg wymagane odrebnymi przepisami.

3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

— Zadanie bedzie realizowane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami);
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3.3 Wykaz niektérych norm i przepiséw zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r, w sprawie przepisdéw techniczno

budowlanych dotyczqcych drég publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518 tekst jednolity)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19/2007, poz. 115 z
pézniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 193/2010,
poz. 1287 z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102/2010,
poz.651 Dziat lll, Rozdziat 1 z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. nr 25/2008, poz.
150 z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawia z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. nr 239/2005, poz. 2019 z
pézniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 185/2010, poz. 1243 z
pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100/2001, poz. 1085 z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Nr 138/2010, poz.
935 z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr
75/2007, poz. 493 z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163/2011, poz. 981);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. Nr
199/2008, poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. Nr 151/2009, poz. 1220 z
pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430
z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
63/2000, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003,
poz. 1126);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108/2002, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170/2002, poz.1393 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220/2003, poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25/1995, poz. 133);
Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami
geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamknietych (Dz. U. Nr 101/2003, poz.939);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie
okreslenia rodzajow materiatow stanowigcych panstwowy zasdb geodezyjny i kartograficzny, sposobu i
trybu ich gromadzenia i wytgczania z zasobu oraz udostepniania zasobu (Dz. U. Nr 49/1999, poz. 493);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r w sprawie sposobdw i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268/2004, poz.2663);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. Nr 263/2011, poz.1572);
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012, poz. 352);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 38/2001, poz. 455);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych (Dz. U. Nr 45/1999 poz. 454);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajéw wynikéw pomiaréw
prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg drég, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portéw,
ktére powinny by¢ przekazywane wtasciwym organom ochrony srodowiska, oraz terminéw i sposobdow
ich prezentacji (Dz. U. Nr 18/2003, poz.164);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213/2010, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagarh w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomoéw substancji lub energii w srodowisku przez zarzgdzajgcego droga, linig
kolejows, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140/2011, poz.824);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. Nr 120/2007, poz. 826);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 paZzdziernika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109);
Instrukcje techniczne obowigzujgce w wykonawstwie geodezyjnym wydane przez Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii (GUGIK) i Gtdwnego Geodete Kraju;
PN-86/B—02480: Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
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— PN-81/B-03020: Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;

— PN-83/B-03010: Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

— PN-88/B—06250: Beton zwykty w zakresie oceny wytrzymatosci gwarantowanej betonu i zwigzanej z nig
klasy betonu;

— PN-EN 206-1:2003: Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

— PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane -wymagania w zakresie wykonczenia;

— Roboty ziemne warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNiL 1996;

— WTWO-H2 Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien;

Lista powyzszych aktow prawnych nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia innych niz wymienione powyzej, jezeli okaze sie to konieczne w trakcie realizacji niniejszego
zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia, spetniajagc wymagania obowigzujgcych
przepiséw.

W razie potrzeby normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, iz Wykonawca uzasadni ten fakt

oraz uzyska zgode Zamawiajgcego.

ZALACZNIKI — WYKAZ RYSUNKOW

D - 1.0 PLAN SYTUACYINY
D — 3.0 PRZEKROJE TYPOWE

22



