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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1 Aktualne uwarunkowania realizacji przedmiotu zamówienia, stan istniejący 

Przedmiotem projektu jest pokazanie ogólnych założeń i rozwiązań projektowych dla wykonania robót 
planowanych w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych oraz terenów utwardzonych 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie WSP w Andrychowie przy ul. Dąbrowskiego 19 w Andrychowie” 

Realizacja zadania odbędzie sie w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj" 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje roboty branży drogowej w zakresie modernizacji dróg wewnętrznych 

oraz terenów utwardzonych/miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie WSP w Andrychowie.  

 

1.1.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, szacunkowe ilości robót oraz zakres robót 

Projektowany elementy drogowe mają zapewnić obsługę komunikacyjną działki należącej do Inwestora.  

Drogi manewrowe o zmiennej szerokości 3.50 – 5.00m.  

Zakres inwestycji obejmuje: 

 budowę miejsc postojowych (w dwóch lokalizacjach) - 23 miejsca postojowych: 

 23 miejsca postojowe dla samochodów osobowych (w tym 21 miejsc o wymiarach 

2.50x5.00 oraz 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych                         

o wymiarach 3.60x5.00m. 

 budowę dróg manewrowych szer. 3.50-5.00m  

 budowę kanalizacji deszczowej: 

o wpusty deszczowe 500 

o studzienki kanalizacyjne 1200 

o przykanalik  PVC 200 (wpusty deszczowe), PVC 300 (kolektor kanalizacji), 

 rozbiórkę i budowę schodów żelbetowych w dwóch lokalizacjach wraz z elementami oporowymi  

 wykonanie ( dostawa i montaż ) zadaszonego urządzenia do transportu towarów o udźwigu 1000kg                        

i wymiarach umożliwiających transport palety euro wraz z wózkiem paletowym, konstrukcja oporowa 

żelbetowa  

 wycinkę drzew i krzewów  

 budowę / rozbudowę instalacji oświetlenia zewnętrznego  

 opracowanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym oraz poziomym  

 

- tereny zielone. 

Miejsca wolne od zabudowy elementami układu komunikacyjnego zostaną wykorzystane jako strefa 

biologicznie czynna. Projekt zagospodarowania działki przewiduje zmiany, dotyczące ukształtowania terenu. 

 

- projektowana inwestycja a osoby trzecie 

Projektowana inwestycja nie narusza praw osób trzecich, zapewnia dostęp do drogi publicznej za 

pośrednictwem powyższego opracowania. Inwestycja nie będzie powodowała wytwarzaniu szkodliwego 

promieniowania lub oddziaływania pola magnetycznego, wibracji i hałasu oraz zmian nasłonecznienia. 

 

- informacje i wymogi zewnętrzne 

-brak 
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Podstawowe parametry techniczne:  

– Kategoria obciążenia ruchem:    KR1 

– dopuszczalne obciążenie nawierzchni  100 kN/oś 

– Szerokość jezdni drogi manewrowej:  3.50-5.00m 

– Szerokość drogi dla pieszych    1.00-2.00m 

– Pochylenia poprzeczne      2.00% 

– Nawierzchnie:          

– Nawierzchni jezdni manewrowej    kostka brukowa betonowa np. BEHATON (szary) 

– nawierzchnia miejsc postojowych   kostka brukowa betonowa np. BEHATON (czerwony) 

– nawierzchnia utwardzeń      płyty betonowe ażurowe z wypełnieniem: humus+trawa  

– nawierzchnia drogi dla pieszych (chodnik) kostka brukowa bezfazowa  (żółty) 

– opaska           kostka brukowa bezfazowa   

– przebudowa/remont istn schodów   konstrukcja żelbetowa 

– przebudowa czerpni        

– przebudowa/remont elem. oporowych w dostosowaniu wysokościowym do proj. elementów 

 

 

Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto wg KATALOGU TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI 

PODATNYCH i PÓŁSZTYWNYCH – Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych                      

i Autostrad z dnia 16.06.2014 r 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej 

-  8cm  – kostka betonowa np. typu BEHATON  - kolor CZERWONY  

-  3cm  – podsypka cementowo piaskowa 1:4 

- 20cm – w-wa podbudowy zasadniczej - mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwiązanego (C90/3) 

- 30cm – w-wa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1.5/2<4MPa (z dowozu) 

- 25cm – w-wa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego  o CBR >=20% 

-   – geotkanina separacyjno-wzmacniająca - wytrzymałość na rozciąganie 100kN/m (dwukierunkowe) 

 

Sprawdzenie warunku przemarzania 

Łączna grubość warstw nawierzchni wynosi : 76 cm i jest większa niż minimalna wymaganą grubość 

przyjętą dla KR1, podłoża G4 i głębokości przemarzania gruntu 1,0 m, która wynosi Hwym = 60cm. 

 

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych 

-  8cm  – kostka betonowa np. typu BEHATON  - kolor SZARY 

-  3cm  – podsypka cementowo piaskowa 1:4 

- 20cm – w-wa podbudowy zasadniczej - mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwiązanego (C90/3) 

- 30cm – w-wa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1.5/2<4MPa (z dowozu) 

- 25cm – w-wa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego  o CBR >=20% 

-   – geotkanina separacyjno-wzmacniająca - wytrzymałość na rozciąganie 100kN/m (dwukierunkowe) 

* dla miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych: 

8cm  – kostka betonowa np. typu BEHATON  (kolor: NIEBIESKI), 

 

Sprawdzenie warunku przemarzania 

Łączna grubość warstw nawierzchni wynosi : 76 cm i jest większa niż minimalna wymaganą grubość 

przyjętą dla KR1, podłoża G4 i głębokości przemarzania gruntu 1,0 m, która wynosi Hwym = 60cm. 
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Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych (chodnik) 

-  8cm  –betonowa kostka brukowa bezfazowa  

-  3cm  –podsypka cementowo-piaskowa, 

- 20cm – w-wa podbudowy zasadniczej - mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwiązanego (C90/3) 

- 20cm – w-wa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2 < 4MPa (z dowozu) 

-   – geotkanina separacyjno-wzmacniająca - wytrzymałość na rozciąganie 100kN/m (dwukierunkowe) 

Konstrukcja nawierzchni powierzchni utwardzonej 

-  8cm  –płyty ażurowe z wypełnieniem: humus + trawa 

-  3cm  –podsypka umożliwiająca odprowadzenie wód (np. grys porfirowy/diabazowy 2/5), 

- 20cm –warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4/31.5 stabilizowanego mechanicznie, 

- 30cm –warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31.5/63.0 stabilizowanego mechanicznie, 

Sprawdzenie warunku przemarzania 

Łączna grubość warstw nawierzchni wynosi : 61 cm i jest większa niż minimalna wymaganą grubość 

przyjętą dla KR1, podłoża G4 i głębokości przemarzania gruntu 1,0 m, która wynosi Hwym = 60cm. 

 

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego zlokalizowanego pomiędzy miejscami postojowymi 

-  8cm  – kostka betonowa bezfazowa   

-  3cm  –podsypka cementowo piaskowa 1:4 

- 25cm – w-wa podbudowy zasadniczej - mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwiązanego (C90/3) 

 

Szacunkowe ilości robót 

Szacunkowe ilości robót określono na podstawie orientacyjnego zakresu robót wyznaczonego na planie 

sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego opracowania. 

- budowa dróg manewrowych       około 850 m2 

- budowa miejsc postojowych       około 300 m2 

- budowa powierzchni utwardzonej     około 340 m2 

- budowa chodnika          około 75 m2 

- budowa opaski przy budynku       około 140 m2 

- przebudowa elem. oporowych      około 30 mb 

- przebudowa schodów o konstrukcji żelbetowej  około 25 m2 

 

 - budowa kanalizacji deszczowej  około  100 m kolektor główny  

- budowa kanalizacji deszczowej  około  20 m przykanaliki łączące wpust ze studnią  

- budowa sieci energetycznej  około  110 m   

- wykonanie szlabanów/rogatek przy wjazdach na teren obiektu 

 

 

Nie ograniczając się do wyżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach wynagrodzenia należy zaprojektować                    

i wykonać w szczególności następujące roboty: 

 

1. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień oraz 

decyzji zezwalającej na realizację robót (pozwolenie na budowę), w tym uzgodnień z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków– jeśli wymagane, rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż., – jeśli wymagane, 

wykonanie ekspertyzy p.poż. – jeśli wymagane, uzgodnienie z  rzeczoznawcą ds. higieniczno sanitarnych 

– jeśli wymagane, uzyskanie odstępstw – jeśli wymagane, pozwolenie wodnoprawne – jeśli wymagane, 

uzgodnienie inwestycji z powiatowym zarządem dróg – jeśli wymagane, uzgodnienie inwestycji                            

z gestorami sieci – jeśli wymagane, uzgodnienie inwestycji z Dyrekcją Parków Krajobrazowych  
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2. wykonanie wszelkich czynności geodezyjnych związanych z przedmiotem zamówienia, 

3. wycinkę drzew wraz z wymaganymi decyzjami / pozwoleniami  

4. wykonanie nasadzeń zastępczych ( jeśli dotyczy), 

5. budowę odcinków dróg manewrowych 

6. budowę ciągów pieszych 

7. budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 

8. budowę powierzchni utwardzonych 

9. przebudowa istniejących powierzchni utwardzony w dostosowaniu do projektowanych elementów 

drogowych 

10. wykonanie szlabanów/rogatek przy wjazdach na teren obiektu 

11. wykonanie elementów odwodnienia, sączków, drenaży, kanalizacji deszczowej w celu prawidłowego 

odwodnienia jezdni, chodników, pow. utwardzonych 

12. wykonanie oświetlenia projektowanych elementów drogowych wraz z obliczeniami natężenia światła 

oraz ochroną przeciwolśnieniową dla budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie przedmiotowej 

inwestycji, 

13. wykonanie ( dostawa i montaż ) zadaszonego urządzenia do transportu towarów o udźwigu 1000kg                        

i wymiarach umożliwiających transport palety euro wraz z wózkiem paletowym, konstrukcja oporowa 

żelbetowa  

14. przebudowę bądź zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej, 

15. Wykonanie i opracowanie raportu z przeglądu kamerą TV wraz z inspekcją obejmującą istniejące kanały, 

złącza i studnie do których planowane jest włączenie do kanalizacji deszczowej, jak również opracowanie 

raportu powykonawczego. 

16. przebudowę bądź budowę obiektów umożliwiających prawidłowe zrealizowanie  

i funkcjonowanie inwestycji, np. ogrodzenia posesji, konstrukcje oporowe, schody żelbetowe ect., 

17. przebudowę (profilowanie) nawierzchni na dowiązaniu do istniejących dróg manewrowych/dróg 

publicznych, 

18. organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, Wykonawca ma w zakresie 

opracowanie stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem poziomym oraz pionowym ( uzgodnionym              

z Zamawiającym)   

19. po zakończeniu robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne                          

i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz 

wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę, 

20. wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub 

budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed 

rozpoczęciem budowy, 

21. wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, 

znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii               

i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych, 

22. wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego 

wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań, 

23. wzmocnienie podłoża gruntowego w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, 

sprawdzonych przez wykonawcę. Opracowanie badań geologicznych dla całości zadania.  

24. uzyskać w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz pozwolenia na użytkowanie. 
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1.2 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.2.1 Zakres drogowy 

1.2.1.1 Aktualne uwarunkowania 

Przedmiotowy teren objęty opracowaniem znajduje się na terenie województwa małopolskiego, w powiecie 

wadowickim, w gminie Andrychów, na terenie miasta Andrychów w rejonie ulicy Jarosława Dąbrowskiego. 

W stanie istniejącym teren przeznaczony pod projektowane elementy jest częściowo zagospodarowany.  

1.2.1.2 Zakres prac budowlanych 

 wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, 

 prace przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym wycinka drzew), 

o Cięcia redukcyjne i pielęgnacyjne drzew należy przeprowadzić w czasie spoczynku 

wegetacyjnego, a w przypadku konieczności wycinki w okresie wegetacji należy uwzględniać 

terminy lęgowe ptaków. 

 zabezpieczenie oraz remont istniejących sieci.  

 budowa dróg manewrowych i miejsc postojowych, powierzchni utwardzonych 

 budowę drogi dla pieszych-chodnika, 

 wykonanie poboczy, 

 montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 wprowadzenie stałej organizacji ruchu. 

1.2.1.3 Właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) z późniejszymi zmianami. 

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w 

przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 

wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

 wynikami opracowań własnych,  

 własnymi badaniami geotechnicznymi 

 treścią opracowań znajdujących się do wglądu u Zamawiającego, 

 zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

 zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,  

 wszystkie kolizje z obcymi sieciami należy uwzględnić przy sporządzaniu dokumentacji wraz z 

wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w Programie funkcjonalno-

użytkowym w punkcie 1.4 mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi 

zapewnić wykonanie budowy dróg manewrowych i pozostałych elementów, zgodnie z przepisami i 

rozwiązaniami zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie 

zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
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1.2.2 Odwodnienie  

1.2.2.1 Aktualne uwarunkowania 

W stanie istniejącym przedmiotowy teren jest częściowo zabudowany elem. drogowymi - komunikacyjnymi 

oraz terenami zielonymi. Na przedmiotowym terenie znajduje się istniejąca kanalizacja deszczowa/sanitarna           

i inne uzbrojenie techniczne.  

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać i opracować raport z przeglądu kamerą TV wraz 

z inspekcją obejmującą istniejące kanały, złącza i studnie do których planowane jest włączenie do kanalizacji 

deszczowej. Raport należy też przedstawić jako dokumentacja powykonawcza projektowanej kanalizacji 

deszczowej. 

 

1.2.2.2 Zakres prac budowlanych 

 budowa, systemu kolektorów i wpustów, 

 likwidacja kolidujących elementów kanalizacji deszczowej 

 dostosowanie wysokościowe istn. kanalizacji deszczowej do projektowanej niwelety terenu. Wszystkie 

pokrywy studzienek kanalizacyjnych/sanitarnym należy wymienić na pokrywy typu ciężkiego –D400 

 W przypadku wykrycia nieszczelności w istniejącej studzience do której następuje podłączenie wpustów 

przedmiotową studzienkę należy wymienić. 

 Na studzienkach deszczowych/kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowany i nawierzchniami 

należy zamontować pierścienie odciążające 

 

Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych oraz dróg manewrowych jest nawierzchnią szczelną. Na 

projektowanych obiektach zostaną wykształcone spadki podłużne i poprzeczne umożliwiające przejęcie i 

odprowadzenie wód opadowych, w przypadku deszczu nawalnego do projektowanych wpustów 

deszczowych. Kanalizacja deszczowa wykonana z rur PVC średnicy 200/300mm.  Na trasie instalacji 

kanalizacji deszczowej zostaną zabudowane urządzenia:  prefabrykowane wpusty deszczowe DN500 na 

kręgach betonowych oraz studnie deszczowe DN1200.     

 

Projektowana nawierzchnia powierzchni utwardzonej nie jest nawierzchnią szczelną – pow. ażurowa. Na 

projektowanych obiektach zostaną wykształcone spadki podłużne i poprzeczne umożliwiające przejęcie i 

odprowadzenie nadmiaru wód opadowych, w przypadku deszczu nawalnego do 

projektowanych/istniejących wpustów deszczowych.  

 

Instalacja kanalizacji deszczowej 

Odwodnienie przedmiotowego terenu będzie zapewnione poprzez projektowany system, podziemnego 

(szczelnego) odprowadzenia wód opadowych spływających z powierzchni utwardzonych. Odwodnienie 

zapewnione zostanie za pomocą studzienek wodościekowych przejmujących wody opadowe spływające z 

powierzchni dróg, oraz terenów zielonych do kanalizacji deszczowej projektowanej na przedmiotowym 

terenie. (lokalizacja zgodnie z rys. Plan Sytuacyjny). Tak ujęte ścieki deszczowe zostaną odprowadzone 

w/w systemem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy  przedmiotowym terenie. 
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Oddziaływanie systemu odprowadzania wód opadowych na środowisko. 

Oczyszczanie wód opadowych z przedmiotowego terenu odbywać się będzie poprzez zastosowanie kratek 

ulicznych i osadników w zaprojektowanych wpustach ulicznych. Studzienki z osadnikami wpustów 

ulicznych punktowych, nie wymagają stałej obsługi. Częstotliwość usuwania zanieczyszczeń powinna być 

dopasowana do szybkości ich gromadzenia się, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.  

W razie konieczności na etapie prac projektowych należy rozważyć zastosowanie separatora substancji 

ropopochodnych wraz z osadnikiem zastosowanym przed włączeniem do istn. kanalizacji deszczowej. 

Przyjęte materiały do budowy systemu instalacji kanalizacji deszczowej na terenie planowanej inwestycji i 

szczelny sposób wykonania obiektów oraz rurociągów spowodują, że kanalizacja ta nie będzie obiektem 

mogącym pogorszyć stan środowiska. 

Materiały 

Do budowy kanalizacji deszczowej zaprojektowano rury PVC-U kl.”S” (ø300mm), o sztywności obwodowej     

min. SN8. Połączenie rur na uszczelki oraz łączniki. Przykanaliki  zaprojektowano z rur PVC–U kl. S200. 

Posadowienie 

Rurociągi deszczowe układać na głębokości wynikającej z Normy PN-81/B-10725 tzn. głębokość ułożenia 

przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie hz było większe od głębokości przemarzania gruntu. hz= 

1,0m; 

 hprzykrycia = 1,0 + 0,2 = 1,2m 

W przypadku braku możliwości prowadzenie przewodów na głębokości wynikającej z normy, rurociąg 

należy ocieplić 20 cm warstwą keramzytu. Posadowienie rurociągów powinno spełniać warunki 

obowiązujące dla rurociągów PVC. Posadowienie na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości min 20 

cm. Obsypka i zasypka (warstwy > 30 cm) również gruntem piaszczystym, zagęszczonym. 

Wykop zasypać piaskiem. Zagęszczać warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg normy BN-

83/8836-02 „Roboty ziemne” i wytycznych producenta rur. Stopień zagęszczenia wokół rurociągu 

potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 

 

1.2.2.3 Właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Po przebudowie na całości długości odcinka inwestycyjnego, odwodnienie drogi zostanie doprowadzone do 

odpowiedniego i w pełni sprawnego systemu. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni obiektów drogowych 

odprowadzone zostaną powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne na jezdni a następnie 

kanalizacja opadową do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

1.2.3 Oświetlenie 

1.2.3.1 Aktualne uwarunkowania 

W stanie istniejącym w rejonie planowanej inwestycji istnieje oświetlenie uliczne.  

1.2.3.2 Zakres prac budowlanych 

 budowa sieci zasilania oświetlenia ulicznego, 

 budowa słupów oświetleniowych. 

1.2.3.3 Właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Po przebudowie na całości długości odcinka inwestycyjnego, oświetlenie doprowadzone zostanie do 

właściwego stanu bezpieczeństwa przy różnym co do rodzaju użytkownikach ruchu drogowego. Podniesiona 

zostanie jakość i bezpieczeństwo użytkowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej. 

Oświetlenie należy zrealizować w technologii LED, a zasilanie do lamp prowadzić kablem w ziemi. 
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1.2.4 Przełożenia, przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury obcej kolidującej z inwestycją. 

1.2.4.1 Aktualne uwarunkowania 

Według map uzbrojenia podziemnego znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, stanu faktycznego, 

planowanych rozwiązań projektowych oraz innych pozyskanych przez Wykonawcę map, dokumentów i 

informacji dokona on uzgodnień zabezpieczenia sieci na czas robót ich przełożenia  

w przypadku przewidywanych kolizji z zakresem przedsięwzięcia. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od 

ostrożnego prowadzenia robót tak, aby w przypadku stwierdzenia nie zidentyfikowanej na wcześniejszym 

etapie kolizji z uzbrojeniem podjąć odpowiednie środki i działania. Wykonawca takie działania i sytuacje winien 

uwzględnić w ryzykach i kosztach wykonania robót 

1.2.4.2 Zakres prac budowlanych 

Na Wykonawcy spoczywa uzyskanie uzgodnień z dysponentami / właścicielami wszystkich sieci 

infrastruktury technicznej co do zakresu ich remontu lub  przebudowy i dokonanie ewentualnych opłat z tego 

tytułu. Wykonawca dla tego celu sporządzi odpowiednie dla branż projekty wykonawcze i po ich zatwierdzeniu i 

na ich podstawie wykona roboty w niezbędnym zakresie. Zamawiający wymaga, aby roboty były wykonane w 

sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego, pieszego. Wszystkie 

stosowane materiały stosowane do robót muszą posiadać odpowiednie parametry jakościowe, atesty i być 

zgodne Polskimi Normami oraz posiadać certyfikaty CE. 

1.2.4.3 Właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Zamawiający wymaga, aby wynikiem działania Wykonawcy był taki stan wszelkich urządzeń nadziemnych i 

podziemnych przebiegających po terenie przedsięwzięcia co do ich lokalizacji, przebiegu i zabezpieczenia, że 

przez okres eksploatacji proj. elementów nie będzie zachodziła potrzeba ingerencji w jej konstrukcję z tego 

powodu.  

1.2.5 Oznakowanie i urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

1.2.5.1 Aktualne uwarunkowania 

Na przedmiotowym terenie częściowo występuje organizacja ruchu. 

1.2.5.2 Zakres prac budowlanych 

Należy zaprojektować i wykonać oznakowania i wyposażenia projektowanych elementów drogowych 
w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w taki sposób aby po wykonaniu budowy zapewnione było 
bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników. Dotyczy to też wyposażenia obiektów drogowych. 

1.2.5.3 Właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Po wykonaniu całości robót budowlanych przewidzianych projektem i wyposażeniu drogi w oznakowanie 
pionowe i poziome (grubowarstwowe), oświetlenie, zastosowanie barier sprężystych, bariero - poręczy, 
oznakowania i innych urządzeń BRD przedmiotowy teren będzie w pełni dostosowany do potrzeb użytkowych 
wszystkich użytkowników. 

 

1.2.6 Prawa autorskie. 

Wykonawca po zakończeniu przedmiotu, a z chwilą potwierdzenia wykonania umowy, przeniesie na 

Zamawiającego wszelkie prawa autorskie do całości dokumentacji projektowej zgodnie  

z przepisami ustawy - Dz. U. nr 90 poz 631 z późn. zmianami. 
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Nawierzchnia po wykonaniu nowej konstrukcji, musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia 

obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników 

ruchu. Wymagania dla warstwy ścieralnej - długa żywotność tzn. zapewnienie odporności na koleinowanie i 

ścieranie. Urządzenia infrastruktury po wykonaniu zabiegów modernizacyjnych muszą odpowiadać warunkowi 

minimalnej awaryjności tak, aby służby utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania w porządku. 

Chodniki muszą zapewniać bezpieczny i wygodny ruch pieszy. 

Urządzenia infrastruktury po wybudowaniu muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności. 

Zamawiający stawia warunek, aby budowany parking  uzyskał trwałość eksploatacyjną 10 lat, oraz ustala 

okres gwarancji dla wszystkich wykonanych robót na 5 lat. 

2.1 Wymagania ogólne w stosunku do Wykonawcy 

Wykonawca ubiegający się o wykonanie niniejszego przedsięwzięcia  stosowne do wymagań ustalonych w 

przez Zamawiającego udokumentuje na piśmie swoje doświadczenie i potencjał wykonawczy.   

2.1.1 Personel Wykonawcy 

Właściwe uprawnienia zawodowe osób uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia są wymagane przez cały 

czas realizacji zadania. Szeregowy personel wykonawczy musi posiadać odpowiednie doświadczenie i 

kwalifikacje.  

2.1.2 Wyposażenie projektowe – sprzęt i oprogramowanie 

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową przy użyciu oprogramowania komputerowego 

kompatybilnego z wyposażeniem sprzętowym i programowym Zamawiającego. Dla realizacji zakresu 

projektowego Wykonawca zabezpieczy w swoich zasobach odpowiednią ilość stanowisk projektowych 

odpowiednio wyposażonych w sprzęt i oprogramowanie. 

2.1.3 Sprzęt Wykonawcy do wykonania robót 

Wykonawca zabezpieczy odpowiedni do zakresu i technologii robót sprzęt ręczny i mechaniczny. Jakość i 

ilość tego sprzętu musi gwarantować sprawne prowadzenie robót. Sprzęt musi być sprawny technicznie bez 

wycieków płynów eksploatacyjnych pod rygorem jego wycofania z placu budowy.  

Dla robót wymagających ciągłości pracy (np. betonowanie, układanie warstw nawierzchni), wykonawca 

zabezpieczy na ten czas zapasowe wytwórnie w taki sposób, aby nie wystąpiły przerwy  

w ich zaplanowanym wykonaniu inne niż technologiczne.  

2.1.4 Warunki wykorzystania terenu w fazie wykonawczej 

Wykonawca na swój koszt i swoim staraniem pozyska tereny do celów obsługi robót od Zamawiającego lub 

osób trzecich, a po ich zakończeniu doprowadzi je do stanu pierwotnego i zwróci właścicielom.  

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników  

a następnie wywozić do  oczyszczalni.   

Powstałe w trakcie robót odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu,  

w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, należy 

segregować i celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem.  

Wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum, natomiast drzewa znajdujące się w 

obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami.  

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków. Straty w zieleni należy 

uzupełnić poprzez wprowadzenie nasadzeń zastępczych w ramach zagospodarowania terenu po robotach.  
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Glebę zdjętą w czasie robót odpowiednio przechowywać tak, aby ponownie ją wykorzystać do rekultywacji 

terenu.  

Konieczne okresowe obniżenie poziomu wód gruntowych związane z wykonywaniem wykopów nie może 

zakłócać stosunków wodnych i trwać dłużej niż jest to technologicznie konieczne. W celu ograniczenia 

uciążliwości prace budowlane na terenach zabudowanych należy prowadzić w godz. 7.00- 21.00.  

2.1.5 Przygotowanie placu budowy i zaplecza 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Placu Budowy, 

 w ramach kalkulacji kwoty umownej należy uwzględnić przez Wykonawcę koszty związane z:  

- czasowym zajęciem nieruchomości,   

- zawarciem umowy/ów i wypłatę odszkodowań z tytułu czasowego korzystania  

z nieruchomości, oraz pozyskania innych terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;  

- wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej,  

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na placu i zapleczu budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich.  

Plac i zaplecze budowy po zakończeniu robót będą w całości na koszt Wykonawcy doprowadzone do stanu 

pierwotnego. Dotyczy to również innych trenów, na których nastąpiły zmiany co do ich stanu i wyglądu w 

związku z działalnością Wykonawcy.  

Wykonawca przez cały czas trwania budowy zapewni czystość nawierzchni dróg publicznych oraz kół 

użytkowanych przez niego pojazdów i sprzętu wyjeżdżających na drogi publiczne.  

2.1.6 Nadzór autorski 

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, a zgodnie z art 20 Prawa Budowlanego przez cały 

czas realizacji projektu zwłaszcza w sprawach: 

- stwierdzenia zgodności realizacji z projektem, przez wizje kontrolne na budowie i udział w radzie 

budowy jeśli taką będzie powołana, 

- uzgadnianie wprowadzania zmian i zastosowania rozwiązań zastępczych w stosunku do projektu 

zgłoszonych przez kierownika budowy, inspektora nadzoru lub nadzór inwestorski  

w terminie 7 dni od skierowania do Niego takiego wniosku, 

- zmian projektowych wynikających ze stwierdzonych w trakcie realizacji różnic i koniecznych do 

wprowadzenia 

2.1.7  Obsługa geodezyjna 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną. 

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację powykonawczą geodezyjną. Inwentaryzacja powykonawcza 

powinna zostać naniesiona w zasobach geodezyjnych. Roboty geodezyjne  winny być wykonane przez 

uprawnionych pracowników / podwykonawców  zgodnie z przepisami GUGiK. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za ochronę punktów sieci geodezyjnej / pomiarowej, a w przypadku ich zniszczenia lub 

uszkodzenia odtwarza je na własny koszt. Wykonawca po zakończeniu robót przedłoży w ramach czynności 

odbiorowych Zamawiającemu kompletną dokumentację geodezyjną powykonawczą. 

2.1.8 Badania do celów projektowych i wykonawczych 

Wykonawca winien zaplanować rodzaj, miejsce wykonania i zakres badań geologicznych i geotechnicznych 

niezbędnych do opracowania projektu budowy parkingu, a następnie wykonać te badania. Badania należny 

wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej  - Dz. U. 2012 poz 463. 

Wykonawca do celów projektowych oraz udokumentowania jakości i prawidłowości wykonywanych robót 

zaplanuje zgodne z przepisami ilości badań kontrolnych i pomiarów. Z wykonanych czynności jw. przedłoży 

Zamawiającemu wyniki w formie stosownej dokumentacji. Zamawiający w ramach czynności nadzoru, ma w 
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każdej chwili prawo (np. w przypadku zastrzeżeń jakościowych) zażądać wykonania badań kontrolnych, a koszt 

ich pokrywa Wykonawca.   

2.2 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i pozyskania wszelkich niezbędnych materiałów, 

dokumentów, opinii i zgód niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy – w tym także odstępstw od 

przepisów jeśli zajdzie taka konieczność.  

Projekty budowlany  i wykonawczy  winny być wykonane według aktualnego stanu prawnego i zawierać 

rozwiązania dla wszystkich elementów planowanej budowy/przebudowy.  

Projekty budowlany i wykonawczy winny być wykonane w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-

użytkowy, decyzję środowiskową, mapy ewidencyjne określające zakres budowy  

i granice oddziaływania inwestycji, pozyskane przez Wykonawcę opinie, decyzje i warunki, aktualne mapy 

sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych i  ewidencyjnych, badania, pomiary odkrywki ekspertyzy i 

obliczenia.  

Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z 2.9.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wykonawca po podpisaniu umowy wykona dokumentację projektową dla wszystkich branż budowy 

parkingu oraz obiektów i urządzeń wchodzących w  zakres budowy i na tej podstawie uzyska zgodę właściwego 

organu na wykonanie robót (decyzję o PnB).  

Wykonawca uzyska akceptację/zatwierdzenia Zamawiającego dla wszystkich projektów przed złożeniem ich 

z wnioskiem o decyzje będącą formalną zgodą urzędów i instytucji na wykonanie rozbudowy. Na każdym etapie 

projektowania dokumentacja winna być opiniowana/ uzgadniana z Zamawiającym jak też Wykonawca na 

bieżąco winien pozyskiwać inne niezbędne opinie i uzgodnienia organów i instytucji związanych z budową 

parkingu. Projekty budowlane i wykonawcze przekazane  Zamawiającemu będą zawierać aktualny stan prawny, 

a wszelkie elementy budowy drogi będą sporządzone na podstawie pozyskanej przez Wykonawcę decyzji 

środowiskowej (w razie konieczności), niniejsze PFU oraz wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje pozyskane 

przez Wykonawcę. Podstawą do opracowania projektu winny być aktualne  mapy sytuacyjno-wysokościowe  

1:500 i 1:1000 oraz własne pomiary Wykonawcy. Mapy do celów projektowych muszą być zaktualizowane do 

stanu rzeczywistego z aktualną klauzulą właściwego ośrodka geodezyjnego.  

Projekty branżowe dla przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury i uzbrojenia  terenu. Zakres  

i forma opracowań w projektach branżowych winna być dostosowana do  celu jakiemu ma służyć  

w zakresie uzgodnień, zezwoleń oraz wykonania robót. W ramach zawartej umowy należy opracować wszelkie 

opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania i realizacji inwestycji. Rysunki projektów 

winny być w skalach jednoznacznie przedstawiających cechy i wymiary elementów zastosowanych rozwiązań. 

Projekty winny oprócz części rysunkowej zawierać stosowną do ich przeznaczenia część opisową jasno i 

jednoznacznie precyzującą zastosowane rozwiązania, użyte środki i uzyskane efekty. W projekcie należy 

uwzględnić i dowiązać się do istniejącej sieci drogowej w tym dróg lokalnych, dojazdowych i technologicznych, 

przy czym należy dążyć do ograniczenia ilości  zjazdów przez weryfikację ich uprawnienia. 

2.2.1 Wersja cyfrowa opracowań 

Wersja cyfrowa musi być kompletną ostateczną wersją dokumentacji projektowej, która jest wiernym 

odzwierciedleniem wersji papierowej. Zarówno opakowanie oraz sam nośnik winny być opisane nazwą 

opracowania oraz datą wykonania. Struktura i nazewnictwo katalogów oraz plików muszą być uporządkowane 

w sposób czytelny, zrozumiały, logiczny oraz jednoznaczny. Wersje cyfrowe muszą zawierać wszystkie finalne 

opracowania jakie zostały przekazane Zamawiającemu.   

Wersja cyfrowa musi obejmować opracowania zarówno w wersji cyfrowej edytowalnej (rozszerzenia .doc, 

.docx, . dwg, .dxf, .xls) jak i w wersji zapisanej w formacie .pdf.  
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2.2.2 Skład i forma przekazywanej dokumentacji 

Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach z wykazem 

zawartości teczki.  

Wersja papierowa dokumentacji – 4 egz. 

 projekt  zagospodarowania działki lub terenu  

 projekt architektoniczno-budowlany  

 projekt techniczny 

 Specyfikacje wykonania robót budowlanych  

 kosztorys inwestorski  

 przedmiar robót  

Wersja cyfrowa w/w opracowań na nośniku CD, DVD – 2 egz.  

2.3 Wymagania/warunki dla wykonania robót budowlanych 

2.3.1 Roboty drogowe 

2.3.1.1 Właściwości obiektu, materiały 

Budowane elementy drogowe składać się winny z takich elementów konstrukcji jej przekroju poprzecznego, 

aby w pełni zrealizowane zostało jej przeznaczenie i oczekiwanie Zamawiającego i użytkowników w 

dostosowaniu do obecnych i przyszłych warunków eksploatacji. Wyposażenie w chodniki, oświetlenie i 

właściwe odwodnienie należy wykonać w taki sposób, aby efektem był nowoczesny parking o wysokim 

standardzie. 

Użyte do budowy materiały muszą być nowe i posiadać odpowiednie dla nich świadectwa  

i certyfikaty. Wyjątkiem dopuszczony jest materiał odzyskany z frezowania nawierzchni do budowy poboczy 

ulepszonych.  

Konstrukcje nawierzchni jezdni wykonać jako podatną lub półsztywną o pakiecie warstw grubości min. 76cm. 

Konstrukcje jezdni projektować dla kategorii ruchu KR1. 

Warstwę ścieralną nawierzchni dróg manewrowych wykonać z kostki betonowej grubości min. 8cm.  

Warstwę ścieralną nawierzchni chodników wykonać z kostki betonowej grubości min. 8cm.  

Warstwę ścieralną nawierzchni powierzchni utwardzonych wykonać z płyt ażurowych.  

 

2.3.1.2 Sposób prowadzenia robót 

Dla realizacji robót we właściwy sposób należy zapewnić odpowiednią co do ilości kadrę personalną, sprzęt  

i organizację robót. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

możliwie najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Zamawiający nie dopuszcza 

przerw spowodowanych złą organizacją robót, ustali odpowiedzialność finansową wykonawcy za takie błędy 

oraz wymaga, aby całość robót była wykonywana zgodnie z zatwierdzonym przez niego harmonogramem. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenie robót w złych warunkach pogodowych, mających 

znaczenie dla jakości robót, jak też w warunkach zimowych. 

2.3.1.3 Warunki wykonania robót 

Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z wymaganiami określonymi  

w warunkach zawartą umową, rozwiązaniami zatwierdzonymi w dokumentacji projektowej oraz sztuką 

budowlaną i szczegółowymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót, a także zgodnie z poleceniami i pod nadzorem Inspektora nadzoru Zamawiającego.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za technologię i stosowane metody wykonywania robót. Wszystkie 

stosowane materiały zastosowane przy budowie drogi muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty IBDiM i 

odpowiadać Polskim Normom. Użyte materiały powinny posiadać deklarację zgodności CE wydaną przez 
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producentów tychże materiałów. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót, 

technologiczne i organizacyjne zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy 

Wykonawca wykaże, że błąd nie jest z jego winy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.  

Decyzje Inspektora nadzoru  Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów. Polecenia Inspektora nadzoru  powinny 

być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora nadzoru, pod rygorem zatrzymania 

robót i ze skutkami finansowymi ponoszonymi przez Wykonawcę.    

2.3.2 Odwodnienie 

2.3.2.1 Właściwości obiektu, materiały 

Kanalizacja opadowa w części podgalającej koniecznej przebudowie winna być wykonana  

z materiałów nowych odpowiednio dobranych właściwościami do ich przeznaczenia. Odwodnienie 

powierzchniowe należy wykonać w taki sposób, aby budowany system stanowił jednolity, wykończony i w pełni 

wyposażony system odwodnienia.  

2.3.2.2 Sposób prowadzenia robót 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący możliwie najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Roboty należy prowadzić krótkimi odcinkami i w 

taki sposób, aby rozebranie niezbędnych elementów i ich przebudowa były zakończone w jednym dniu. W 

innym przypadku należy stosować oznakowanie i zamknięcie terenu robót na czas przerwy.  

2.3.2.3 Warunki wykonania robót 

Odcinki/elementy robót odwodnieniowych nie mogą zostać zakryte przed odbiorem przez Inspektora 

Nadzoru. Materiały z rozbiórki należy usuwać na bieżąco z terenu budowy. Nowy materiał należy dostarczać na 

miejsce wbudowania w  ilościach odpowiednich do potrzeb. Miejsca robót, po ich zakończeniu należy oczyścić 

do stanu normalnego użytkowania.  

2.3.3 Sieci uzbrojenia terenu 

2.3.3.1 Właściwości wg rodzaju obiektu, materiały 

Z uwagi na zakres uzbrojenia terenu Wykonawca przystąpi do przełożeń sieci na podstawie sporządzonych  

projektów branżowych, zatwierdzonych u dysponentów sieci poszczególnych mediów.  

Po terenie zakresu budowy, zwłaszcza w obszarze zabudowy mieszkalnej występujące media  należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem a w kolidujących  lokalizacjach przełożyć. Do przełożeń należy stosować 

odpowiednio do zastanej sytuacji materiały i technologie wykonania robót co należy przewidzieć na etapie 

projektowym. 

2.3.3.2 Sposób prowadzenia robót 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący możliwie najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wykonawca sporządzi harmonogramy 

ewentualnych przełożeń  lub remontu sieci celem skoordynowania miejscowego z robotami drogowymi i 

innymi branżami.  Wykonanie robót winno być tak zorganizowane, aby nie wystąpiły nieuzasadnione przerwy 

w robotach.  
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2.3.3.3 Warunki wykonania robót 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość wykonania były na 

poziomie wyższym lub równoważnym do zastanego. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie 

Wykonawcę na budowie. Wykonawca winien na bieżąco zapewnić nadzór badania i odbiory wykonanych 

przełożeń sieci a protokoły z ich wykonania przedstawiać Inspektorowi Zamawiającego. Wykonawca będzie tak 

koordynował roboty branżowe, aby możliwie w jednym czasie były realizowane.  

 

2.3.4 Oświetlenie  

2.3.4.1 Właściwości obiektu, materiały 

Projektant kierując się wiedzą na temat  zaprojektowanego przebiegu drogi manewrowej/miejsc 

postojowych po nowym i po starym zaprojektuje na tym odcinku przebieg instalacji oświetleniowej.  

Wykonanie instalacji kablowego zasilania lamp ulicznych będzie tak poprowadzone, że zachowana zostanie 

możliwie najlepsza dostępność do podziemnych kanałów kablowych. Jakość użytych materiałów będzie 

gwarantowała bezawaryjne użytkowanie przez min 25 lat.  

2.3.4.2 Sposób prowadzenia robót 

Wykonawca przystępując do realizacji przedsięwzięcia w zakresie zaprojektowanym będzie je realizował 

systematycznie do postępu robót zasadniczych (drogowych). Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były 

wykonane w sposób powodujący możliwie najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i 

pieszego.  

2.3.4.3 Warunki wykonania robót 

Wykonawca / projektant uzgodni z Zamawiającym wygląd oświetlenia na etapie projektowym.  

 

2.3.5 Oznakowanie i urządzenie BRD 

2.3.5.1 Właściwości obiektu, materiały 

Wykonawca zaprojektuje i wykona takie oznakowanie aby uzyskany został ponadprzeciętny stan 

bezpieczeństwa ruchu. Projektowane oznakowanie wykonać w technologii grubowarstwowej. 

2.3.5.2 Sposób prowadzenia robót 

Prace instalacyjne należy wykonać w odpowiedniej kolejności do postępu robót.  

2.3.5.3 Warunki wykonania robót 

Instalacje urządzeń bezpieczeństwa ruchu wykonywać zgodnie z techniką montażu i aplikacji.  

2.3.6 Wymagania/Warunki dla wykonania zieleni, robót wykończeniowych i propagacji inwestycji 

2.3.6.1 Właściwości obiektu, materiały 

 Budowany układ komunikacyjny przebiega przez zróżnicowany co do sposobu zabudowy  

i użytkowania teren. Mając to na uwadze oraz fakt, że w celu wykonania robót nastąpi niezbędna ingerencja w 

zieleń, należy tak zaprojektować jej odtworzenie, aby przy tej sposobności wykonać korektę urządzenia terenu. 

Należy zaprojektować i wykonać obsiewy trawami odpowiedniego gatunku, nasadzenia krzewów i drzew 

zaprojektować tak aby ich rozrost nie miał wpływu na stan użytkowania i bezpieczeństwa. Urządzenia 

zieleniarskie winny być zaprojektowane tak, aby ich utrzymanie nie stanowiły utrudnienia dla odpowiednich 

służb. 
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Jeżeli przedsięwzięcie będzie dofinansowywane ze środków innych niż Zamawiającego, a będzie on tego 

wymagał, Wykonawca na czas budowy zainstaluje wykonane na swój koszt cztery tablice i informacyjne o 

wymiarze i treści ustalonej z Zamawiającym. Po  zakończeniu budowy Wykonawca zainstaluje dwie tablice 

informacyjne o wykonanym zakresie i sposobie finansowania robót. Sposób wykonania, instalacji, wymiary i 

treść tablic należy ustalić z Zamawiającym. 

2.3.6.2 Sposób prowadzenia robót 

Roboty zieleniarskie Wykonawca zrealizuje w odpowiednim okresie zaś przebiegiem tych prac zajmować się 

będzie odpowiedni personel, a pielęgnacja terenu zielonego winna być prowadzona przez Wykonawcę w 

okresie gwarancji. Jeżeli urządzenie zieleni przypadać będzie na okres jesienno – zimowy, Wykonawca wykona 

te prace po tym okresie, a umowa w tym zakresie będzie dostosowana. Utrzymanie bieżące trenów zielonych 

pozostaje po stronie Zamawiającego. Roboty przodkowe i wykończeniowe Wykonawca będzie prowadził na 

bieżąco. 

2.3.6.3 Warunki wykonania robót 

Na etapie projektowym i wykonawczym należy tak realizować urządzenie terenu, aby architektonicznie 

komponował się z otaczającą roślinnością.  

Roboty wykończeniowej i porządkowe należy wykonać tak, aby po opuszczeniu przez Wykonawcę placu 

budowy nie pozostały jakiekolwiek zanieczyszczenia lub pozostałości (np. materiałowe). Ewentualne 

uszkodzenia przedmiotu robót przed datą odbioru końcowego są ryzykiem Wykonawcy  

i winny być naprawione niezwłocznie na jego koszt. 

2.4 Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

1)  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

2)  odbiór częściowy   

3)  odbiór końcowy  

4) odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

 Sprawdzane w ramach odbiorów będą:   

- zaawansowanie prac projektowych i ich zgodność z wymaganiami Zamawiającego  

-  użyte materiały i wyroby,   

- uzyskane parametry wszystkich rodzajów  robót  a zwłaszcza drogowych, nawierzchniowych, ziemnych 

stosunku  do dokumentacji projektowej i ST,  

- jakość wykonania i dokładność robót. 

2.4.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania całego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w porównaniu z dokumentacją projektową, ST i wcześniejszymi  ustaleniami. 
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2.4.2 Odbiór częściowy 

Odbiory częściowe będą podstawą do okresowych rozliczeń z Wykonawcą (dotyczy to też prac 

projektowych, gdzie sprawdzane będzie zaawansowanie prac projektowych i ich zgodność  

z wymaganiami Zamawiającego i zapisami umowy.)  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.   

Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy  

i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.  

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 

wykonanego etapu robót, protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, dokumentację 

powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi 

przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, dziennik budowy, protokoły badań i sprawdzeń, rozliczanie z 

materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych 

elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto.  

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy 

w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. Zakończenie czynności odbioru 

częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.  

Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający na formularzu i doręczy Wykonawcy w dniu 

zakończenia odbioru częściowego.  

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.   

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

2.4.3 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polegać będzie na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszone przez  Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc  od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego robót dokonuje 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności i przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

W czasie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z wykonaniem ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego.  

Dokumenty Wykonawcy / budowy  do odbioru końcowego :  

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami , 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na remont sieci wodociągowej ) oraz 

protokoły odbioru i przekazania  tych robót właścicielom urządzeń,                  

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,    

- dzienniki budowy, książka obmiaru,  

- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów częściowych,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,  
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- oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem i Prawem Budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami,  

- rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały były),  

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem netto. 

Wykonawca po zakończeniu  

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich należy umieścić 

oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w 

segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik o składzie:  

- wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez pozwolenie na 
budowę),  

- wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych 
załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę.  
Wykonawca po zakończeniu budowy wykona skuteczne zgłoszenie zakończenia budowy wraz z wydanym 
zaświadczeniem o skutecznym zgłoszeniu bądź też uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowania w 
zależności od decyzji o pozwoleniu na budowę.  
Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego  i 

doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku czynności 

odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia:  

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem,  Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy 

lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.   

2.4.4 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych/zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej przedmiotu umowy  

z uwzględnieniem wyników badań kontrolnych i pomiarów niezbędnych do właściwej oceny  wykonywania 

przedmiotu umowy Umowę można uznać za wykonaną, jeżeli protokół odbioru się nie stwierdzi wad i roszczeń 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.  

 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność przedsięwzięcia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
przepisów odrębnych.  

Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszystkie niezbędne dokumenty  potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego  które są wymagane odrębnymi przepisami.    

3.2 Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane   

 Zadanie będzie realizowane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z późniejszymi zmianami); 
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3.3 Wykaz niektórych norm i przepisów związanych z realizacją przedsięwzięcia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r, w sprawie przepisów techniczno 

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518 tekst jednolity) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19/2007, poz. 115 z 

późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z 

późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 193/2010, 

poz. 1287 z późniejszymi zmianami);  

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102/2010, 

poz.651 Dział III, Rozdział 1 z późniejszymi zmianami);  

 Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. nr 25/2008, poz. 

150 z późniejszymi zmianami);  

 Ustawia z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. nr 239/2005, poz. 2019 z 

późniejszymi zmianami);  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 185/2010, poz. 1243 z 

późniejszymi zmianami);  

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 

oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100/2001, poz. 1085 z późniejszymi zmianami);  

 Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. Nr 138/2010, poz. 

935 z późniejszymi zmianami);  

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 

75/2007, poz. 493 z późniejszymi zmianami);  

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163/2011, poz. 981);  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881 z późniejszymi 

zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;  

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 

199/2008, poz. 1227 z późniejszymi zmianami);  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. Nr 151/2009, poz. 1220 z 

późniejszymi zmianami);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 

1126) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430 

z późniejszymi zmianami);  

 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

63/2000, poz. 735 z późniejszymi zmianami);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133 z późniejszymi zmianami);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072 z późniejszymi zmianami);  



 

21 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003, 

poz. 1126);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108/2002, poz. 953 z późniejszymi zmianami);  

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 

r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170/2002, poz.1393 z późniejszymi zmianami);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220/2003, poz. 2181 z późniejszymi zmianami);  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie (Dz. U. Nr 25/1995, poz. 133);  

 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami 

geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 101/2003, poz.939);  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie 

określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i 

trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49/1999, poz. 493);  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r w sprawie sposobów i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268/2004, poz.2663);  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (Dz. U. Nr 263/2011, poz.1572);  

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012, poz. 352);  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. 

U. Nr 38/2001, poz. 455);  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony 

znaków geodezyjnych (Dz. U. Nr 45/1999 poz. 454);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów 

prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, 

które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów 

ich prezentacji (Dz. U. Nr 18/2003, poz.164);  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213/2010, poz. 1397 z późniejszymi zmianami);  

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią 

kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140/2011, poz.824);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz. U. Nr 120/2007, poz. 826);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109);  

 Instrukcje techniczne obowiązujące w wykonawstwie geodezyjnym wydane przez Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii (GUGiK) i Głównego Geodetę Kraju;  

 PN–86/B–02480: Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów;  
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 PN–81/B–03020: Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;  

 PN–83/B–03010: Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;  

 PN–88/B–06250: Beton zwykły w zakresie oceny wytrzymałości gwarantowanej betonu i związanej z nią 

klasy betonu;  

 PN–EN 206–1:2003: Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność;  

 PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane -wymagania w zakresie wykończenia;  

 Roboty ziemne warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996;  

 WTWO-H2   Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnień;  

 

Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest zobowiązany do 

uwzględnienia innych niż wymienione powyżej, jeżeli okaże się to konieczne w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia.  

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania obowiązujących 

przepisów. 

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, iż Wykonawca uzasadni ten fakt 

oraz uzyska zgodę Zamawiającego. 
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