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1.0. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Olsztyńskiej 35 w 

Gdyni oraz budowy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalu nr 2, 3, 5.   

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 
technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Użyte w Specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

▪ Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.                                                                                                                                                                    

▪ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

▪ Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski.    

▪ Nadzór Inwestorski - osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez Zamawiającego, o których 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem. 

▪ Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzór Inwestorski , w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

▪ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
▪ Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
▪ Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
▪ Ogólne wymagania dotyczące robót - wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

▪ Przekazanie terenu budowy - zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplety Specyfikacji Technicznej. 

▪ Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w umowie. 

▪ Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną – Dokumentacja projektowa, 
Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Nadzór Inwestorski 
oraz Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali 
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną . Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 



 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

▪ Zabezpieczenie terenu budowy – wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz 
utrzymania istniejących obiektów ( jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót .W miejscach przylegających do dróg 
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Nadzorem 
Inwestorskim. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. 

▪ Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót - wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 
prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

▪ Ochrona przeciwpożarowa - wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 

▪ Materiały szkodliwe dla otoczenia - materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę 
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami i dokumentacja projektową, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

▪ Ochrona własności publicznej i prywatnej - jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową 
mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 

▪ Bezpieczeństwo i higiena pracy - podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

▪ Ochrona i utrzymanie robót - wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Nadzór 
Inwestorski. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru Inwestorskiego projektu powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

▪ Stosowanie się do prawa i innych przepisów - wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia 
wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły 
będzie informować Nadzór Inwestorski i Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

▪ Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych -  gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane 
są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 



 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Nadzorowi 
Inwestorskiemu do zatwierdzenia. 

▪ Dokumentacja robót montażowych -  dokumentację robót montażowych stanowią: - projekt budowlany w 
zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2004 
r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664), - dziennik budowy prowadzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, - protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót 
zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, - dokumentacja 
powykonawcza (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z późniejszymi zmianami).   

2.0 MATERIAŁY 
 

▪ Źródła uzyskania materiałów - co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego materiału, źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
materiałów jak również w razie konieczności odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

▪ Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych - wyroby do robót montażowych mogą być 
przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką 
podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej , są właściwie oznakowane i opakowane , spełniają 
wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia , producent dostarczył dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do 
fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 

▪ Materiały nie odpowiadające wymaganiom - materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Nadzór Inwestorski i 
Zamawiającego. Jeśli Nadzór Inwestorski i Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Nadzór Inwestorski. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko ,  licząc się z jego nieprzyjęciem, 
usunięciem i niezapłaceniem. 

▪ Wariantowe stosowanie materiałów - jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna  przewidują 
możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem tego materiału z 
uwagi na wykonanie ewentualnych badań wymaganych przez Nadzór Inwestorski. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego. 

▪ Przechowywanie i składowanie materiałów - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do 
czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Nadzór Inwestorski. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych Nadzór Inwestorski i 
Zamawiającego. 



 

3.0 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w specyfikacji technicznej, w przypadku braku ustaleń w wymienionym wyżej dokumencie, sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i 
wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

4.0 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, 
w terminie przewidzianym umową. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacją 
techniczną, oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 
metody wykonywania robót. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie określonym przez Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
▪ Zasady kontroli jakości robót - celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
▪ Certyfikaty i deklaracje – Nadzór Inwestorski może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych , 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej . W przypadku 
materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną , każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Nadzorowi Inwestorskiemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7.0 DOKUMENTY BUDOWY 
 
▪ Dziennik budowy – dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia robót budowlanych. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. Do 
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz datę 
przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 



 

uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem 
powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, ewentualnych prac związanych z pobieraniem próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Nadzorowi 
Inwestorskiemu oraz Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Nadzoru Inwestorskiego oraz 
Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Nadzór Inwestorski do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

▪ Dokumenty zastosowanych materiałów - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej z Nadzorem Inwestorskim. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Nadzoru Inwestorskiego. 

▪ Pozostałe dokumenty budowy - do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych  następujące 
dokumenty: pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilno 
- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 

▪ Przechowywanie dokumentów budowy - dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
▪ Rodzaje odbiorów robót - W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznej, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi końcowemu.  

▪ Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Nadzór Inwestorski. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzór Inwestorski oraz 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzór Inwestorski i Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Nadzór Inwestorski w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami . 

▪ Odbiór częściowy   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje komisja odbioru końcowego.  

▪ Odbiór końcowy robót.   
Zasady odbioru ostatecznego robót odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Zamawiającego. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną . W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

▪ Dokumenty do odbioru ostatecznego - podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 
protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację projektową 



 

powykonawczą z naniesionymi zmianami jeśli zostały ustalone w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i 
książki obmiarów (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych i protokoły z przeprowadzonych prób i badań, zgodne z 
specyfikacją techniczną , deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
specyfikacją techniczną, potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami, protokoły odbiorów technicznych-częściowych, protokoły wykonanych badań 
odbiorczych, dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym UDT, instrukcje obsługi i 
gwarancje wbudowanych wyrobów, instrukcję obsługi instalacji, oświadczenie wydelegowanego przez 
zamawiającego personelu o przeprowadzonym szkoleniu w obsłudze zamontowanych urządzeń. W przypadku, 
gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
▪ Ustalenia ogólne - podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota 
ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

▪ Warunki umowy i wymagania ogólne ST- Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań 
ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 

▪ Zasady rozliczenia i płatności - rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres 
robót. 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 

lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  Najważniejsze z nich to: 

▪ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jednolity: Dz. U. 2012, 
poz. 647/ 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1409/ z p. zm./ 
▪ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z p. zm./ 
▪ Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z p. zm./ 
▪ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne /Dz. U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 z p. zm./ 
▪ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z p. zm./ 
▪ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. 2013, poz. 21/ 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p. zm./ 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki 

energetycznej budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej, 
▪ Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, 
▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciw. 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030./ 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowl. oraz sposobu znakowania ich znakiem budowl. /Dz. U. 2004, Nr 198, poz.2041/ 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania /Dz. U. 2004, Nr 249 poz. 2497/ 
▪ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku 

zgodności z Polską Normą /Dz. U.2002, Nr 241, poz.2077/ 
▪ Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

/tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/ 



 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia /Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953/ 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126/ 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm./ 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego /Dz. U. Nr 2013, poz. 1129/ 

▪ PN-EN-ISO 6946:2008 „Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 
Metoda obliczeń.” 

▪ PN-EN ISO 13370 „Właściwości cieplne budynków – Wymiana ciepła przez grunt- Metody obliczania”. 
▪ PN-EN ISO 14683 „Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła –Metody uproszczone i 

wartości orientacyjne. 
▪ PN-EN 12831:2006 „Instalacja ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. 
▪ PN-EN ISO 13790 „Cieplne właściwości użytkowe budynków” 
▪ PN-EN ISO 13790 „Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i 

chłodzenia”. 
▪ PN-EN 1148: 2003 – Wymienniki ciepła. Procedury badawcze. 
▪ PN-EN12098:2002 – Sterowanie systemami grzewczymi. 
▪ PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi. 
▪ PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczeństwa. Badania i wymagania. 
▪ PN-ISO 7-1: 1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 

oznaczenia. 
▪ PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 

oznaczenia. 
▪ PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. Wymagania 

instalacyjne. 
▪ PN-EN 806-1 - Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). Część 1: Wymagania ogólne. 
▪ PN-EN-1717 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 

wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu. 
▪ EN 12502-3 - Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w systemach przewodzących wodę. 

Część 3.  
▪ PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
▪ PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. 
▪ PN-IEC 60364-5-525: Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli.  
▪ PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
▪ PN-EN 516:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia umożliwiające chodzenie po dachu. 

Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie 
▪ PN-EN 517:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające 
▪ PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, 

sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony 
▪ PN-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, 

sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: Napraw konstrukcyjne i niekonstrukcyjne 
▪ PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, 

sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 4: Łączenie konstrukcyjne 
▪ Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 (wraz z późniejszymi zmianami). Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania 

ogólne. Oddziaływania wiatru – strefa klimatyczna dla Polski, kat terenu III i IV, 
▪ Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z późniejszymi zmianami). Oddziaływania na konstrukcje. 
▪ Oddziaływania ogólne. Obciążanie śniegiem – strefa klimatyczna dla Polski 
▪ Wytyczne Nr 2/2013 Dyrektora Generalnego SW z dnia 04.06.2013r. w sprawie wymagań dla zabezpieczeń 

techniczno – ochronnych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. 

▪ Wytyczne Nr 1/2019 Dyrektora Generalnego SW z dnia 17.06.2019r. w sprawie wymagań technicznych i 
ochronnych dla pawilonów zakwaterowania osadzonych w jednostkach Służby Więziennej.   
 

mgr inż. Sylwester Chudy  
ZAP/0196/POOS/11, ZAP/IS/0023/12 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.1 .Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej szczegółowiej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym przy ul. Olsztyńskiej 35 w Gdyni oraz budowy instalacji centralnego ogrzewania i 

ciepłej wody w lokalu nr 2, 3, 5.   

 

1.2 Zakres stosowania  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót branży sanitarnej.  

Rozbudowa instalacji gazowej w budynku : 

▪ montaż rurociągów wewnętrznej instalacji gazowej, 
▪ montaż kotła dwufunkcyjnego dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 

użytkowej w lokalu mieszkalnym, 
▪ podłączenie systemu odprowadzania spalin, 
▪ podłączenie instalacji gazowej od kotła dwufunkcyjnego oraz kuchenki gazowej, 
▪ wykonanie prób szczelności instalacji gazowej, 
▪ napełnienie instalacji gazowej i oddanie do użytkowania. 

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalu : 

▪ demontaż istniejącego pieca kaflowego oraz elektrycznego podgrzewacza ciepłej wody 
użytkowej, 

▪ montaż rurociągów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 
▪ montaż grzejników, 
▪ wykonania prób szczelności instalacji centralnego ogrzewania ciepłej i zimnej wody,  
▪ wykonani izolacji termicznej przewodów oraz zabudowy z płyt G-K lub montaż 

systemowych listew montażowych. 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 

1.4 Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
przepisami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany 



materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptację 
Inspektora Nadzoru, Nadzoru Autorskiego , Zamawiającego. 

 

2.  MATERIAŁY 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1.  Użyte materiały 

 

gazomierz miechowy –  gazomierz o parametrach  

Przepustowość nominalna     Qn 4,0m3/h, 

Przepustowość minimalna     Qmin 0,04m3/h, 

Przepustowość maksymalna     Qmax 6,0m3/h, 

Rozstaw króćców      S 130mm, 

Masa        m 3,0kg, 

Pojemność pomiarowa      V 2,2dm3, 

Przyłącze       DN 25/25mm. 

Kocioł gazowy - Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 21kW, 

z wymiennikiem spiralnym ze stali nierdzewnej, stopniem modulacji 1:7, stopniem zabezpieczenia IPX5.  

Kocioł akumulacyjny - Kocioł elektryczny akumulacyjny o mocy grzewczej 24kW.   

Instalacja gazowa – instalacja gazowa wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu walcowanych na 

gorąco ogólnego stosowania wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. Dopuszcza się również 

zastosowanie rur miedzianych łączonych przez kształtki zaprasowywane wg PN-EN 1057 oraz zgodnie 

z Dz. Ust. z 2022r. poz. 1225 z późniejszymi zmianami. 

Instalacja c.o. i c.w.u – instalacja wykonana z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową  – PE-

RT/AL/PE-RT 

Izolacja termiczna rurociągów – piankowy polietylen powlekany folią o współczynniku przewodzenia 

ciepła 0,035W/mK i gr. wg. WT. 

elementy grzejne -  grzejniki stalowe panelowa z podejściem dolnym wyposażone w zblokowane 

zawory odcinające, grzejniki stalowe panelowa ocynkowane z podejściem dolnym wyposażone w 

zblokowane zawory odcinające, montowane w pomieszczeniach wilgotnych, 

głowica termostatyczna - cieczowa, z wbudowanym czujnikiem temperatury i bezpiecznikiem mrozu. 



 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne". Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne". Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe 
powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do 
wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 

 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 
być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe" oraz instrukcjami producentów. Każda dostarczona partia materiałów powinna 
być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

5.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w 
miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

▪ badanie dostaw materiałów 
▪ kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
▪ kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
▪ ocenę estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa i norm. 

6.0 . ODBIÓR ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne". 

6.2 Odbiór  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 
zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 



instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje montażową oraz badanie na 
gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało 
uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie 
dyspozycyjne), 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy), 
- dziennik budowy, 
- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami, 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- protokoły odbiorów technicznych-częściowych 
- protokoły wykonanych badań odbiorczych 
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację, 
-dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,   
-instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
-instrukcję obsługi instalacji. 

W ramach odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach STWiORB, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
- sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
- sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
-uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. 

7.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN ISO 6708: 1998  Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 

PN-ISO 7-1: 1995 
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 228-1: 1995 
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 4064-2+Adl:1997  
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania instalacyjne 

N-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe. Oznaczenia na rysunkach 



.PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

PN- B-O I 706: 1992/ Az 1: 

1999  
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1 

PN-87/B-02151.01 

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed 

hałasem 

PN-87/B-02151.02 

Akustyka budowlana. Ochrona Przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 

pomieszczeniach 

PN-87/B-02151.03 

Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 

izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

PN- 76/8-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

PN- 71/8-1 0420 
Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-81/8-10700.00 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-81/8-10700.02 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych 

ocynkowanych 

PN-81/B-10700.04 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichIorku winylu i 

polietylenu 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 

PN-B-10720:1998 
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-73001: 1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania 

.PN-E- 73002: 1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania 

PN - 71/H -04651 
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk 

PN-H-74200: 1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

PN-70/N-01270.03 
Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

.prPN-EN 1717 

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w 

instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 

zabezpieczających przed przepływem zwrotnym  

 

mgr inż. Sylwester Chudy  

ZAP/0196/POOS/11, ZAP/IS/0023/12 
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I. WARUNKI OGÓLNE 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania 

i odbioru robót instalacji elektrycznej zasilającej kocioł akumulacyjny o mocy 24kW w lokalu 

nr 2 w budynku mieszkalnym – wielorodzinnym przy ul. Olsztyńskiej 35; 81-312 Gdynia. 

2. Zakres specyfikacji technicznej 

Specyfikacja obejmuje instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne. Zakres robót: 

• demontaż, 

• zasilanie podstawowe, 

• tablica rozdzielcza mieszkaniowa, 

• zasilanie kotła akumulacyjnego, 

• ochrona przepięciowa, 

• ochronę od porażeń. 

3. Roboty towarzyszące 

Przy realizacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych polegających na: 

• przygotowaniu podłoża, 

• wykonanie przepustów, 

• bruzdowanie, 

• zaprawianie bruzd. 

4. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy realizacji robót 

zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2 i 3. 

5. Określenia podstawowe 

Podstawą użytych w specyfikacji określeń jest PN-ISO 6707-1/1994 „Budownictwo. 

Terminologia. Terminy ogólne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 – „Budownictwo – Terminy 

stosowane w umowach”. 
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6. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych prac oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, umową i poleceniami inspektora nadzoru, przedstawionymi 

w formie wpisów do dziennika budowy. 

7. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy (w szczególności 

w lokalu mieszkalnym) w okresie trwania umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Instalacje elektryczne, w tym tablice rozdzielcze w trakcie wykonywanych prac musze być 

odpowiednio zabezpieczone, oznakowane. W razie konieczności należy zapewnić stały nadzór, 

w celu ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych. 

8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać, stosować i przestrzegać aktualnie obowiązujące przepisy 

z zakresu ochrony środowiska naturalnego w okresie prowadzenia robót. 

9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprzęt 

przeciwpożarowy na terenie budowy, wymagany odpowiednimi przepisami będzie sprawny 

technicznie, a okres jego przydatności i badania technicznego określony na tabliczce (naklejce) 

nie będzie przekroczony. Materiały będą składowane w sposób zgodny z przepisami bhp i ppoż. 

oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez nieprzestrzeganie przepisów 

przeciwpożarowych. 

10. Ochrona robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i materiały używane do prac od daty 

rozpoczęcia do daty końcowego odbioru. Na wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania ciągłości 

robót w czasie trwania budowy. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas budowy to jest do 

odbioru końcowego robót. Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeżeli wykonawca 

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ciągłości robót. 
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11. Stosowanie się do praw i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne oraz 

inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami budowlanymi 

i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robót. 

12. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku braku norm, stosować można polskie wytyczne lub inne procedury 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 

wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Wyniki pomiarów i badań należy przedstawić inspektorowi nadzoru w formie protokołu. 

13. Przejęcie robót 

Przejęcie robót odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w umowie. 

II. SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE NA WYKONANIE INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania 

i odbioru robót instalacji elektrycznej zasilającej kocioł akumulacyjny o mocy 24kW 

w lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym – wielorodzinnym przy ul. Olsztyńskiej 35; 81-312 

Gdynia.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja stosowana jest jako dokument do umowy przy zalecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszą się do projektu instalacji elektrycznej 

zasilającej kocioł akumulacyjny o mocy 24kW w lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym – 

wielorodzinnym przy ul. Olsztyńskiej 35; 81-312 Gdynia. Zakres robót: 
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Specyfikacja obejmuje instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne. Zakres robót: 

• demontaż, 

• zasilanie podstawowe, 

• tablica rozdzielcza mieszkaniowa, 

• zasilanie kotła akumulacyjnego, 

• ochrona przepięciowa, 

• ochronę od porażeń. 

 

1.4. Roboty towarzyszące 

Przy realizacji instalacji elektrycznej niezbędne będzie wykonanie: 

• przygotowaniu podłoża, 

• wykonanie przepustów, 

• bruzdowanie, 

• zaprawianie bruzd. 

1.5. Teren budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do jego odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia 

zgodnie z Warunkami Ogólnymi Specyfikacji przez ustawienie zapór i znaków 

ostrzegawczych. 

2. Wykonywanie robót. 

2.1. Linie zasilające 

Linię zasilającą z tablicy licznikowej do projektowanej tablicy mieszkaniowej wykonać 

kablem YKY 5x16mm2. Instalacje zasilające wewnątrz budynku układać podtynkowo. 

2.2. Tablice rozdzielcze. 

Na potrzeby zasilania kotła akumulacyjnego zaprojektowano tablicę mieszkaniowa TM.  Do 

tablicy mieszkaniowej TM należy podłączyć istniejące obwody gniazd i oświetlenia. 

2.3. Instalacje elektryczne 

Instalacje elektryczne w lokalu mieszkalnym prowadzić podtynkowo. Zasilanie kotła 

akumulacyjnego wykonać przewodem YDYp 5x10mm2.  
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2.4. Pomiary 

Po wykonanych pracach instalacyjnych należy dokonać sprawdzenia instalacji elektrycznej 

pod względem bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej. 

W szczególności należy wykonać następujące badania i pomiary: 

− rezystancji izolacji przewodów, 

− ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych, 

− pomiary impedancji pętli zwarcia, 

− pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych. 

3. Materiały 

3.1. Tablica rozdzielcza mieszkaniowa 

Projektuje się tablicę mieszkaniową w drugiej klasie ochronności, natynkową, wyposażoną 

w wyłącznik główny, ochronnik przeciwprzepięciowy, wskaźniki zasilania, wyłączniki 

różnicowoprądowe, wyłączniki nadmiarowo prądowe. Zastosować rozdzielnicę 3x12 

modułów. Szczelność rozdzielnicy minimum IP20, z drzwiczkami.  Aparaturę montować na 

szynach TH. Obwody trwale opisać. 

3.2. Instalacje elektryczne 

Instalacje wykonać podtynkowo przewodami płaskimi i kablami z żyłami miedzianymi. 

• Zasilanie z rozdzielnicy licznikowej do tablicy mieszkaniowej – przewód 

YKY 5x16mm2, 

• zasilanie kotła akumulacyjnego – kabel YKY 5x4mm2, 

• instalacje gniazd i oświetlenia – istniejące. 

3.3. Materiały drobne 

Wykonawca powinien dostarczyć materiały drobne w ilościach niezbędnych do wykonania 

całości robót. 

4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

sprawne przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru. 
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Sprzęt używany do robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie stwarzać 

zagrożenia dla użytkujących go osób. Jeżeli stosowany sprzęt wymaga okresowych badań 

technicznych, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Sprzęt, maszyny, urządzenia 

i narzędzia nie gwarantujące zachowania, jakości i warunków wyszczególnionych w umowie, 

zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

Zestawienie sprzętu: 

• Samochód dostawczy, 

• Wiertarki, 

• Młotki ręczne, pneumatyczne, 

• Szlifierki kątowe, 

• Przecinarki, 

• Lutownice, 

• Przyrządy pomiarowe. 

5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót zastosuje materiały określone w dokumentacji technicznej oraz 

w zestawieniu materiałowym do przedmiaru robót. Wszystkie wbudowane materiały 

muszą być dopuszczone do instalowania na terenie kraju. Materiały, wyroby i urządzenia, 

dla których jest to wymagane należy dostarczyć z atestami, gwarancjami i aprobatami 

technicznymi. Materiały i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji technicznej 

muszą spełniać postanowienia normy PN-IEC 60364 oraz odpowiadać Warunkom 

Technicznym Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V – Instalacje 

Elektryczne. 

5.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom specyfikacji technicznej 

Za roboty, w których wbudowane materiały nie mają aprobaty i dopuszczeń do stosowania 

w budownictwie, wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność. Konsekwencją będzie 

nieprzyjęcie wykonanych robót i demontaż wadliwych materiałów. 

5.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego stosowania 

materiałów, urządzeń i osprzętu, wykonawca o zamiarze zastosowania materiału 
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zamiennego powiadomi inspektora nadzoru odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być zmieniony bez zgody inspektora. 

5.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą użyte do 

robót, były zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i były 

dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca tymczasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Lokalizację 

materiałów poza placem budowy określi wykonawca. 

6. Wykonanie robót - zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną, 

wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia, jakości, projektem organizacji robót, 

aktualnie obowiązujących norm i przepisów, oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczne i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie 

instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki 

i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. Polecenia 

inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod 

groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi wykonawca. 

6.1. Kontrola, jakości robót 

6.1.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość robót i dostarczy inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia, jakości, w którym przedstawi 

sposób wykonania, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantując 

wykonanie robót zgodnie z umową i ustaleniami inspektora nadzoru. 

 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

1. Część ogólną opisującą: 

a) organizację wykonania robót, termin i sposób prowadzenia, 

b) organizację ruchu na budowie i oznakowanie robót, 

c) BHP, 

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 



Strona 10 z 16 
 

e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

2. Część szczegółową opisującą każdy asortyment robót to jest: 

a) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

b) rodzaje i ilości środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 

c) sposób magazynowania materiałów 

d) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunku przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 

e) sposób i procedurę badań prowadzących podczas dostaw materiałów 

f) sposób i procedurę badań prowadzących podczas wykonywania poszczególnych 

elementów robót 

g) sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają 

wymaganiom 

6.1.2. Zasady kontroli jakości 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej, jakości robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, wyłączając personel, sprzęt zaopatrzenia i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli, jakości inspektor nadzoru może żądać od wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 

w normach i przepisach. W przypadku, gdy nie zostały określone, inspektor nadzoru 

ustali zakres i częstotliwość kontroli w celu zapewnienia wykonania robót zgodnie 

z warunkami umowy. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, atesty 

i dokumenty legalizacyjne zastosowanych materiałów dopuszczające je do stosowania 

w budownictwie. 

6.2. Obmiar robót 

6.2.1. Zasady obmiaru 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z umową 

w jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje 

inspektor nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez wykonawcę, co najmniej na 

3 dni przed terminem. Wyniki będą wpisane do księgi obmiaru. Długości i odległości 
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pomiędzy punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli 

specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej objętości 

będą liczone w m3, jako długość wykopu (bruzd) pomnożoną przez średnią wysokość i 

szerokość wykopu (bruzd). 

 

6.2.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi być 

zaakcentowany przez inspektora nadzoru. Jeśli zastosowane urządzenia lub sprzęty 

wymagają atestów, to wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa legalizacji. 

6.2.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą wykonywane przed częściowym lub końcowym przejęciem robót, 

a także w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany wykonawcy 

robót. Wszystkie obmiary robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiary robót podlegające zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika. 

6.2.4. Obmiar robót 

Obmiaru robót należy dokonać komisyjnie. W pracach komisji uczestniczą 

przedstawiciele: 

• kierownika robót, 

• Inspektora nadzoru, 

• Wykonawcy. 

Do odbioru końcowego robót wykonawca przedkłada: 

• aktualną dokumentację powykonawczą, 

• protokoły prób montażowych, 

• oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do 

eksploatacji i użytkowania. 

W czasie odbioru komisja bada: 

• aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• protokoły prób montażowych, 

• odbieraną do eksploatacji instalację. 
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Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodności wykonania odbieranych robót 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, aktualnie obowiązującymi 

normami i przepisami. Prace komisji muszą być udokumentowane Protokołem odbioru, 

który stanowi podstawę gwarancji wykonanych robót i rozpoczęcia procedury płatności 

przez Inwestora. Do kompletu dokumentów należy dostarczyć atesty dopuszczające 

użyte materiały do stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocenę, jakości 

wykonanych robót. 

6.2.5. Rozliczanie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Roboty tymczasowe i towarzyszące będą rozliczone podczas odbioru końcowego 

zadania inwestycyjnego. 

6.3. Dokumenty budowy 

6.3.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym prawem dokumentem obowiązującym 

zamawiającego i wykonawcę w okresie przekazania wykonawcy placu budowy i do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy spoczywają na wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy dokonuje się na bieżąco, uwzględniając przebieg robót, 

stan bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego wykonania, podpisem 

osoby dokonującej wpisu z podaniem jej nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

dokonuje się czytelnie, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 

bez przerw. Wszystkie załączone do dziennika budowy protokoły i dokumenty będą 

ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy obligują 

inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. Również decyzje inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy wymagają zajęcia stanowiska przez wykonawcę robót. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania 

się. 

6.3.2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru jest dokumentem pozwalającym na sukcesywne zapisywanie 

faktycznego postępu każdego elementu wykonanych robót. Szczegółowe obmiary 

wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 

w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 
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6.3.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Pozostałymi dokumentami budowy są: 

• pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego, 

• projekt wykonawczy, 

• protokół przekazania wykonawcy placu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i poleceń inspektora nadzoru, 

• korespondencja na budowie. 

6.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na palcu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na 

życzenie zamawiającego. 

6.4. Przepisy 

Numer normy polskiej i odpowiadającej jej 

normy europejskiej i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-IEC 60038/1999, PN-IEC 6000028 Napięcia znormalizowane IEC. 

PN-EN 61293:2000 

IDT EN 61293:1994 

IDT IEC 1293:1994 

Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania 

bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 

IDT IEC 364-5-56:1980+AMD1:1998 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i wybór wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 

IDT IEC 60364-6-61:1986 +AMD1:1993+ 

AMD2:1997 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
 

PN-IEC 60364-7-704:1999 

IDT IEC 60364-7-704:1989+AMD1:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na 

terenie budowy i rozbiórki. 

PN-E-04700:1998 

Zmiany PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 

pomontażowych badań odbiorczych 

PN-91/E-0510 

IDT IEC 449:1973 

Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 

budowlanych 

PN-90/E-05029, IDT IEC 757:1983 Kod do oznaczania barw 
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PN-92/E-05031 

IDT IEC 536:1976 

Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 

widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-E-05032:1994 

IDT IEC 1140:1992 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 

aspekty instalacji i urządzeń. 

PN-92/E-08106, 

IDT EN 60529:1991, IDT IEC 529:1989 

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

PN-88/E-08501, Poprawki BI 2/90 poz. 9. 

Zmiany BI 5/92 poz. 22. 

Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

PN-93/N-50191, EQV IEC 50 (191):1990 Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność, jakość 

usługi. 

PN-E-05033:1994 

IDT IEC 1200-52:1993 

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 

PN-92/E-01200.03 

IDT IEC 617-3:1983 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody 

i osprzęt łączeniowy. 

PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne. Metody badań. Postanowienia ogólne. 

PN-90/E-05023 

IDT IEC 446:1989 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami 

lub cyframi. 

PN-70/E-79100, Zmiany BI 9/71 poz.113 

BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45, 

BI 11-12/77 poz. 96. 

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie 

i transport. 

PN-87/E-90050 

Zmiany BI 1/90 poz. 1, BI 9/91 poz. 59. 

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

układania na stałe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-87/E-90070 

Zmiany BI 7/93 poz. 48 

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn 

i aparatów elektrycznych. Wymagania i badania. 

PN-91/E-90100 

Poprawki BI 4/92 poz. 19, 

Zmiany PN-E-90100/A1:1996 

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

odbiorników ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania 

i badania. 

PN-76/E-90250 

Zmiany BI 12/86 poz.95, BI 7/88 poz. 83 
PN-76/E-90250/Az3:1999 

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. Ogólne 

wymagania i badania. 

PN-76/E-90251 

Zmiany BI 8-9/84 poz. 59, 

BI 7/88 poz.83 

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce 

metalowej. Kable o powłoce ołowianej na napięcie 

znamionowe nie przekraczające 23/40 kV 

PN-76/E-90300 

Zastąpiona częściowo przez PN-93/E-90400 

w części dotyczącej kabli o izolacji i powłoce 

polwinitowej, na napięcie znamionowe nie 

przekraczające 3,6/6 kV 

Zmiany BI 3/80 poz. 13, 

BI 8/81 poz. 71, BI 9/83 poz. 57, 

BI 5/84 poz. 25, BI 10/84 poz. 73, 

BI 11-12/85 poz. 93, BI 1/86 poz. 1, 

BI 7/88 poz. 83. 

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie 

przekraczające 18/30 kV Ogólne wymagania i badania. 

PN-IEC 309-1+AC:1996 

IDT IEC 309-1:1998+AC:1992 

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. 

Wymagania ogólne. 
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PN-83/E-93152 

Poprawki BI 3/84 poz. 12, BI 6/84 poz. 38 

Łączniki instalacyjne powszechnego użytku. Łączniki 

podtynkowe do 16 A, 250 V 

PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do 

kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. 

Postanowienia ogólne. 

PN-91/E-02551 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Terminologia. 

PN-76/E-05125, Zmiana BI 1-2/79 poz. 2, 

BI4/81 poz.29. 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV Połączenia 

i zakończenia żył. 

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy przelotowe na 

napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy przelotowe na 

napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice wnętrzowe 

na napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice 

napowietrzne na napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-EN 50014 + AC:1997 

IDT EN 50014:1992 +AC:1993 

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem. Wymagania ogólne. 

PN-EN 50018:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem. Osłony ognioszczelne ”d”. 

PN-EN 50019:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem. Budowa wzmocniona ”e”. 

PN-EN 50020:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem. Wykonanie iskrobezpieczne ”i”. 

PN-87/E-08111 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia 

hermetyzowane masą izolacyjną. Klasyfikacja, wymagania 

i metody badań. 

PN-90/E-08117 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Oprawy 

oświetleniowe. Wymagania i badania. 

PN-IEC 674-1:1998 

IDT IEC 674-1:1980 

Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych. 

Terminologia i wymagania ogólne. 

PN-IEC 61024-1-1:2001 

IDT IEC 61024-1-1:1993 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC 61312-1:2001 

IDT IEC 61312-1:1995 

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 

Zasady ogólne. 

PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie 

i transport. 

PN-E-90500-1:2001 

IDT HD 21.1 S3:1997 

Przewody o izolacji polwinylowej na napięcie znamionowe nie 

przekraczające 450/750 V. Wymagania ogólne. 
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PN-86/E-05003.01 

Poprawki BI 2/91 poz. 9. 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 

ogólne. 

PN-86/E-05003.02 

 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

podstawowa. 

PN-89/E-05003.03 

 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

obostrzona. 

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

specjalna. 

PN-86/E-08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania 

dotyczące bezpieczeństwa. 

PN-80/C-89205, Zmiany BI 1/90 poz. 1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

Instrukcje stosowania materiałów wydane przez Producenta. 

 
UWAGA: 
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 

nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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