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1.0.

WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z rozbudowg instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Morskiej 112A w
Gdyni oraz budowy instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody w lokalu nr 93, 99, 100.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspoine dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentdw robot.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Nadzér Inwestorski - osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktérych
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzor Inwestorski , w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$C konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Ogélne wymagania dotyczace robét - wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C wykonanych robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Przekazanie terenu budowy - zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji projektowej i jeden komplety Specyfikacji Technicznej.
Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w umowie.

Zgodnos¢é robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng — Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sq obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadzér Inwestorski
oraz Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjg Techniczng . Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli,



to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy - wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejacych obiektéw ( jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Zze jest wigczony w cene kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét .W miejscach przylegajacych do drég
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Nadzorem
Inwestorskim. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t - wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowat w czasie
prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa - wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich.

Materialy szkodliwe dla otoczenia - materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
$rodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoAczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode
na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami i dokumentacja projektowa, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej - jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg
mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig.

Bezpieczefistwo i higiena pracy - podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robét - wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Nadzér
Inwestorski. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koricowego. Je$li Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru Inwestorskiego projektu powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw - wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia
wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly
bedzie informowaC Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych - gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane
sq konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedq obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich



sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Nadzér Inwestorski. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia.

= Dokumentacja robét montazowych - dokumentacje robot montazowych stanowia: - projekt budowlany w
zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
(obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664), - dziennik budowy prowadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami), - dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw, - protokoty odbiordw czesciowych, koricowych oraz robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych, - dokumentacja
powykonawcza (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2.0 MATERIALY

= Zrodla uzyskania materiatéw - co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia,
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego materiatu, zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatéw jak réwniez w razie koniecznosci odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

=  Warunki przyjecia na budowe materiatow do rob6t montazowych - wyroby do robét montazowych moga by¢
przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki: sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykq
podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej , s wlasciwie oznakowane i opakowane , spetniajg
wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia , producent dostarczyt dokumenty
Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobdéw i materiatow nieznanego
pochodzenia.

= Materialy nie odpowiadajace wymaganiom - materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski i
Zamawiajacego. Jesli Nadzér Inwestorski i Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
rob6t, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Nadzor Inwestorski. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko , liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

=  Wariantowe stosowanie materiatéow - jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Nadzér Inwestorski oraz Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu z
uwagi na wykonanie ewentualnych badan wymaganych przez Nadzér Inwestorski. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

*  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do
czasu gdy beda one uzyte do robédt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Nadzor Inwestorski. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych Nadzér Inwestorski i
Zamawiajgcego.



3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej, w przypadku braku ustalen w wymienionym wyzej dokumencie, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakoS¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaC
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym umowa.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rohét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacja
techniczna, oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robét. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot - celem kontroli robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow.

= Certyfikaty i deklaracje — Nadzér Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;
certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktdre spetniaja wymogi specyfikacji technicznej . W przypadku
materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczng , kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza,
posiadaC ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.0 DOKUMENTY BUDOWY

= Dziennik budowy - dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoAczenia robdt budowlanych.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. Do
dziennika budowy nalezy wpisywaC w szczegdlno$ci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz date
przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
elementow robot, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego, daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem
powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw
robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
dane dotyczace jakosSci materiatdw, ewentualnych prac zwigzanych z pobieraniem probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kio je przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone Nadzorowi
Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Nadzér Inwestorski do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dokumenty zastosowanych materiatéw - deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia
0 jakoSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej z Nadzorem Inwestorskim. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy - do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno
- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

BIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét - W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru: odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czeSciowemu,
odbiorowi koicowemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru robot dokonuje Nadzér Inwestorski. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzor Inwestorski oraz
Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu Nadzdr Inwestorski w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii
z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczna i uprzednimi ustaleniami .

Odbidr czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje komisja odbioru koficowego.

Odbidr koricowy robét.

Zasady odbioru ostatecznego robot odbior koAcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakorczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie Zamawiajacego. Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczng . W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng  z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego - podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest
protok&t odbioru koricowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty: dokumentacje projektowq



powykonawczg z naniesionymi zmianami jesli zostaty ustalone w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i
ksigzki obmiardw (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych i protokoty z przeprowadzonych préb i badan, zgodne z
specyfikacjg techniczng , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjg techniczna, potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami, protokoty odbioréw technicznych-czesciowych, protokoty wykonanych badan
odbiorczych, dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym UDT, instrukcje obstugi i
gwarancje wbudowanych wyrobow, instrukcje obstugi instalacji, o$wiadczenie wydelegowanego przez
zamawiajacego personelu o przeprowadzonym szkoleniu w obstudze zamontowanych urzadzen. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koAcowego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

10.0

Ustalenia ogélne - podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg, ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentaciji projektowe;.

Warunki umowy i wymagania ogdlne ST- Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan
ogdlnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w
kosztorysie.

Zasady rozliczenia i ptatnosci - rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie: okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci
rob6t zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres
robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jednolity: Dz. U. 2012,
poz. 647/

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1409/ z p. zm./

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z p. zm./

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z p. zm./

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne /Dz. U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 z p. zm./

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z p. zm./

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach /Dz. U. 2013, poz. 21/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p. zm./

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej,

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. Nr 223, poz. 1459,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciw.
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030./

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowl. oraz sposobu znakowania ich znakiem budowl. /Dz. U. 2004, Nr 198, poz.2041/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Dz. U. 2004, Nr 249 poz. 2497/

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku
zgodnosci z Polskg Normg /Dz. U.2002, Nr 241, poz.2077/

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
[tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia /Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz. U. 2013 poz. 1129 z p6zn. zm./
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U. Nr 2013, poz. 1129/

PN-EN-ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczen.”

PN-EN ISO 13370 ,Wtasciwosci ciepine budynkéw — Wymiana ciepta przez grunt- Metody obliczania”.

PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta -Metody uproszczone i
wartosci orientacyjne.

PN-EN 12831:2006 ,Instalacja ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-EN ISO 13790 ,Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw”

PN-EN ISO 13790 ,Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i
chtodzenia”.

PN-EN 1148: 2003 — Wymienniki ciepta. Procedury badawcze.

PN-EN12098:2002 - Sterowanie systemami grzewczymi.

PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacii i obstugi.

PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa. Badania i wymagania.

PN-ISO 7-1: 1995 - Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. Wymagania
instalacyjne.

PN-EN 806-1 - Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes¢ 1: Wymagania ogoline.
PN-EN-1717 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu.

EN 12502-3 - Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach przewodzacych wode.
Czes¢ 3.

PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-525: Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewoddw i kabli.

PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-EN 516:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia umoZliwiajace chodzenie po dachu.
Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie

PN-EN 517:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 2: Systemy ochrony

PN-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 3: Napraw konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci. CzeS¢ 4: Laczenie konstrukcyjne

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 (wraz z pozniejszymi zmianami). Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania
ogdlne. Oddziatywania wiatru — strefa klimatyczna dla Polski, kat terenu Il i 1V,

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z p6Zniejszymi zmianami). Oddziatywania na konstrukcje.

Oddziatywania ogélne. Obcigzanie $niegiem — strefa klimatyczna dla Polski

Wytyczne Nr 2/2013 Dyrektora Generalnego SW z dnia 04.06.2013r. w sprawie wymagan dla zabezpieczen
techniczno — ochronnych w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wiezienne;.

Wytyczne Nr 1/2019 Dyrekiora Generalnego SW z dnia 17.06.2019r. w sprawie wymagan technicznych i
ochronnych dla pawilonéw zakwaterowania osadzonych w jednostkach Stuzby Wieziennej.

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/PO0OS/11, ZAP/1S/0023/12
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1.1 .Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowiej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbudowg instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Morskiej 112A w Gdyni oraz budowy instalacji centralnego ogrzewania i
cieptej wody w lokalu nr 93, 99 | 100.

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt branzy sanitarne;.

Rozbudowa instalacji gazowej w budynku :

= montaz rurociggdw wewnetrznej instalacji gazowej,

= montaz kotta dwufunkcyjnego dla potrzeb ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej w lokalu mieszkalnym,

podtgczenie systemu odprowadzania spalin,

podigczenie instalacji gazowej od kotta dwufunkcyjnego oraz kuchenki gazowej,

wykonanie préb szczelno$ci instalacji gazowej,

napetnienie instalacji gazowej i oddanie do uzytkowania.

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody w lokalu :

» demontaz istniejacego pieca kaflowego oraz elektrycznego podgrzewacza cieptej wody
uzytkowej,

montaz rurociggdw wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j,
montaz grzejnikow,

wykonania préb szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania cieptej i zimnej wody,
wykonani izolacji termicznej przewoddéw oraz zabudowy z ptyt G-K lub montaz
systemowych listew montazowych.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujq przy realizacji umowy.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
przepisami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe".



Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq
powodowac obnizenia wartoSci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptacje
Inspektora Nadzoru, Nadzoru Autorskiego , Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
Do wykonania robot mogq by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Uzyte materialy

gazomierz miechowy — gazomierz o parametrach

Przepustowo$¢ nominalna Qn 4,0m3/h,
Przepustowo$¢ minimalna Qmin ~ 0,04m?3/h,
Przepustowo$¢ maksymalna Qmax  6,0m3/h,
Rozstaw kroécow S 130mm,
Masa m 3,0kg,
Pojemno$¢ pomiarowa Vv 2,2dms,
Przytacze DN 25/25mm.

Kociot gazowy - Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknigtq komorg spalania o mocy 21kW,

z wymiennikiem spiralnym ze stali nierdzewnej, stopniem modulacji 1:7, stopniem zabezpieczenia IPX5.

Instalacja gazowa - instalacja gazowa wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu walcowanych na
goraco ogolnego stosowania wg PN-80/H-74219 tgczonych przez spawanie. Dopuszcza si¢ rowniez
zastosowanie rur miedzianych taczonych przez ksztattki zaprasowywane wg PN-EN 1057 oraz zgodnie

z Dz. Ust. z 2022r. poz. 1225 z pozniejszymi zmianami.

Instalacja c.o. i c.w.u — instalacja wykonana z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg - PE-
RT/AL/PE-RT

Izolacja termiczna rurociggéw — piankowy polietylen powlekany folig 0 wspdtczynniku przewodzenia
ciepta 0,035W/mK i gr. wg. WT.

elementy grzejne - grzejniki stalowe panelowa z podejsciem dolnym wyposazone w zblokowane
zawory odcinajace, grzejniki stalowe panelowa ocynkowane z podejsciem dolnym wyposazone w

zblokowane zawory odcinajgce, montowane w pomieszczeniach wilgotnych,

gtowica termostatyczna - cieczowa, z wbudowanym czujnikiem temperatury i bezpiecznikiem mrozu.



3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogdine". Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
0golne". Materialy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do
wykonania robdt. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz instrukcjami producentéw. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna
by¢ zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

5.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w
miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych
Robdét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja;

= badanie dostaw materiatow

= kontrole prawidtowos$ci wykonania Robot

= kontrola poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

= oceng estetyki wykonanych robét
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentoéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa i norm.

6.0 . ODBIOR ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogobine".

6.2 Odbior

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkdw:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji ciepinej,



instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym,

zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz badanie na
goraco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrédio ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato
uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie
dyspozycyjne),

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw technicznych-czesciowych

- protokoty wykonanych badan odbiorczych

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

-dokumenty wymagane dla urzagdzer podlegajacych odbiorom technicznym,

-instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

-instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach STWIORB, a w przypadku odstepstw, sprawdzic w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokdty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

-uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

7.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne".

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggdw. Definicje i dobdr DN (wymiaru nominalnego)

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.

PN-ISO 7-1: 1995 . L .
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Gwinty rurowe potgczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang na gwincie.

PN-ISO 228-1: 1995 . L .
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

PN-ISO 4064-2+AdI:1997 o " .
zimnej. Wymagania instalacyjne

N-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach




.PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-O 1 706: 1992/ Az 1:

1999

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1

PN-87/B-02151.01

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogélne i srodki techniczne ochrony przed
hatasem

PN-87/B-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona Przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03

Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrdéd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN- 76/8-02440

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN- 71/8-1 0420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-81/8-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/8-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych

PN-81/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu

PN-B-10702:1999

Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998

Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001: 1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania

PN-E- 73002: 1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania

PN - 71/H -04651

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

PN-H-74200: 1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogélne

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PN-80/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PrPN-EN 1717

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociggowych i ogblne wymagania dotyczace urzadzen
zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/POOS/11, ZAP/1S/0023/12



