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Giżycko, 29 maja 2025 r. 

Znak postępowania: ZP.271.1.38.2024.MW 

        Wszyscy Wykonawcy 

   INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA    

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, 
zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy  z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. 
poz. 1320.) dalej Pzp na realizację zamówienia pn.: „Budowa infrastruktury technicznej związanej  
z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Giżycko”. 
  

Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ust. 2 informuje że dokonano unieważnienia 
przedmiotowego postępowania.    
 
Uzasadnienie prawne: 
 Zgodnie z art. 256 ustawy Pzp – Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie 
zamówienia (…) przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że 
dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.   
 
Uzasadnienie faktyczne: 

W dniu 27.05.2025 r. Gmina Miejska Giżycko zawarła z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w rezultacie którego PKP jako inwestor Wiodący zobowiązał się do przygotowania  
i przeprowadzenia postępowania w zakresie wykonania budowy przejścia podziemnego w ramach 
inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury technicznej wiązanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku 
Ek – Giżycko”. 
Przedmiot zamówienia jest elementem realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  inwestycji 
liniowej, gdzie został wyłoniony Wykonawca.  

Gmina, według powołanego porozumienia pełnić będzie rolę Płatnika inwestycji.   
U podstaw zawarcia porozumienia leżą przesłanki bardziej efektywnego technicznie, organizacyjnie oraz 
finansowo zlecenia realizacji tego zadania przez Inwestora Wiodącego.   
Realizacja przedmiotu zamówienia wymagać będzie ingerencji w roboty budowlane już zrealizowane 
przez Wykonawcę Aldesa Construcctiones Polska Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) na rzecz PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Nadto wymagać będzie uzgodnień wejścia na plac budowy na warunkach 
przedstawionych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w porozumieniu z  Wykonawcą inwestycji 
prowadzonej na linii kolejowej.  
  Biorąc pod uwagę powyższe nieuzasadnionym jest prowadzenie dwóch równorzędnych 
postępowań w tym samym zakresie.   
Zawarcie porozumienia, w którym Gmina Miejska Giżycko udziela  PKP Linie Kolejowe S.A. 
pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania z założenia ma bardziej korzystnie, 
w sposób pozwalający łatwiej i efektywniej, zaspokoić potrzebę leżącą u podstaw wszczęcia 
postępowania nr ZP.271.1.38.2024.MB pn.: „Budowa infrastruktury technicznej zawiązanej z pracami 
na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Giżycko”.  

Tym samym Zamawiający uznał za nieuzasadnione dalsze prowadzenie przedmiotowego 
postępowania.   
 
  
         (-) Kamil Wojciechowski 
          Z-ca Burmistrz Giżycka  


