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Projekt architektoniczno-budowlany

Rozbudowa ulicy Stonecznej w Dzie¢mierowie

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska w

zwigzku z rozbudowg ulicy Stonecznej polegajgca na poszerzeniu nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego, skanalizowaniu rowu, budowie chodnika i wykonaniu odwodnienia drogi. Zakres
niniejszego opracowania obejmuje czes¢ inwestycji potozonej na dziatkach ew. nr 97; 75 Obreb
Dzie¢mierowo.

Czes$¢ inwestycji potozona na dziatkach ew. nr 94; 6; 109 Obreb Dzie¢mierowo, w pasie drogi
wojewodzkiej realizowana bedzie w trybie postepowania administracyjnego u Wojewody
Wielkopolskiego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa nr B-FP.272.1.26.2022 z dnia 27.04.2022 r.

— Inwentaryzacja obiektéw budowlanych, pomiary geodezyjne

— Aktualna mapa do celéw projektowych,

— Opinia geotechniczna - Dokumentacja badan podtoza gruntowego,

— Decyzja o warunkach zabudowy nr WB1-PP.6730.88.2024 z dnia 11.10.2024 r.,

— Uchwata NrXXXV/484/2021 z dnia 2021-08-25 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gtéwnej, Stonecznej i Dworcowej w
obrebie geodezyjnym Dzieémierowo, gmina Koérnik (Dz. Urz. Wojewddztwa
Wielkopolskiego z 2021-09-15, poz. 6941).

3. TEREN INWESTYCIJI

Wojewddztwo: wielkopolskie; Powiat: poznanski; Gmina: Kérnik, wies Dzie¢mierowo ul.
Stoneczna

4. STAN ISTNIEJACY
W ulicy Stonecznej do posesji nr 2 wykonane jest przytgcze napowietrzne z wykorzystaniem

podbudowy stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej - stup telekomunikacyjny koliduje z
nowym uktadem drogowym.

5. ZAKRES RZECZOWY
e Ustawienie stupa —1 kpl,

e Demontaz stupa — 1 kpl,
e Budowa przytgcza — 50m,

e Demontaz przytgcza - 45m,
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Projekt architektoniczno-budowlany

Rozbudowa ulicy Stonecznej w Dzie¢mierowie

6. STAN PROJEKTOWANY
W celu wykonania przebudowy przytgcza napowietrznego do posesji nr 2 przy ul. Stonecznej

nalezy zabudowac¢ w nowej lokalizacji stup o wysokosci 6m. Na nowym stupie nalezy wykonaé
potaczenie istniejgcego kabla z projektowanym kablem XzZTKMXpwn 2x2x0,5 za pomocg ostony
ztgczowej typu KM-1. Nowy kabel nalezy podwiesi¢ od istniejgcej skrzynki kablowej do nowego
stupa po trasie istniejgcego przytacza.

Po przebudowie przytacza nalezy zdemontowal stary stup przed posesja nr 2, oraz
przebudowane przytacze.

Na nowym kablu nalezy wykonaé pomiary prgdem statym i zmiennym.

7. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz przepisami technicznymi i BHP. Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé
dokumentacje powykonawczg, w tym rowniez geodezyjna.

Przed przystgpieniem do robot nalezy doktadnie zapoznal sie z opiniami jednostek
uzgadniajgcych i stosowac sie do zawartych tam zalecen.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
zatwierdzonym i uzgodnionym projektem, pod scistym nadzorem odpowiednich przedstawicieli
stuzb technicznych.

Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie prowadzenia
robét powinny by¢ uzgodnione z Projektantem, Inwestorem i Uzytkownikiem oraz wniesione do
projektu tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

str. 4

WRG PROJEKT



Projekt architektoniczno-budowlany

Rozbudowa ulicy Stonecznej w Dzie¢mierowie

ZALACZNIKI

) Poznan 10.2023 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami); projektant projektu pn.:

Rozbudowa ulicy Stonecznej w DzieCmierowie
Telekomunikacja

o$wiadcza, iz niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyc¢.

Projektant

inz. Robert Jaszczur

DT-WBT/02459/03/U
w specjal. telekomunikacyjne;j
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Projekt architektoniczno-budowlany

Rozbudowa ulicy Stonecznej w Dzie¢mierowie

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny zostat ujety w projekcie architektoniczno-budowlanym w tomie 1.
Uktad drogowy
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Il. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

A

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKORMUNIEACTI 1 POCZTY

DECYZJA Nr DT-WEBT/02452/031)
z dnin 3’9 creracs 203 v

Na podstwaic § 1F rosporegloenia Ministta bBaezoodcl z doia 10 pasdememnika 1995 ¢ w
sprawie samodzictnych funkep techriczrveh wbudowrdetwic telekomunikacyinym (B 4) w0 1W05
e 120, poz 382z poi. zin) oiax art, 104 § | nsbewy 7 dnis {4 ezereea 1960 r- [odeks postgpowania
adminisracyineee (1. P15 2 2000 . Ne 9%, poz 1071z pdEn zm), po rozpam=eniu whdoskin Pans
Foberis lesasoum x dnia 29032003 1., w sprawic nadams uprawnien hodowlamych w telekormzikag)

Nadajg Pron Rabertowi Jaszomarowi
wrodsonemu T1.12.1975 k. w Koscalinie

uprawnienia budowlane w telekomunikaci

i Projehtrwania
w specjilnosciach instutacy jnych
w telckomunikacji przewodowej wraz z infrastrukiurg fowarzysegos

w rakresie linil. bnacalaci i ureadeen liniowych oras slacyinych

LAASADMIENIE

iz gredazawsd dobluccridvw Hocooych proce ubicgajgecgo sy o up@Ewincuia onloebane o ebeliosmekacl Konwgja Spaimmacygna
mslypownmin kwnlidfraeyinym siwierdkriby 7e speleil on winmla w ralresic provpsominin sosogloe ape nasebedrean de e Sanin
uphmeite wi wniotkowarsm zakreeic, Tedioczsinic ubicpujacy sip 2ok cozamdn pired Eoonsg Leoolmatvng & prustens g
wymmkacim, Wikbos pawpisar e nebozala arcce ek na wabgpic.

Hecyeja jel vnlibecsuy o ediminivracyjoym ko inslaneji

Prangrarmanr

O deeven mitwahoa o mephenie odod vaoe
nigFRibs g ¢ nwdrepeniceia shaoy prowo wlienenin
wipresky 1 pumsens  pepraonie speaey e Preeom
Liredu Fopwauii Telckmunikayiji i Puozzly
il Kugnacka 1620 01-2I1 Wacizwent o sarmaic 19 dni
vl aalroyr e dvesyai lart 127 5 3 8 129 5 2 Booay
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Rozbudowa ulicy Stonecznej w Dzie¢mierowie

INIYNIERG W

EUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
O numerze weryfikacygjmym:
WEP-FR4-Ce0-6H1 *

Pan Robert Artur Jaszczur o numerze ewidencyjnym WEKP/BT/0386,/06

adres zamieszkania ul. $Sniadeckich 11 AfB, 75-453 Koszalin

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elektronicinie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 rolku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa.

(Zgndinie z art. 75 K.c.

§ 1 Do zachowsnia slekbronicene formey coymrosc praveme] wystansa dodenie oswindoenia woll w postac lekbronicenej i opabrzenie go
kwalificowanym podpisem elsktroniczrym.

§ 2. Owizdczenie woli 2iofone w formie elektronicnaj jest rawnowaine @ oiwisdceniem wioli Zioionym w formis pisemnei)

* Weryikaciy poprawnosc danych w niniejszym saSwisdozeniu modna sprewcic I pomocy numens wergikacgneso madwisdoenia na
stronie Folskiej kzby Indyniercw Eudownictws wew.piinongpl b kontakbage sit @ murem wiaicwe] Okregowej by Indynieroe
Eudownichws.

J =
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Rozbudowa ulicy Stonecznej w Dzie¢mierowie

orange”

Cremge Polska 5.4 RGE FROJERT Robsrt Glemza Precownla
Domeans Hurt UL, UNAUGA 32

Infrastrukture | Serais Usiug &0-460 Poznan

Zarzgdzenie Zasobaml infrestrukbury | Cbaiugl Klienta
ul. Ogrodowe 8, 81-062 £od2
tel: 42 658 98 71

E2dz date 26-01-2023

Mumer pisma:  TTISILUWVPR.215-610723
Temat: warunkl tachnlczne na preetoienks slac] telkekomunikecyjns] w zwigziku = plenoweng preebudows ulicy Sonsczns] w
Doiacmisnowis.

Szanmowni Panstwao,

w odpowiedzi na pismo dofyczgce planowane] przebudowy ulicy Sloneczne] w Dziscmisrcwia
nformujemy, Ze projpkiowana inwestycja kobduje z istniejaca sieciy teletechniczng eksploatowang przez
ORAMGE POLSKA S5 A. (zwana dalej (.OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan stnisjacy,
opracowac projekt | wykonad przslodsnis istnsjgcych urzadzen telskomuniacyjrych wchodzacych w kolizjg =
projghktowansg imwestycls., zwracajgc szczegoing uwage na normatywns odlegioéci w zakresie zblizen |
shrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolz) jest uwarunkowanse spanieniem ponizszych wytycznych:

1. Whylkonad przelozenie, poza obrab kolzp z planowanym zagospodarowania terenu istnisjgca] siec
telsfonicznaj napowistranej. Wezystkie prace zwigzane z infrastrulkiurg talekomunikacyjng nalazy
wiykonywac zgodnie z obowigzujgoymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziemnika 2008r. w sprawie warunkow techniczrych, jakim powinmy
cdpowiadac telakomunikacypne obiebty budowlans i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005, nr 218, poz.1864

Z poEn. zmianami);

[

W misjscach skozyzowan z jezdnig | gazdami doziemne kable telekomunikacyne oraz kanalzacje nalezy
zabazpieczyc rurg ochronng gruboscianng przez calg szerokoed jezdni;

3. Wylonywanie prac na seci OPL bez zgloszenia jest namuszeniem wiasnosci OPL i bedoe zglaszane
ocrganom scigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgednis = wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Crange Polska 5.A. zasirzega sobie prawo zgloszenia takie) okolicznosci organom nadzoru budowlanego
w celu wezczgcia postgpowania wshkazanege w art.894 ustawy z dnia 7 lipca 1884r. Prawe budowlans
D=, =z 2018r, poz. 1202) ub w celu wezczgcia postepowania mandatowego okreslonego w § 2
Reozporzgdzania Prezesa Rady Minisiraw w sprawie nadania pracownikom ocrgandw nadzoru budowlanego
uprawnisn do nakiadania grzywien w drodze mandatu kamego z dnia 18 pafdzemika 2002r. (Dz. U. Nr
174, poz. 1423).

i Pk, 5o Moyj T skt | s w Sl (5~ 1M proy AL Jsrocsirskdon 100, wiisane oo PRt Srradi torie S rowadinnsge s T Rsjonasy i TR
O Wyt ey Konjororn Rjatns Sacmage pad rarsseam SO000 D% REGOR 01 5 D07, WP 55-22-50-068; 7 pobrytm w calokol kapisir mdRcowy™ wrmoaoycyT 1LR07 072 437 Sotck
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=l

10.

11.

Wizystkie prace projeltows | wykonawcze powinny byc wykonane tak aby w wynilu realizacji przsfozenia
infrastrubdury telskomunikacyjne] nie deedio do zwiskezenia wartoéci urzgdzen i zachowane zostang
dotychczasowe wisgciwoeci ufythows | parametry technicane urzgdzen.

Ponadio mformujemy, ze na obszarze objgtym przedmictowym  zadaniem inwestycyjnym  istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania nieznwentanyzowanych urzgdzen teletechnicanych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywane] przez projelkianta, zostang stwisrdzone riznice pomisdzy danymi otroymanymi
z OFL a stanem w tarenis, nalezy j@ niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z whascicislern urzadzsn
telstechnicznych (sieci).

Lokalzacje w terens podziemne] nfrastrukdury telekomunikacyjnej nalezy pobwierdzic za pomocg
poprzecziych preekopdw kontrolnych. W sposab widoczrny, wytyczyc | cznakowad przebiegi infrastrukdury
telskomuniacyjnej. W proypadiu odkrycia w trakce robdt zemnych infrastruidury telekomunikacyjnea
nienanesionaj na planie, nalezy jg zaberpeczyc na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL
Dostarczanie | Sarwis Ustlug, Obsluga Techniczna Kianta w bodzi oraz inspebktora nadzonu.

Roboty budowlano — montazowes w obrobie seci telekomunikacyjne] wykonywad zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie lgcznoeci, recmnie (bez uzycia cigtkiego sprzgtu) | pod
nadzommm upowainionego przedstawiciela ORANGE POLSKA 5 A,

Realizacja powyzszych prac mozZe odbywad so na podstawie uzgodnionaj | zaakceptowanej podczas
Marady HKoordynacynej dokumentacji projektowsj, oraz zatwierdzonege przez OPL  projekdu
wykonawczego | kops projeldu budowlanego w czesci telekomunikacyjne], zawierajgcego potwisrdzenie
zgodnosci z oryginalemn. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + phta CD) i budowlany (w 1
egzemplarzu + plyta CD) prosze skadac do zatwierdzena w DOziale Zarzadzania Zasobami Infrastrubdury i
Oiesbugi KBenta w bodzi ul. Baluckiego 1012,

Dokumentacja projekiowa, bedzie mogla byc zaopiniowana tylo po przedstawieniu kopa peing
dowumentacji budowlansj | wykonawcze) w zakresie seci telakomunikacyjne)

Dana techniczne potrzebne do opracowania projeédu prosbudowy kanalzac)i, kabf misdzianych, linii
ewiatlowodowych zostang udzelone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruldury | Obelugi Klienta w
kodzi przy ul. Baluckiege 10012, (sprawe prowadz Przemystaw Rydzon tel. 42 858 98 71. Przekazane
dane nie zwalniajy projektanta od dokonania wizji kokalne) w tarenie;

Roboty budowlane — montafows w zakresie infrastruktury telelkomunikacyjnej nalezy realizowac po
uzyshkaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylgcznie fimmie specjalizujgce] sie w robotach
telstechnicznych, kidra posiada udckumentowans dodwiadczenie w budownichwie telskomunilacyjnym.
Jednoczesnia do wykonania prac budowlanych braniy telekomuniacyjng] rekomendujermy firme:

= MEXOTECH , ul. Magazynowa 6 , 62-030 Lubon; mai: biurc@nexctech.pl, kidra prowadz zadania
mwastycyjne na rzecz Orange Polska S5 A, ktdra komplaksowo konsenwuje infrastruldurs
telekomuniacyjng stanowigcs wiasnoéc Orange Poleka 5.A, posiada = dufs doswiadczanis w
prowadzeniu prac telakomunikacygnych

= Firma Partnerska Solutions 30 Wechod Sp. z o.o., ul. Terespoiska 12, 08-110 Sedice (tel. 25 643
80 75), kbora komplekeowo konsarwuje infrastrukturg telelomunikacyjng stanowigcg wiasnoec
Crange Poleka 5.A, posiada certyfikaty 150 8001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzenu prac telskomuniacyjrych.

Informujermy, e prace zwigzane = przefgczeniem czynmych kabli misdziamych | swistowodowych,
majgcych bezposredni wphyw na jakoec dostarczanych przez OPL ushug, moZe zrealizowac wylczne
wiskazana powyzaj firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych =z budows
lut przabudowsy sieci, gdy jako wylkonawca wekazany bedde podmict, ktdry w olresie ocstatnich 24
miesigcy wyrzgdzit dla OPL szkode poprzez niswylkonanie lub nienaledyte wylonanie umowy dotyczacaj
giaci OPL kb z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala takg umowse lub odstapila od niej z winy tego
wiykonawcy.
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13

14

16.

18

18

W przypadku uszkodzenia imfrasbtruldury teletechnicznej, w szczegdinoéci w wyniku niedotrzymania
wymagan | warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawcg pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniemn za straty owigzane migdzy mnymi z wyplaconymi bonifikatami | karami
wiynikajgoymi z zawartych proez OPL uméw z Kientami, a tak@e innymi karami administracyjrmymi.

taczna wysokosc roszczen OPL w stosunbu do sprawcy uszlodzenia moze siggac nawet kowoty
kilkusat tysigcy zlotych palskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciemm prac, ktorych dotyczg ninsjeze warunki techniczne
pieamnie wystapic = wyprzedzeniern co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i
formaine proskazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawicisle OPL i Inwestora sporzadzajg protokol
przekazania infrastruktury do preelofenia. Zasady wykonywania przez OPL ocdplatnego nadzoru
wiagcicielskiago | odbioru koncowego, cennik oraz wzor whicsku o nadzor wiascicielski wskazano na
Etronie www.orangs. olwniosekonadzor. Jazeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianaj (Cu)

i zasobach wspdinych (Cu | optotalekomunikacyjnej), wniosek nalezy kisrowac na adres:

Orangs Polska S.A.

Oishuga Techniczna Khenta Zachod

Widzial Lirzymania Ushug i Infrastrubdury
Glogowska 18, 80-702 Poznan

e-mail: DiSU AWWLUILFPornan@orangs com

Dla prac redlizowanych na infrastrukdurze telskomuniacyjinej bedace) wiasnoecia OPL  nalezy spenic
wymag znakowania misjsca prowadzenia prac taniicg informacyns zawierajgcg dane Inwestora | kontakt,
nazwg firmy realizujgcej przebudowsg i kontakt . numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanis takis]
tablicy nastepuje na zasadach okreélonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznic do
wianunkow techniczrych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowg mfrastrulkdury OPL nalezy zglosic do odbioru komoroom
wiskazanym w punkcie 14 co ngimnigj 3 dni przed planowanym odbioram.
Inwestor po zakonczenu prac zwraci OPL przelozong infrastrubidurg telekomuniacyjng oraz preekaie:
» homplet dokumentac)i powykonawcze] w postac tradycyjnej oraz slekdronicznaj w formacie
PDF na adres wekazany w punkcie T Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
»  ezhkice inwentaryzacj geodezyjne] infrastrubdury telekomunikacyjns] potwisrdzone przez
gaodets | okresl graniczny termin dostarczenia kopi mapy = inwentaryzacjg geodezyjng
wprowadzong do zasobow geodezypiych starostwa powiatowego.
*» 7 coynnosci przekazania przedoZonej infrastruldury telelkomumnikacyjne] sporzgdzony zostanie
protoludt odbioru technicanego,
# Protokst odbiornu technicznege winien byc podpisany, przy udzale zainterescwanych stron:
Iwastora, Wykonawcy | przedstawicala OPL

Minssjeze wamunki techniczne waine =3 przez okres 12 missigcy od dnia ich wydaniz. OPL zasirzega
sobia  modfwosc zmiany zajgtosci kanalizacy posadowionsj w obszarze planowans] imwestycji w
zwigzhu z prowadzong dzialanoécis cperacyjna. W przypadiu zamiaru rozpoczgcia lub kontynuowania
prac projeidowych po wygasniec waznoeci warunkow, nalezy wystapic do OPL o wystawiena
nawych.

Ma zakres wykonanych prac ujely w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udziel OPL
gwarancy na okres 359 miesigcy bczony od dnia podpisania protokod odbioru technicznego przelozons]
infrastrubktury telefomunikacyjna;.

WRG PROJEKT

str. 11



Projekt architektoniczno-budowlany

Rozbudowa ulicy Stonecznej w Dzie¢mierowie

Integraing czedc warunkdw technicznych stanowig Dodathows Wymagania OPL stanowigce zalgcznik
do wannkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy = wnioskiem o wydanie powyzszych wanmbkdw
tachnicznych zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizacy inwestycji
dla kidraj warnunki techniczne zostaty wydans.

Dodatkows Wymagania OPL dostapne =3 rownisz na stronie www orangs. plwniosalkonadzor

UWAGA:

Infarmujemy, s w obszarze dzialan inwestycyjnych mogs znajdowac sie slementy infrastruldury
telekomunikacyjne] (kable szafy, puszhi bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy ta
oZnaczong &3 proywieszkami koloru czerwonego, zawierajgoymi nformacje o wystepowaniu napigcia
nisbazpiscznego. W dokumentacji projeldowsj nalezy umisscic Informacjs o modhwosci wystepowania
na trasia’w relacj projpldowanego zasobu, slementdw imfrastruldury z napsgciami nisbezpiecznymi i
konecznosci zachowania szczegoinych sSrodkdw ostrofmosci podczas pracy na'w zblizenmu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak cznakowanych elemantach infrastruldury w ktdrych
wystepulg napigcia niebezpeczne, pownny posiadad akiuaine uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzana
53 do przestrzegania Instrukc) BHP.

Z powazaniem

Rydzon F"r.i\em yskaw

; Vol

I-\. I L

Glewny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta

i

Zalyczribd:

1. Dodatkows wymagania Orange Foisks
2 PO
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I

Dadatkowe wymagania i informacje Orange Polska 5.A.

Infrastruktbure do przelozenia nalezy projpkiowac na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nisruchomoscia. W przypadiu, gdy nie badzie takiej moziwoeci | sief zostanie zaprojektowana na gruntach
oedb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnic zgode whatcickela dzialkd na lokalizacje nfrastrubdury
telekomunikacyjne] oraz dostgp do infrastrubdury w celu je) konsanwac) utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgéd oraz zapewnienia dostepu do przekladanych
wzgdzen. W przechwnym razie wszelkie reszczenia osob fizycznych | prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich beds obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglgdnic regulacje poziomu istnisjgce] nfrastrubkdury
telekomunikacyjne] dozemne] z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunbu do  projektowans)
niwelsty. W przypadiu zmian rmgdnych terenu nalezy uwzglgdnic reguiacje poziomu istnisjgce| infrastrulduny
telekomuniacyjne] napowietrznaj, z zachowanierm normatywne] wysokosco w stosunku do projeiktowans)
niwalaty; (oaopowisdnio wybrac)

Dokumantacja projektowa powinna zostac sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowisednie
uprawnienia do projektowania mfrastrukdury telekomunilaacyjne|. zgodnie z wymaganiami ustawy =z dnia 7 lipca
1884r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1894, nr 88, poz.414 =z pddn. zmianami) , a takie zawierac cewiadczenie, o
tdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlans;

Zgloszenie zamiarnu prowadzania prac powinno Zawierac m.in.:

informacje o wykonawcy roboat — imig | nazwisko oraz numen telefonu do kisrownika robot

cartyfikat jakosci z seri IS0 9000 Wb inny rdwnowainy dokumant wydany przez podmiot uprawniony do
kontrof jakoéci w zakresie robdt budowlamych- jeel wylkonawca posiada;

uprawnisnia kisrownia budowy oraz aktuaing wpis do by Ingynierdw,

harmonogram robot oraz misjsca prowadzenia prac,

jeden komplet dolumentacy projekfowsj (wraz z kopig zatwierdzenia projeédu przez OPL oraz kopig
pozwolania na budows),

inne dokumanty clkreclone na etapse projektowania.

W odpowiedzi na zlofony wniossl/zamiar rozpoczecia robdl! przedstawiciel Inwestora (wylkonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktorej kisrowany byl wnicesek, numer zgloszenia, pod kidrym wniosaek zostal
ZarajesrowWany.

Pa zgloszenu terminu rozpoczgcia prac, OPL wskafe upowainionego przedstawiciela w  celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastrubdury telstachniczna
oraz dokonania odpiatnego odbioru koncowesgao.

Infarmujermy, e OPL po przekazaniu infrastrubkdury do przslozenia mooe realzowad prace wynikajgoe z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec keentow OPL dotyczacoych bezpeczensiwa i jakosci ushug
oraz dostarczania ushug Mientom - skuthujgcych mozliwogcia pojawienia sie dodaflowych  kabli

w kanalizacy kablowej OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Techniczmych oraz
uzgodnione] dokumentac)i projeitows).

Crpdaty za swiadczony nadzdr, nabcza sie od chwili przybycia na plac budowy przedsfawiciela OPL zgodnis

z przekazanym zawiadomenem Inwestora do chwil zakonczenia robot wymagajgcych nadzoru. Oplaty
naliczane &3 za caly okmes pobylu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniarm sprawowania nadzoru lub
wiykonania odbioru kofcowesgo jest Protokdt Odbioru Koncowesgo/Madzoru Wiascicielskiago. Protohcd
podpisujg przedstawiciela OPL | Inwestora. W przypadiu odmowy podpieania przez przedstawiciala
Inwestora Protokodu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawicisl
OPL wekazuje w Protokole Odbioru przyczyne cdmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokol jest podstawg nabczenia oplat za sprawowane odplstnege nadzoru lub odbionu
hofcowego.

Szcregoly dotyczace prowadzenia nadzordw | odbicrdw koncowych oraz cannik tych uslug mozna znalegc

na www.orangs.pliwnissakonadzor.

Dla robst reafzowanych na infrastrukturze telskomuniacyjnej stanowigcse] wiasnosc OPL nalezy speinic

wymog znakowania miejsca prowadzania prac tablica nformacyjna zawierajacy: dane Inwestora | kontakd,

nazwe firmy realizujgcej proebudows | kontalkt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.
a. tabbca informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi imwestora fwykonawcy] na etapie przekazania infrastruldury do przelozenia ub
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- przedsetawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzornu nad realizowanymi
robotami, dia proypadhku, gdy realizowane prace nie wymagajg preskazania infrastrubdury OFL;

b. przedstawiciel imwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wyesylajgc wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Wamunkdw Techniczmych adres wilasciwe] komdrki uzupedniagc proskazywany
zakres informacj o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakonczenia prac,

- nazwiska i numarn talefonu do kisrowni#a robat,

c. w odpowiedzi na zloZony wnicsal/zamiar rozpoczgcia robdt’ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komaorkd OPL, do ktdrsj kisrowany byl wniossk numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarsjesrowany,

d. wykonawca robdt uzupednia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dana uzupsinians
duzymi Farami, w sposdb frwaly, pisakiam koloru czamego, cieralnym]) wprowadzajgec nastepujgce dans

- nazwe firmy - wylionawce, lub podwylkonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robot,

- numar telefonu komorkowago do kierownika robst,

- numear zghszenia, pod kidrym wnicsek zostal zarejestrowany,

g. wykonawca uzupeinia zapisy ma tablicy informacyjne] | umieszcza jg w widocznym miajscu np.: na
zastawach cchronmych lub za przadnia szybg od strony kerowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
6ig na misjscw’w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigoi wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna pediaga zwrotowi do
OPL. Sposcob zwrotu tablicy nformacyjnej nalezy uzgodnic z przedetawicelam OPL w momencis

preskazania tabicy.
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Ill. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Mapa pogladowa
Rys.2. Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.3. Schemat blokowy
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