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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego.

Inwestycja: Budowa oswietlenia ulicy Harcerskiej od ulicy Miodowej do ulicy Zielonej w Jastrzebiu — Zdroju.
Adres inwestycji: Jastrzebie-Zdroj — ul. Harcerska
Inwestor: Urzad Miasta Jastrzebie-Zdrdj

Aleja Jézefa Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdroj
B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy o$wietlenia ulicy Harcerskiej od ulicy Miodowej do ulicy Zielonej
w Jastrzebiu — Zdroju.
Zakres roboét budowlanych okresla dziat 45 ,Wspodlnego Stownika Zamoéwien” rozporzgdzenie komisji (WE) nr 213/2008 z
dnia 28 listopada 2007 r. W zakresie robét objetych niniejszg specyfikacjg wyrdzni¢ nalezy dziaty:

. posadowienia stupéw stalowych ocynkowanych badz aluminiowych wraz z zabudowg opraw, wykonanie zasilania i uziemienia

C/ Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych, robét tymczasowych

. Opracowanie harmonogramu szczegétowego robét
. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac.
. Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokot terenu robét

D/ Informacje o terenie budowy:

° ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jako$¢ wykonania i zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami robot.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére
sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowat
Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikéw rob6t o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

] ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym Umowg przekaze Wykonawcy teren robét wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Teren robdt zostanie wytaczony przez Wykonawce z ruchu i uzytkowania przez osoby trzecie.

Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu robét ponosi Wykonawca.

° OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na terenie robét i poza nim,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. Nalezy dodatkowo poda¢ specjalne wymagania wynikajgce z warunkéw miejscowych.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

] WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spefiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego.

Zatoga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na wysokos$ciach.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie
Umowy.

. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajgcy po zapoznaniu sie z projektem akceptuje
propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania na podstawie wydanych przez Zamawiajgcego
wytycznych szczegdtowych. Wykonawca moze korzysta¢ z mediéw budynku Urzedu, konieczne przy realizacji Inwestycji. Za zuzyte
media Wykonawca rozliczy sie z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wtasny koszt.



° WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu plan zabezpieczenia ruchu publicznego w
budynku i wokoét niego oraz poczyni uzgodnienia wtascicielami sgsiednich dziatek. Plan zabezpieczenia ruchu publicznego zostanie
przedstawiony w terminie ustalonym w protokole przekazania terenu a jego przekazanie warunkuje rozpoczecie robét. W przypadku
nie przedstawienia planu Wykonawca poniesie konsekwencje zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych zabezpieczen.

Uzytkowana czes¢ budynku w tym meble, sprzety i urzadzenia, zostang przez Wykonawce skutecznie zabezpieczona przed
zapyleniem i zanieczyszczeniem na czas prowadzenia robdt. Po zakonczeniu rob6t na kazdej zmianie roboczej Wykonawca uprzatnie
teren robét. Prace porzadkowe nie podlegajg odbiorowi a ich koszt ponosi Wykonawca.

E/ Nazwy i kody roboét
klasy i kategorie robot:
CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

F/ Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu

w sprawach realizacji robot.

Podstawowe obowigzki Kierownik Budowy:

—  Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robét wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi;

—  Prowadzenie dokumentacji budowy;

—  Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i zgtoszeniem robét,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

—  Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. przy opracowywaniu technicznych Ilub organizacyjnych =zatozen planowanych robét budowlanych Ilub ich
poszczeg6lnych etapéw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno;
2. przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia rob6t budowlanych lub ich poszczegdlinych etapow

—  Koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robdét budowlanych zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zawartych w szczegoétowych przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

—  Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych robét budowlanych

—  Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym

—  Wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstanie zagrozenia oraz bezzwioczne zawiadomienie
o tym wtasciwego organu;

—  Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania robét budowlanych z powodu wykonywania
ich niezgodnie z projektem;

— Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

—  Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych na zakryciu badz zanikajgcych oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

—  Zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIE | KONTROLA JAKOSCI

Materiaty wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wytacznie charakter poglgdowy fazy projektowej. Na etapie budowy
wykonawca ma prawo zastosowa¢ materialy innego producenta przy zachowaniu parametréw technicznych materiatu wzorcowego.
Stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materiaty na 7 dni przez ich zabudowaniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly magazynowane
zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swg jako$¢ i
wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegdlnych zalecanego przez producenta
transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiatéw.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatéw i na zgdanie Inspektora Nadzoru, zapewni mozliwo$¢ odbioru
jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materiaty zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru robot.
Wykonawca bedzie korzystat z wytgcznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich, klejow, zapraw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek przedstawié Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o
zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji rob6t. Wyroby te powinny by¢ wtasciwie oznaczone,
posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywa¢ dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym. W przypadku zastosowania materiatdw pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o
wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAt OZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wylgcznie takich maszyn i urzadzen, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Zastosowane maszyny i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich witasciwg jako$¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykonaé projekt wykonania ustroju konstrukcji rusztowania budowlanego
zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologig mozliwosci zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

A/ Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie spowodujg uszkodzenia transportowanych
materiatéw i elementéw.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére zapewnig prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru. Podczas pracy srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga zabezpieczenia i oznakowania w
uzgodnieniu z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszg spetniaé wymogi rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatéw i
wykonanych robot. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materialy, tolerancje wymiarowe, itp. powinny byé wprowadzone z uwzglednieniem
Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami zawierajgcymi warunki techniczne wykonania i odbioru jako
dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w kalkulacji oraz normatywéw okreslonych
w dokumentacji dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Program zapewniania jakosci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonywanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

organizacje wykonywania robot

termin i spos6b prowadzenia robét

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét-zasady BHP

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu

° wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

° sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole oraz jako$¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli witgczajac personel, sprzet. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty
one tam okreslone , Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg byé prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane prze



Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu, terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

Raporty z badan.

Wykonawca musi przekaza¢é Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

° certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

° Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce
w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
placu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywacé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy
powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar rob6t wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczegotowo w bazie normatywnej — Katalogach
Naktadoéw Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego materiatu lub technologii robét,
wg wytycznych okreslonych przez producenta, zatwierdzonego co do zastosowania rozwigzania przed rozpoczeciem danego odcinka
robot przez Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robét zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie
pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét danego odcinka w okreslonym czasie, na wniosek Wykonawcy
przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie poézniej
niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy robét — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w
Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét. Odbioru koncowego roboét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty,
wskazana przez Zamawiajgcego, dokona oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, oraz
oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robédt uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych,
komisja przerwie czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Odbiér ostateczny — prowadzony przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa wykonania robét budowlanych jest:
®  Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
®  Decyzja o zgtoszeniu robot budowlanych
®  Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik do Umowy
°

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;



Zatwierdzony przez Zamawiajacego Projekt Organizacji Placu Budowy

Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogdlne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE
i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany
CPV z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U.Nr47,poz.40t)



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 01
CPV 45316110-9 INSTALOWANIE DROGOWEGO SPRZETU OSWIETLENIOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robét elektrycznych w zakresie
budowy o$wietlenia ulicy Harcerskiej od ulicy Miodowej do ul. Zielonej Wrzosowej w Jastrzebiu — Zdroju.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét:
. instalacja rozdziatu energii elektrycznej
1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét
Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg

techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogolne warunki dotyczace robot podano w czesci ogdlnej specyfikacii.

2. MATERIALY.

Konstrukcja stupa

W opracowaniu projektuje sie zastosowanie stupa os$wietleniowego stalowego ocynkowanego badz aluminiowego anodowanego o
wysokosci 8m., Srednicy wierzchotka ®60 i Srednicy podstawy stupa ®146mm i grubosci Scianki ok. 4,2mm. W odlegto$ci 600mm od
podstawy znajdowac sie winny drzwiczki rewizyjne (wneka stupowa) o wymiarze 400x95mm.

Na wierzchotku stupa nalezy zabudowac¢ jednoramienny wysiegnik oswietleniowy o kacie nachylenia oprawy 5°, dlugo$é wysiegnika
1,0m i Srednicy mocowania oprawy ®60mm. Na wysiggniku jednoramiennym zostanie zabudowana oprawa oswietleniowa ledowa.

Oprawa LED

Na projektowanych stupach oswietlenia ulicznego nalezy zabudowa¢ oprawy oswietleniowe ledowe o mocy 45W, minimalny strumien
Swietlny oprawy LED 5964Im. Temperatura barwowa zrédta Swiatta 4000K +/- 10%. Stopien ochrony musi wynosi¢ IP66 dla czesci
optycznej oraz uktadu zasilajgcego, materiat aluminium, prad zasilania 740mA, Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po
100 000h dla prgdu sterujacego do 740 mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21).

Korpus oprawy wykonany ze stopu aluminium. Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy od -40°C do +50°C. Uktad
optyczny posiadajgcy soczewki z PMMA, czas pracy diod >100000h.

Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, napiecie zasilania 230V, 50Hz, posiadajaca modut przylgczeniowy z
wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV.

Zasilanie opraw oswietleniowych (w stupie) wykona¢ przewodem typu YDYZo 3x2,5mm2 od izolacyjnego ztgcza fazowego i zerowego
do listwy zaciskowej oprawy oswietleniowej.

Fundament

Dla posadowienia projektowanych stupédw oswietleniowych zastosowaé nalezy prefabrykowany fundament betonowy o wysokosci
1,0m, wymiarze podstawy 410x410mm, wykonanego z betonu zbrojonego klasy C25 z przygotowanymi otworami do wprowadzenia
kabli. Do przymocowania stupa do fundamentu stuzg $ruby min, 4x M24 zabudowane w fundamencie o rozstawie min. 300x300mm,
na etapie jego produkcji. Fundament dobra¢ do parametréw zastosowanego stupa.

Przewod, kabel energetyczny zasilajacy

Kabel elektroenergetyczny 0,6/1 kV przeznaczony do przesytania energii elekirycznej, stosowane sg do pracy w urzadzeniach
energetycznych w zakfadach przemystowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilajgcych, wykorzystywane sg do utozenia na
stale wewnatrz pomieszczen i na zewnatrz, w kanatach kablowych oraz bezposrednio w ziemi, zastosowanie polietylenu
usieciowanego na izolacje zyt pozwala uzyskac lepsze parametry elektryczne, mniejsze wymiary i wage kabli w poréwnaniu do kabli
w izolacji z polwinitu. Kabel elektroenergetyczny o zytach aluminiowych, w izolacji z polietylenu usieciowanego i w powtoce
polwinitowej, z zytg ochronng zielono-z6ltg. Przekroj zastosowanych w przewodzie 4 zyt wynosi 35 mm?. Srednica zewnetrzna
przewodu to 22,1 mm. Minimalna temperatura pracy kabla to -30°C, natomiast maksymalna temperatura pracy kabla to 90°C. Przy
montazu temperatura przewoddéw nie moze spas¢ ponizej -5°C. Minimalny promien giecia wynosi 12xD (D-$rednica zewnetrzna



przewodu [mm]). Dopuszczalny prad dtugotrwaty przewodu w temperaturze otoczenia 30°C to 99 A. Masa 1 km przewodu wynosi
785 kg. Kolor powtoki kabla jest czarny.

Osprzet elektroenergetyczny

Latarnie wyposazy¢ w stupowe izolacyjne ztacza kablowe stuzace do taczenia kabli, zabudowane we wnekach stupowych.
Dla kazdego stupa nalezy stosowac zestaw ztgcz kablowych:

e izolacyjne ztgcze kablowe bezpiecznikowe — 1 szt.,
e izolacyjne ztgcze kablowe zerowe — 1 szt.
e izolacyjne ztgcze kablowe fazowe — 2 szt.

Jako zabezpieczenie zasilania obwodu o$wietleniowego (oprawy) zastosowac wktadki topikowe typu D01 gL o wartosci 2 A.

3. SPRZET.

3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:
- do robét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.
- zuraw samochodowy,
- koparka podsigbierna,
- wibromtot elektryczny lub spalinowy,

- podnos$nik montazowy samochodowy,

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzié w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1 Oswietlenie przy ul. Harcerskiej jest wlasnoscig Gminy Jastrzebie-Zdroj.

Zgodnie z ustaleniami i wytycznymi projektowymi nr IKI.7021.16.40.2024.UP z dnia 20.05.2024r. uzyskanymi z Urzedu Miasta
Jastrzebie-Zdroj w celu wykonania zasilania obwodu o$wietleniowego projektuje sie zastosowanie elektroenergetycznej linii kablowej
ziemnej typu YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV, ktéra wyprowadzona bedzie z istniejgcego stupa stalowego nr U.M. S.0. B50 W392 6/1
zlokalizowanego na dziatce 256/2, przy skrzyzowaniu ul. Miodowej i Harcerskiej.

Potgczenie projektowane;j linii kablowej YAKXS 4x35mm2 z istniejgcg linig kablowg w stupie nr U.M. S.O. B50 W392 6/1 wykonaé za
pomoca izolowanych ztgczek kablowych.

Linie kablowag utozong na catej diugosci w rurze ochronnej doprowadzi¢ poprzez projektowane stupy 1/proj. oraz 2/proj. do stupa
stalowego oswietlajgcego przejscie dla pieszych, zlokalizowanego w granicy dziatki 258 i 72/4. Projektowanej linii kablowej w
powyzszym stupie nie podigczac — zabezpieczy¢ konce przed wchianianiem wilgoci.

Jako stupy oswietlenia ul. Harcerskiej projektuje sie zastosowanie stupdw stalowych ocynkowanych bgdz aluminiowych anodowanych
o wysokosci 8 metréw. Stupy oswietleniowe nalezy posadowi¢ z zastosowaniem fundamentéw prefabrykowanych.

Sterowanie zatgczania projektowanego o$wietlenia odbywaé zgodnie ze stanem istniejgcym, z szafki oswietlenia bedgcej wiasnoscig
Gminy Jastrzebie-Zdroj.

5.2. W zwigzku z zastosowaniem stupow stalowych ocynkowanych, podlegajg one uziemieniu.

Jako uziemienie zastosowa¢ nalezy uziemienie poziome - bednarke stalowg ocynkowang Fe/ZN 30x4mm, ktérg utozy¢ dnie rowu
kablowego w gruncie rodzimym.

W projektowanych latarniach stalowych bednarke, utozong réwnolegle z linig kablowa, przytaczy¢ do zaciskéw ochronnych we wnece
stupowej. Potaczenie nalezy wykona¢ w kazdym stupie oswietleniowym.

W celu wykonania zerowania stupéw stalowych oswietleniowych nalezy wykona¢ potgczenie linkg LgY 16mm2 zacisk stupa
stalowego z izolacyjnym ztgczem kablowym zerowym.

Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 30Q. W przypadku wystgpienia wartos$ci wiekszej niz 30Q nalezy rozbudowaé
ukfad uziemienia poprzez wbicie dodatkowych pretéw ocynkowanych uziemienia pionowego oraz utozenie bednarki uziomowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;j.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
° przebieg tras przewoddw

° sposob potgczen,



° sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

° lokalizacja osadzenia rozdzielnic
8.2. Odbior czesciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych

w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzgdzony protokdt i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbior koncowy.
przy odbiorze koncowym urzadzen, instalaciji i regulacji urzadzen nalezy:

- przedtozyé protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejacego z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

w szczegolnosci nalezy skontrolowaé:
- uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzgdzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potaczen
- jako$¢ zastosowania materiatéw
- odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i innych instalacji
- prawidtowos$¢ zainstalowania urzgdzen
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng
- stan izolacji przewodow

- prawidtowos$¢ dziatania urzgdzen elektrycznych
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne zasady rozliczenia robét podano w Ogoélnej Specyfikaciji Techniczne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-CEN/TR 13201-1:2005(U) Os$wietlenie drog. Czes¢ 1. Wybodr klas oswietlenia.

PN-EN 13201 — 2:2005(U) Oswietlenie drog. Czes$¢ 2. Wymagania os$wietleniowe.
PN-EN 13201 — 3:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 3. Obliczenia oswietleniowe.

PN-EN 13201 — 4:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametrow o$wietlenia.

PN — 55/E — 05021 ,Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewodéw i kabli”.

PN - 76/E — 05021 +Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

PN - 76/E-05 — 125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN - 76/E — 90301 .Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napigecie

znamionowe 0,6/1 kV”.

PN — 93/E — 90401 .Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
0,6/1 kV".

PN — 83/E - 063305 +Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”

PN — IEC 60364-5-523 Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -

Obcigzalnos$¢ prgdowa diugotrwata przewoddéw”

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa



