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Zakres robét budowlanych podczas trwania danego etapu \ E TA P 2
Tymczasowe oznakowanie pionowe podczas prowadzenia robot UWAGA! Wykonawca zapewni dojazd
i dojscie do poses;ji!
Istn. oznakowanie pionowe ) , . s
Wykonat Biuro Projektowe - Ustugowe Projektownia Drog J
> y ul. Polna 11/67 e 26-200 Konskie e tel. 730 - 161 - 221
Granica dziatek Z | nwestor Gmina Lubin
- - ~ - Q [ Nazwa . . . Skala
é Proj. latarnie oSwietleniowe, sfupy stalowe ocynkowane, | 9 rysunku Plan sytuacyjny - projekt zagospodarowania terenu 1:500
stozkowe 0 wysokosci h=6-7m, (oprawy LED, barwa neutralna | @
LO1-LO32  4000-4250K) v Numer
w Obiekt "Rozbudowa oswietlenia w miejscowosci Mitoradzice na dziatkach nr 428/3, 429/3, | rysynku
. e 152/5, 153." TOR-02
————— Proj. kabel YAKXS 4*35 o
% Crest marzec
————=  Proj. rura ostonowa DVK@110 (metoda wykopu otwartego) <5( TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - ETAP 2 2024
= Stanowisko | Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
» Projektant Projektowanie bez ograniczer w specjalnosci
————=  Proj. rura ostonowa Arota SRS 110 (metoda przycisku pod Branza mgrinz. Paulina Leciejewska | instalacyine w zakresie sieci, instaacji
. . elektrycznych i elektroenergetycznych nr
infrastrukturg istn.) Elektryczna WKP/0444/POOE/18




