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OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji: ,Rozbudowa oswietlenia ulicznego na dz. 153, 152/5, 429/3, 428/3 w
miejscowosci Mitoradzice”

CZESC : PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUHU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa os$wietlenia ulicznego na dz. 153,
15215, 429/3, 428/3 w miejscowosci Mitoradzic.

W celu wykonania zamierzenia budowlanego opracowano projekt sieci kablowej nn 0,4kV w
zakresie obejmujgcym budowe stanowisk stupowych wraz z szafg SO.

Dane: dtugos¢ 560 m, ilos¢ stupow 17, kabel YAKXS 4x35mm?.

Zasilanie z istniejacej szafy SO na dz. 152/5.

2. PODSTAWA PRAWNA:

2.1 Zlecenia inwestora

2.2 Materialy wyjsciowe:

a) Zlecenie Inwestora,

b) Mapa do celéw projektowych,

c) Uzgodnien branzowych,

d) Obowigzujgcych przepisdw i norm.

Rozporzadzenie Min. Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektryczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe;.

PN-HD 60364-4-4.1: Instalacje niskiego napigecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Listopad 2009.

e norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”,

e norma N SEP-E-004 ,elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
I budowa”, norma N SEP-E-001 ,Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

e norma PNEN 13201, o$wietlenie drég,

e standardy przytgczenia do sieci Tauron Dystrybucja.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren potozony w miejscowosci Mitoradzice, granicach ktorego zlokalizowano projekt budowy
o$wietlenia ulicznego posiada infrastrukture podziemng tylko w postaci istniejacej sieci gazowej,
telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej. Na dz. 152/5, zlokalizowana jest istniejaca szafa SO.
Podczas budowy nowej sieci kablowej dla zasilania projektowanych stanowisk stupowych, zgodnie
z opracowanym projektem nie zachodzi konieczno$¢ rozbiorki zadnych obiektéw budowlanych.

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejacego zagospodarowania terenu.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowana instalacja oswietleniowa zasilana bedzie z istniejacej szafy SO zlokalizowanej
na dz. 152/5 zgodnie z rys nr 1.Lokalizacja stanowisk stupowych zgodnie z rys. 1



Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na terenie dziatek dz. 153, 152/5, 429/3, 428/3 w
miejscowosci Mitoradzice. Powyzsze dziatki posiadajg na chwile obecng plan zagospodarowania
terenu.

Szafy SO nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x35mm? w kierunku proj. stanowisk stupowych.

- napiecie zasilania - U=230/400V; 50Hz;
- zasilanie instalacji - kablem YAKXS 4x35mm?
- moc przytaczeniowa projektowana - 3kW
- ukfad sieci elektrycznej -TN-C
- dtugos¢ linii -560m
- ilo$¢ stupow - 17szt.
Wymagania stupdw:

- podstawa stupa przettaczana,
- utwory montazowe,
- Stal ocynkowana, malowana proszkowo RAL 9006

Wymagania oprawy:

Napiecie znamionowe: - 205-260V (50-60Hz),
Klasa ochronno$ci: -1,

Zrodto $wiatta: - Diody Led,
CRI: >70,

Montaz: - na wysiegniku,
Stopien ochrony na

uderzenia IK: - IK09,

Stopien ochrony IP: - IP66,
Temperatura pracy: -40°C+40°C,
Skutecznos¢ Swietlna: - 170Im/W,
Barwa $wiatta: - 4000K,
Wspdiczynnik mocy: -20,98.

5. INFORMACJA O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie wptywa ujemnie i nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska
wodnego, gleby i atmosfery. Projektowana stacja transformatorowa nie powoduje hatasu i nie
wprowadza zanieczyszczen, nie wptywa ujemnie na zdrowie i higiene uzytkownikdéw dziatek,
na ktorej lokalizowana jest inwestycja jak i dziatek sasiednich.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje nieruchomosci, przez ktore przebiega sie¢ . dz.
oznaczone numerem ewidencyjnym 153, 152/5, 429/3, 428/3 potozone w obrebie ewidencyjnym
Mitoradzice, w jednostce ewidencyjnej 021102_2 Gmina Lubin- projektowane linie kablowe nN 0,4
kV utozone w gruncie wraz ze stupami o$wietleniowymi nie wprowadzajq ograniczen w
zagospodarowaniu i zabudowie nieruchomosci sasiednich. Ograniczenia, jakie wynikajg z
mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie
elektroenergetycznych linii kablowych oraz uregulowania odnoszace si¢ do odlegtosci innych
obiektow i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii
kablowych i ochrony przeciwporazeniowe;:

—Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

—Norma PN-76/E-05125 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.



—Norma N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.—Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA ZAKRESU INWESTYCJI

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (DZ. U. z 2012 r. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.), informuje, iz inwestycja posiada
druga kategorie geotechniczng obiektu budowlanego litera "c" tj.: wykopy, nasypy budowlane, oraz
inne budowle ziemne.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Projektowana sie¢ nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

9. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania: teren, na ktérym
zrealizowana inwestycja jest terenem zurbanizowanym. Teren potozony w miejscowosci
Mitoradzice , w granicach ktérego zlokalizowano projekt budowy sieci kablowe nn 0,4kV
posiada infrastrukture podziemna tylko w postaci istniejacej sieci gazowej,
telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej. Podczas budowy nowej sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z opracowanym projektem nie zachodzi konieczno$¢ rozbiérki
zadnych obiektéw budowlanych. Wszystkie istotne zblizenia do istniejacych sieci zostaly
chronione rurg ostonowa zgodnie z rys. 1.

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejacego zagospodarowania terenu.

Na terenie objetym zakresem projektowym obowigzujg zapisy MPZT - Uchwata Rady Gminy
Lubin nr XXX/184/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrebu Mitoradzice.

Projektowane zagospodarowanie terenu mie$ci sie na nastepujacych obszarach:
KDD4 - tereny drog publicznych klasy D,
KDW26 - tereny drog wewnetrznych.
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10. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
Wykaz istniejacych zagrozen:

1. Praca maszyn i urzadzen podczas wykonywania rob6t rozbidérkowych i ziemnych.
2. Ruch pojazdéw budowy podczas wykonywania prac.
3. Ruch pojazdéw zewnetrznych.

Przewidywane zagrozenia branzy elektrycznej:

1. Przytaczenie projektowanego obwodu mogq by¢ prowadzone wylgcznie za zgodg
| w porozumieniu (po przygotowaniu miejsca pracy), zgodnie z obowigzujacq instrukcjg organizacii
bezpiecznej pracy na urzadzeniach elektroenergetycznych Tauron Dystrybucja — ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

2. Budowa linii kablowych nN 0,4 kV (ryzyko upadku do wykopu - wykopy 0,8 m).

3. Roboty montazowe na wysokosci, przy uzyciu podno$nika koszowego po odtgczeniu zasilania

i uziemieniu linii (wymagane przygotowanie miejsca pracy zgodnie z instrukcja organizacii



bezpiecznej pracy na urzadzeniach elektroenergetycznych) - ryzyko porazenia pradem

elektrycznym oraz upadku z wysokosci.

Stan istniejacy:

Planowa inwestycja w ramach rozbudowy o$wietlenia znajduje sie na terenie zabudowanym
I po za nim. Jest to droga gminna, publiczna o matym natezeniu ruchu stanowigce dojazd do
posesji. Obowigzuje ograniczenie predkosci do 50 km/h (teren zabudowany) oraz ograniczenie do
20km/h (prég zwalniajacy).

W przekroju poprzecznym droga w rejonie przejazdu posiada jezdnie o dwoch pasach ruchu
0 nawierzchni bitumicznej z jednostronnym chodnikiem. Szerokos¢ jezdni ok. 3,5 - 4,5 m.

10.1 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego pionowa dla zadania rozbudowy oswietlenia
ulicznego w miejscowosci Mitoradzice jest podzielona na 7 etapéw.

ETAP 1:
Zamkniecie czeS¢ pasa drogi gminnej (szeroko$¢ - 0,5m) i ruch odbywa sie ptynie. W trakcie
etapu planuje sie wykona¢ nastepujace prace:
- rozbudowa oswietlenia ulicznego na drodze gminnej dziatkach nr 153, 152/5, 429/3, 428/3.

projektowane znaki pionowe:

A-12a 1szt.

A-12b 1szt.

A-12c 1szt.

A-14 4szt.

U-3d 2szt. 1200mm
U-20a okoto 70m
U-20b 2szt.

Do wygrodzen poprzecznych jezdni stosowa¢ zapory drogowe U-20b. Zapory drogowe winne
by¢ ustawione na wys. 1.1 m z obu stron wytgczonego odcinka ze Swiattami ostrzegawczymi na zaporach
ustawionych poprzecznie na jezdni. Do wygrodzen podtuznych zapory U-20a lub U-21b.

W przypadku wykopow w jezdni gtebszych niz 0,5m lub pozostawienia na jezdni maszyn
drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowac ostony
energochtonne lub pryzmy z piasku.

Uwaga!

Po zakonczonym etapie wykonanych prac budowlanych nalezy doprowadzi¢ droge do
stanu pierwotnego. Wykonawca zapewni dojazd oraz dojscie do posesiji dla mieszkancow.

ETAP 2:
Zamkniecie czes¢ pasa drogi gminnej (szeroko$¢ - 0,5m) i ruch odbywa sie ptynie. W trakcie
etapu planuje sie wykona¢ nastepujace prace:
- rozbudowa oswietlenia ulicznego na drodze gminnej dziatkach nr 153, 152/5, 429/3, 428/3.

projektowane znaki pionowe:

A-12a 1szt.
A-12b 1szt.
A-12c 1szt.



A-14 2szt.

B-25 2szt.

B-33 2szt. ,Ograniczenie predkosci do 30 km/h”
B-42 1szt.

U-3d 1szt. 1200mm

U-20a okoto 125m

U-20b 1szt.

Do wygrodzen poprzecznych jezdni stosowa¢ zapory drogowe U-20b. Zapory drogowe winne
by¢ ustawione na wys. 1.1 m z obu stron wytgczonego odcinka ze Swiattami ostrzegawczymi na zaporach
ustawionych poprzecznie na jezdni. Do wygrodzen podtuznych zapory U-20a lub U-21b.

W przypadku wykopdw w jezdni gtebszych niz 0,5m lub pozostawienia na jezdni maszyn
drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowac ostony
energochtonne lub pryzmy z piasku.

Uwaga!

Po zakonczonym etapie wykonanych prac budowlanych nalezy doprowadzi¢ droge do
stanu pierwotnego. Wykonawca zapewni dojazd oraz dojscie do posesiji dla mieszkancow.

ETAP 3:
Zamkniecie czeS¢ pasa drogi gminnej (szeroko$¢ - 0,5m) i ruch odbywa sie ptynie. W trakcie
etapu planuje sie wykona¢ nastepujace prace:
- rozbudowa oswietlenia ulicznego na drodze gminnej dziatkach nr 153, 152/5, 429/3, 428/3.

projektowane znaki pionowe:

A-12a 3szt.

A-14 4szt.

U-3d 2szt. 1200mm
U-20a okoto 85m
U-20b 2szt.

Do wygrodzen poprzecznych jezdni stosowa¢ zapory drogowe U-20b. Zapory drogowe winne
by¢ ustawione na wys. 1.1 m z obu stron wytgczonego odcinka ze Swiattami ostrzegawczymi na zaporach
ustawionych poprzecznie na jezdni. Do wygrodzen podtuznych zapory U-20a lub U-21b.

W przypadku wykopdw w jezdni gtebszych niz 0,5m lub pozostawienia na jezdni maszyn
drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowac ostony
energochtonne lub pryzmy z piasku.

Uwaga!

Po zakonczonym etapie wykonanych prac budowlanych nalezy doprowadzi¢ droge do
stanu pierwotnego. Wykonawca zapewni dojazd oraz dojscie do posesiji dla mieszkancow.

ETAP 4.
Zamkniecie czes¢ pasa drogi gminnej (szeroko$¢ - 0,5m) i ruch odbywa sie ptynie. W trakcie
etapu planuje sie wykona¢ nastepujace prace:
- rozbudowa os$wietlenia ulicznego na drodze gminnej dziatkach nr 153, 152/5, 429/3, 428/3.

projektowane znaki pionowe:

A-12a 4szt.

A-14 4szt.

U-3d 3szt. 1200mm
U-20a okoto 65m
U-20b 3szt.



Do wygrodzen poprzecznych jezdni stosowa¢ zapory drogowe U-20b. Zapory drogowe winne
by¢ ustawione na wys. 1.1 m z obu stron wytgczonego odcinka ze Swiattami ostrzegawczymi na zaporach
ustawionych poprzecznie na jezdni. Do wygrodzen podtuznych zapory U-20a lub U-21b.

W przypadku wykopow w jezdni gtebszych niz 0,5m lub pozostawienia na jezdni maszyn
drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowaé ostony
energochtonne lub pryzmy z piasku.

Uwaga!

Po zakonczonym etapie wykonanych prac budowlanych nalezy doprowadzi¢ droge do
stanu pierwotnego. Wykonawca zapewni dojazd oraz dojscie do poses;ji dla mieszkaricow.

ETAP 5:
Zamkniecie czeS¢ pasa drogi gminnej (szeroko$¢ - 0,5m) i ruch odbywa sie ptynie. W trakcie
etapu planuje sie wykona¢ nastepujace prace:
- rozbudowa oswietlenia ulicznego na drodze gminnej dziatkach nr 153, 152/5, 429/3, 428/3.

projektowane znaki pionowe:

A-12a 2szt.

A-14 3szt.

U-3d 2szt. 1200mm
U-20a okoto 45m
U-20b 2szt.

Do wygrodzen poprzecznych jezdni stosowa¢ zapory drogowe U-20b. Zapory drogowe winne
by¢ ustawione na wys. 1.1 m z obu stron wytgczonego odcinka ze Swiattami ostrzegawczymi na zaporach
ustawionych poprzecznie na jezdni. Do wygrodzen podtuznych zapory U-20a lub U-21b.

W przypadku wykopow w jezdni gtebszych niz 0,5m lub pozostawienia na jezdni maszyn
drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowaé ostony
energochtonne lub pryzmy z piasku.

Uwaga!

Po zakonczonym etapie wykonanych prac budowlanych nalezy doprowadzi¢ droge do
stanu pierwotnego. Wykonawca zapewni dojazd oraz dojscie do poses;ji dla mieszkaricow.

ETAP 6:
Zamkniecie czeS¢ pasa drogi gminnej (szeroko$¢ - 0,5m) i ruch odbywa sie ptynie. W trakcie
etapu planuje sie wykona¢ nastepujace prace:
- rozbudowa oswietlenia ulicznego na drodze gminnej dziatkach nr 153, 152/5, 429/3, 428/3.

projektowane znaki pionowe:

A-12a 2szt.

A-14 3szt.

U-3d 2szt. 1200mm
U-20a okoto 95m
U-20b 2szt.

Do wygrodzen poprzecznych jezdni stosowa¢ zapory drogowe U-20b. Zapory drogowe winne
by¢ ustawione na wys. 1.1 m z obu stron wytgczonego odcinka ze $wiattami ostrzegawczymi na zaporach
ustawionych poprzecznie na jezdni. Do wygrodzen podtuznych zapory U-20a lub U-21b.

W przypadku wykopow w jezdni gtebszych niz 0,5m lub pozostawienia na jezdni maszyn
drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowaé ostony
energochtonne lub pryzmy z piasku.



Uwaga!
Po zakonczonym etapie wykonanych prac budowlanych nalezy doprowadzi¢ droge do

stanu pierwotnego. Wykonawca zapewni dojazd oraz dojscie do poses;ji dla mieszkancow.

ETAP 7:
Zamkniecie czes¢ pasa drogi gminnej (szeroko$¢ - 0,5m) i ruch odbywa sie ptynie. W trakcie
etapu planuje sie wykona¢ nastepujace prace:
- rozbudowa oswietlenia ulicznego na drodze gminnej dziatkach nr 153, 152/5, 429/3, 428/3.

projektowane znaki pionowe:

A-12b 1szt.

A-12c 1szt.

A-14 2szt.

U-3d 1szt. 1200mm
U-20a okoto 95m
U-20b 1szt.

Do wygrodzen poprzecznych jezdni stosowa¢ zapory drogowe U-20b. Zapory drogowe winne
by¢ ustawione na wys. 1.1 m z obu stron wytgczonego odcinka ze $wiattami ostrzegawczymi na zaporach
ustawionych poprzecznie na jezdni. Do wygrodzen podtuznych zapory U-20a lub U-21b.

W przypadku wykopow w jezdni gtebszych niz 0,5m lub pozostawienia na jezdni maszyn
drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowaé ostony
energochtonne lub pryzmy z piasku.

Uwaga!

Po zakonczonym etapie wykonanych prac budowlanych nalezy doprowadzi¢ droge do
stanu pierwotnego. Wykonawca zapewni dojazd oraz dojscie do posesiji dla mieszkaricow.

10.2  WYMAGANIA DLA ZNAKOW DROGOWYCH
Znaki ustawiane w ramach tymczasowej organizacji ruchu musza spetniaC nastepujace warunki:
e Grupa wielkosci znakow — SREDNIE.
Lica znakéw z folii odblaskowych typu 2 lub pryzmatycznych.
Stupki do znakéw nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych ¢ 60,3 mm.
Dla tablic o duzej powierzchni nalezy stosowac stupki @ 76 mm lub konstrukcije kratowe.
Wysokos¢ mocowania znakow:
- 20 m (poza obszarem zabudowanym oraz w obszarze zabudowanym, przy
braku ruchu pieszego),
- 2,2 m (w obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym, na chodnikach
lub poboczach przy wystepujacym ruchu pieszym),
mierzac od powierzchni jezdni (chodnika) do doinej krawedzi nizszego znaku.
e (Odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni:
- 0,5 m — na drodze z poboczami gruntowymi,
- 0,5 + 2,0 m - na ulicy z chodnikiem.
e Znaki ustawiane na jezdni nalezy montowaé na podstawach z tworzyw sztucznych lub
innych, obcigzonych stojakach, bez uszkadzania nawierzchni jezdni.
e Znaki muszg by¢ czytelne (zawsze czyste), stabilne i umieszczone na wymaganej
wysokosci, znaki zniszczone nalezy wymieniac.

10.3 PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Ostateczny termin wprowadzenia organizacji ruchu bedzie okreslony przez Wykonawce robét
z zachowaniem warunkéw zawartych w pkt. 2.6 niniejszego opracowania (w UWAGACH).
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Planowany termin zakorczenia prac tj. wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu przewiduje sie na
31.11.2024r.

Planowany termin zakonczenia prac fj. wprowadzenie statej organizacji ruchu przewiduje sie na
31.12.2024r.

\ imie i nazwisko | nr upr. | data | podpis

BRANZA ELEKTRYCZINA

mgr inZ. Paulina Leciejewska

Uprawnienia budowlane do projektowania do

Projek‘l‘a n'l‘: projektowania bez ograniczeh w specjalnosci W KP/O4444/POO E/ '| 8

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Asystent: Hubert Janczyk

1"




PLAN ORIENTACYJNY
1:25 000

OBIEKT: sRozbudowa os$wietlenia ulicznego na dz. 153, 152/5, 429/3, 428/3 w
miejscowosci Mitoradzice”
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