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ST-s-00.00.00  „WYMAGANIA OGÓLNE I ROBOTY ZIEMNE” 
CPV45000000-7 - Roboty budowlane 
CPV45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla „Modernizacji sieci 
ciepłowniczej oraz sieci c.w.u. zasilającej Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu XII”, polegającej 
na  wymianie sieci ciepłowniczej i wodociągowej z zachowaniem tras wraz z częściową 
modernizacją kotłowni dla budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie  
z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót. 
 
 1.3. Zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót wynikających z kosztorysu ofertowego. 

Ustalenia zawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące 
realizacji robót: 
- modernizacja sieci ciepłowniczej oraz sieci c.w.u.. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 
 z dokumentacją projektową, harmonogramem prac, specyfikacją techniczną, poleceniami 
Zamawiającego oraz warunkami technicznymi. Przedmiar robót jest materiałem 
pomocniczym. Wykonawca zobowiązany jest do przeanalizowania wszystkich robót  
koniecznych do wykonania zadania i ujęcia ich w wycenie. 
 
 1.4. Podstawowe określenia 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• Zamawiający – osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera Kontrakt  
z Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót. 

• Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego 
na warunkach Kontraktu. 

• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  

• Inspektor nadzoru – osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca                
w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania 
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

• Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

• Podwykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca 
części robót budowlanych, oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie 
wymieniona w ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą Zamawiającego, o wykonanie 
części robót oraz jej następcy prawni. 

• Inni wykonawcy – osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio 
wykonanie robót na terenie budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty 
budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na terenie budowy. 

• Roboty budowlane ("roboty") – zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę                
w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy,                               
w tym również dostarczenia pracowników, materiałów i sprzętu. 
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• Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz                             
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegółowych 
warunkach umowy. 

• Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z umową realizacji robót budowlanych. 

• Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych. 
• Urządzenia tymczasowe – wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub 

zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz usunięcia 
wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu robót. 

• Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, 
zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

• Oferta – wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie                                
w ściśle określonej formie, na wykonanie robót budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie                         
z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiąca integralny 
składnik umowy. 

• Umowa – zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie,  
o wykonanie określonej w jej treści roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym 
wynagrodzeniem. 

• Szczegółowe warunki umowy – dokument uściślający lub uzupełniający ogólne warunki 
umowy. 

• Cena umowna – kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za 
wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami warunków 
umowy. 

• Wada – jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

• Dzień – każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 
• Data rozpoczęcia – data, określona w szczegółowych warunkach umowy, od której 

Wykonawca może rozpocząć roboty budowlane określone w umowie. 
• Termin wykonania – czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości           

lub części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia. 

• Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości robót 
budowlanych do odbioru.  

• Zmiana – każde odstępstwo w wykonaniu robót budowlanych, przekazane Wykonawcy  na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

• Cena jednostkowa – cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym. 
• Stawki i narzuty – wartości podane przez Wykonawcę w ofercie, określające ceny 

czynników produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, 
kosztów zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu cen jednostkowych  
w kosztorysie ofertowym. 

• Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, którego skutkom nie można 
było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 

• Operat kolaudacyjny – wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi 
w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, 
przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją robót oraz zestawienie ilości wykonanych 
robót; stanowiące podstaw do ich oceny i odbioru końcowego. 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór polegający na ocenie ilości           
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

• Odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części robót, dla której                 
w szczegółowych warunkach umowy został przewidziany odrębny termin zakończenia                       
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i odbioru lub, która została wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta                              
w użytkowanie przez Zamawiającego. 

• Odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót, ich 
wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy. 

• Odbiór ostateczny – odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych                     
z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

• Rozjemca – osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę                    
do rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji umowy. 

• Ślepy kosztorys – zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę 
płatności z określeniem jednostek obmiaru i ilości robót. 

• Kosztorys ofertowy – wyceniony przez Wykonawcę ślepy kosztorys. 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) – oznacza 

dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki  
i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane, włączony    do 
Kontraktu. 

• Rysunki – oznaczają rysunki Robót włączone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe 
i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 

• Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje zadania, jakie mają zostać 
wykonane w Kontrakcie, wskazujące ilość każdej pozycji. 

• Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Urzędu wydającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, 
rejestrowania dokonywanych Odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

• Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
• Krajowa Ocena Techniczna (KOT) – Krajowa Ocena Techniczna została wydana zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej  
w Warszawie; 

• Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, i należycie zidentyfikowano wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi  
w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

• Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

• Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie     
w tekście do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie 
rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, 
Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia.  
1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Wykonawca  opracuje  plan  organizacji robót oraz  harmonogram robót, który uzgodni                            
z inspektorem nadzoru i użytkownikiem. Wykonawca wykona i umieści na placu budowy tablicę 
informacyjną. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy. 
1.6.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń i instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. 
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1.7. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania kontraktu i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki  mające na celu  stosowanie  się  do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 
• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej innych,                          
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania, 
• materiały i elementy rozbiórkowe będą składowane w miejscu wyznaczonym przez 
Inwestora. 
 
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Kierownik budowy w odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa będzie się stosował do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zawartego  
w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane  
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie całego placu budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.9. Zabezpieczenie placu budowy  
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.  
Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy                            
w okresie trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Zabezpieczenie odbywa się przez: 
• oznaczenie przejść, 
• oznakowanie terenu budowy, 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowanych, 
jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym zgodnie z ustawą o znakach budowlanych wraz  
z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 8 ust. 8 (dot. m.in. sposobów deklarowania 
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właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. 
 

       2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw,   
       składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do 
robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawcę 
zgodnie z planem zagospodarowania budowy. 

 
2.3. Wymagania dotyczące wbudowanych materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane                               
i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom  określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że każdy produkt dostarczony na plac budowy będzie 
oznakowany znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna być dołączona informacja 
zawierająca: 
1. określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 
budowlany, 
2. identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 
gatunek i klasę wg PN lub AT, 
3. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego, 
4. numer i datę wystawienia krajowej deklaracji właściwości użytkowych (kdwu), 
5. inne dane jeżeli wynika to z PN lub AT, 
6. nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 
oceny zgodności wyrobu budowlanego. Znak budowlany winien być umieszczony  w sposób 
widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie 
budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. 
Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób podany wyżej, 
oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu 
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. Wykonawca 
uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 
podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadku wariantowego stosowania materiałów na podstawie zapisów w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym 
wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie 
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany  przez  Inspektora Nadzoru materiał nie może być 
ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych  
     - sanitarnych 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące użytych maszyn i sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do   robót  powinien  być   
zgodny  z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
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zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany  
w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
4. Wymagania dotyczące właściwości wykonywania robót budowlanych - sanitarnych 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykowywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
harmonogramem prac i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przedmiar robót jest materiałem 
pomocniczym. Wykonawca zobowiązany jest do przeanalizowania wszystkich robót  koniecznych 
do wykonania zadania i ujęcia ich w wycenie. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                      
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a także  
w normach budowlanych i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Wytyczne wykonania i odbioru robót 

• Przyłącza sieci wodociągowej należy poddać inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem 
wykopu. 

• Prace wykonać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robót zwracając uwagę na 
bezpieczeństwo pracy. 

• Montaż i układanie rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. 
• Wszelkie napotkane w trakcie robót niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, 

natychmiast zgłosić Inspektorowi Nadzoru. 
• Przy odbiorze przyłączy i sieci należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, staranność 

wykonanych połączeń, wymiary, rzędne, prostolinijność osi w planie oraz przeprowadzić próbę 
szczelności. 

• Instalacje należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez właściwe instytucje 
państwowe do tego uprawnione 

• W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych problemów realizacyjnych w trakcie wykonywania 
robót, decyzje o sposobie ich rozwiązania będą podejmowane w ramach nadzoru autorskiego. 
5. Kontrola, badania i odbiór wyrobów 
5.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
5.2. Pobieranie próbek 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty  te pokrywa 
Zamawiający. 
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5.3. Raporty z badań 
Wykonawca   powinien   przekazywać   Inspektorowi   Nadzoru   kopie   raportów z wynikami 

badań celem ich oceny. Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez 
Inspektora Nadzoru. 

 
6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Książka obmiarów 
stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych – sanitarnych. 
 
6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
   Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej 
i podawane w [mb]. 

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, 
objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenie w [szt.]. Obowiązuje 
dokładność do dwóch miejsc po przecinku. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 
określone w kilogramach lub tonach. 

 
6.3. Czas przeprowadzania pomiarów 

Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
 

7. Odbiór robót budowlanych 
7.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 
• odbiór częściowy, 
• odbiór etapowy, 
• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
• odbiór końcowy, 
• odbiór po okresie rękojmi, 
• odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
•  

7.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do 

odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
 

7.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi  

w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
 
7.4. Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór „po okresie rękojmi". 
 

7.5. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych                      

z usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, przy odbiorze „po 
okresie rękojmi" lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten zostanie 
przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
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budowlanych. 
 

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej w trakcie realizacji robót, które umożliwią przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 
 

7.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do  odbioru  końcowego  robót  Wykonawca  zobowiązany  będzie  przygotować odpowiednie 

dokumenty: 
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
• dziennik budowy, 
• odbiór przewodów kominowych, 
• dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów tylko dopuszczonych do stosowania   

w budownictwie, 
• protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, 
• protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• protokoły z przeprowadzonych rozruchów i regulacji poszczególnych instalacji, 
• Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z ustalonymi warunkami  

i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 
 
8. Rozliczenie robót 

Rozliczenie   robót   nastąpi   zgodnie   z   warunkami    określonymi   w   umowie  o wykonanie 
robót sanitarnych. 
 
ST-s-01.00.00 WYKOPY LINIOWE, OBIEKTOWE I UMOCNIENIA, ROZBIÓRKA POWIERZCHNI 
BETONOWYCH 
CPV 45111200-0 – Wykopy liniowe, obiektowe i umocnienia 
 Ogólne warunki układania (montażu) przewodów: 
 Montaż przewodów w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże  
z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C. Sposób montażu przewodów powinien 
zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną. Opuszczanie i 
układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń 
oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć 
w postaci zaślepek, korków. Podsypka  
i zasypka Dla kanału sanitarnego budowanego w gruncie suchym, o podłożu niepiaszczystym, 
należy wykonać podsypkę z piasku zwykłego o grubości 15 cm. Podsypkę należy ubić ubijakami 
ręcznymi. Zasypanie kanału do wysokości strefy niebezpiecznej (30-40 cm ponad kanał ) należy 
rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem piasku warstwami 
grubości 10÷ 20 cm, drewnianymi ubijakami o różnym kształcie i ciężarze. Do zasypu należy 
używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni, oraz torfu i pozostałości 
materiałów budowlanych. Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić styków 
izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne na odcinku strefy niebezpiecznej. w/w 
warunki należy zastosować przy zasypie studzienek, komór i wylotów. Kanały sieci wodociągowej z 
rur preizolowanych należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. 
Układanie przewodu na dnie wykopu rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku 
większych średnic (0,50m) przy użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka przewodu 
odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt 
z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po 
jego obu stronach.. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu 
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pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości . 
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp.  
 
ST-s-01.01.00  ROBOTY MONTAŻOWE SIECI CIEPLOWNICZEJ I SIECI C.W.U. 
PREIZOLOWANEJ 
CPV 45230000-5 -Roboty budowlane w zakresie rurociągów 
 
Sieć ciepłownicza 
Po dokonaniu inwentaryzacji i na podstawie danych uzyskanych od Inwestora należy wykonać  
wymianę sieci cieplnej z zachowaniem istniejących średnic oraz tras instalacji. 
Wewnętrzną sieć cieplną wykonać z rur preizolowanych typ PEXa o średnicach: 
- rura podwójna PEXa Ø63x5,8/200, 
- rura podwójna PEXa Ø75x6,8/250 
- rura pojedyncza PEXa Ø90x8,2/175, 
Długości remontowanej sieci cieplnej wynoszą około 455 m. 
Na połączeniach, załamaniach tras należy stosować trójniki, kolana, zaślepki.  
Sieć cieplna prowadzona będzie w kanałach przełazowych. 
Na wejściach sieci do budynków należy stosować zawory odcinające o średnicach 
odpowiadających średnicom rur.  
 
Sieć wodociągowa 
Po dokonaniu inwentaryzacji i na podstawie danych uzyskanych od Inwestora należy wykonać  
wymianę sieci zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej z zachowaniem istniejących średnic 
oraz tras instalacji c.w.u. 
Wewnętrzną sieć zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacyjnej wykonać z rur preizolowanych 
typ PEXa o średnicach: 
- rura pojedyncza PEXa Ø40x5,5/140, 
- rura pojedyncza PEXa Ø63x5,8/140, 
- rura pojedyncza  PEXa Ø90x12,3/175, 
- rura pojedyncza PEXa Ø110x15,1/175. 
Długości remontowanej sieci zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacyjnej wynoszą około 840 m. 
Na połączeniach, załamaniach tras należy stosować trójniki, kolana, zaślepki.  
Sieć zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacyjnej prowadzona będzie w kanałach 
przełazowych. 
Na wejściach sieci do budynków należy stosować zawory odcinające o średnicach 
odpowiadających średnicom rur. Na sieci wody cyrkulacyjnej należy stosować zawory cyrkulacyjne 
zgodnie z częścią graficzną opracowania.  
 
Opis sieci cieplnej i wodociągowej 
Sieć cieplną i wodociągową wykonać z rur elastycznych preizolowanych należy wykonać z rur  
PE-Xa samokompensujących się, przeznaczonych do transportu ciepłej wody użytkowej. 
Produkowane zgodnie z normą PN-EN 15632-3 „Sieci ciepłownicze – system preizolowanych rur 
giętkich”.  
Rura przewodowa z polietylenu sieciowanego (PE-Xa PN10), maksymalna temperatura pracy 
95°C, ciśnienie projektowe 10 bar. Izolacja wielowarstwowa, elastyczna, wykonana                                
z zamkniętokomórkowego spienionego PE-X, odporna na starzenie. Rura osłonowa karbowana z 
PE-HD.  
           Połączenia rur wykonane za pomocą złączek skręcanych z mosiądzu odpornego na 
wypłukiwanie cynku z oringami wykonanymi z EPDM lub (do łączenia w  średnicach do średnicy 
75mm) stosować kształtki systemowe PPSU z połączeniem systemowym (pierścienie) 
wykorzystującym właściwości obkurczające materiału PE–Xa.  Połączenia bez o-ringu, konstrukcja 
kształtki gwarantuje minimalne straty ciśnienia. 
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Połączenia w ziemi zabezpieczać systemowymi zestawami izolacyjnymi. 
 
Instalowanie i montaż rur 
Przewiduje się montaż rur w istniejącym kanale technologicznymm. Należy przewidzieć miejscowe 
odkrywki kanału celem umożliwienia wprowadzenia rur do kanału lub udrożnienia kanału. 
Mały ciężar rur oraz ich elastyczność pozwala na prosty i szybki montaż, również                                   
z możliwością ominięcia istniejących na drodze układanego rurociągu przeszkód. Układanie rur w 
zwoju (nawet do 200 m) umożliwia oszczędność materiału oraz nakładu pracy na połączenia. 
Technika łączenia, dzięki zastosowaniu bardzo prostych w montażu złączek oraz izolacji 
uzupełniającej, jest szybka i bezproblemowa. Dla samokompensującego się systemu rur nie jest 
konieczne instalowanie specjalnych kompensatorów, ponieważ cieplne wydłużenia rur są 
kompensowane wewnątrz izolacji. 
 
Układanie rur sieci preizolowanych  
Położyć dostarczony zwój w miejsce dalszego rozwijania. Wolny koniec zwoju umocować                    
w wykopie/kanale i dalej rozwijać rurę obok wykopu. Dla średnic 90,110 mm zaleca się montaż 
złączek przed włożeniem rury do wykopu/kanału.  
 
Uwaga!  
Aby zwoj nie rozwinął się w niekontrolowany sposób, należy go zabezpieczyć dwiema lub trzema 
taśmami tekstylnymi. Bez takiego zabezpieczenia swobodny koniec rury może odskoczyć, 
zagrażając okaleczeniem! Unikać ocierania zwoju o ostre kanty, może to doprowadzić do 
zniszczenia płaszcza osłonowego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji uszczelnić uszkodzone 
miejsce taśmą termokurczliwą. 
 
Montaż rurociągów preizolowanych w istniejących kanałach 
Rury w systemie sieci preizolowanych mogą być montowane do ścian i sufitów, łatwo                     i 
praktycznie przy użyciu obejm zaciskowych z podkładką gumową. Podpory systemowe/obejmy 
powinny być montowane według wytycznych producenta rur dla zapewnienia sztywnego 
prowadzenia rury. 
 
Przygotowanie wykopu 
Zaleca się odkładanie gruntu na jedną stronę wzdłuż wykopu. Rura powinna być rozwijana ze 
zwoju po drugiej stronie, wolnej od składowanego gruntu i umieszczana bezpośrednio w wykopie. 
Należy unikać w wykopie przedmiotów z kanciastymi krawędziami. Materiał wypełniający należy 
ubijać warstwami, zagęszczając mechanicznie powyżej 50 cm przykrycia rury. Wzdłuż 
zasypywanego rurociągu układać taśmę ostrzegawczą. 
 
Układanie rur w gruncie 
W przypadku prowadzenia rur w terenie podlegającym obciążeniu pojazdami należy rury zagłębić 
lub zastosować przepusty bądź płyty odciążające. 
 
Końcówki gumowe 
Przed połączeniem i zaizolowaniem rur należy zamontować na zakończeniach rur, końcówki 
gumowe (warunek gwarancyjny!). Ochrona przed przedostawaniem się wilgoci oraz przed 
uszkodzeniami jest bardzo ważna w celu zapewnienia, aby system przez długie lata spełniał swoją 
rolę. Aby zapobiec dostawaniu się wody do izolacji rury, stosowana jest dodatkowo dołączona do 
zestawu, uszczelka. Podczas montażu końcówki gumowej, można ją łatwo naciągnąć na 
zakończenie rury, a następnie dokładnie zabezpieczyć za pomocą pierścienia zaciskowego. 
 
Montaż złączek i zestawienie kształtek trójników 
Obciąć rurę równo i prostopadle do osi narzędziem do cięcia rur tworzywowych. Wskazówka: nie 
używać piły, ponieważ opiłki plastiku mogą przedostać się do wnętrza rury i zatkać zawory. 
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Sfazować nożykiem lub narzędziem do fazowania wewnętrzną krawędź rury. Należy usunąć 
pozostałości z fazowania z jej wnętrza. 
Na wolny koniec rury nasunąć odpowiednią kształtkę aż do oporu.  
Skręcanie złączki - gwint i podkładkę przesmarować odpowiednim smarem, np. silikonowym. Przy 
użyciu klucza monterskiego lub dynamometrycznego skręcić śruby, aż szczelina tulei zaciskowej 
zostanie zamknięta.  
Jeżeli ścianki tulei zaciskowej nie stykają się, odczekać co najmniej 30 minut, a następnie 
dociągnąć ponownie, aż szczelina tulei zaciskowej zostanie całkowicie zamknięta. 
 
Kompensacja  
Kompensacja wydłużeń termicznych – naturalna poprzez załamania trasy. 
 
Próba szczelności 
Próbę szczelności wykonać zgodnie z normą PN-B-10725:1997. Wykres i protokół 
przeprowadzonej próby ciśnieniowej sieci wchodzi w skład dokumentacji odbiorczej. Przygotowaną 
do próby szczelności sieć należy napełnić wodą i odpowietrzyć. 
Badanie szczelności należy wykonać w stanie zimnym odcinka rurociągu preizolowanego,  
Próbę szczelności należy przeprowadzać według poniższych zasad: 
- przed malowaniem połączeń rurociągów i założeniem złączy mufowych 
- czynnik próby - woda 
- używać manometru tarczowego o zakresie do 40 bar i działce elementarnej 0,1 bar 
- czas trwania próby 0,5 godziny bez przecieków , roszeń i spadku ciśnienia 
- rozruch sieci z rur preizolowanych należy wykonać wg PN-M-34031 po przeprowadzeniu badań  i 
odbioru końcowego sieci.  
Badanie należy przeprowadzić przez napełnienie wodą zimną i podniesienie ciśnienia do wartości  
o 50% większej od przewidywanego ciśnienia roboczego. 
 Wartość ciśnienia próby wynosi: 
 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa 
 Czas trwania rozruchu 72 godziny.  
W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać całą 
próbę od początku. Po dokonanych odbiorach można przystąpić do zasypania sieci. 
 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac koniecznie powinien przeprowadzić wizję lokalną oraz 
sprawdzić stan istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
 
Roboty demontażowe 
Modernizacja przewiduje: 
- demontaż sieci ciepłowniczej od budynku kotłowni do budynków: T i D,   
- demontaż sieci ciepłej wody użytkowej od budynku kotłowni do budynków: T, R i D  
ze stali wraz z osprzętem w istniejących kanałach  wraz z uporządkowaniem (oczyszczeniem) ich.  
W skład robót demontażowych wchodzi: 
- demontaż istniejącej sieci cieplnej i wodociągowej wraz z wywiezieniem na składowisko w celu 
utylizacji materiałów po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem, 
- demontaż starych izolacji wykonanych z wełny mineralnej obłożonych gipsem 
Ze względu na ciężkie i trudne do demontażu materiały wszelkie prace należy wykonywać                        
w odzieży ochronnej oraz w maskach,  
- rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki pozwalające na wyniesienie z 
kanału ciepłowniczego i transport. 
W ramach planowanej Inwestycji przewiduje się również prace w budynku kotłowni polegające na 
wymianie niektórych elementów wskazanych  przez Inwestora:  
- 3 pomp kotłowych wraz z zaworami odcinającymi i zwrotnymi, 
- przy wymienniku ciepła w części wstępnego podgrzewania wody wszystkie zawory odcinające 
wraz ze śrubunkami na łączeniach, 



 

14 
 

- zawory odcinające oraz zawory regulacyjne. 
Wszystkie materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć na składowisko w 
celu utylizacji po wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem. 
 
ST-s-01.02.00  POWŁOKI ANTYKOROZYJNE 
CPV 45442200-9 – Nakładanie powłok antykorozyjnych 
Na wszystkich instalacjach, które tego wymagają należy nanieść powłoki antykorozyjne. 
Przed naniesieniem powłok instalacje należy mechanicznie oczyścić z zabrudzeń                                              
i odtłuścić. 
Nanosić min. dwie warstwy farby do gruntowania i dwie warstwy farb nawierzchniowych – kolor 
farby nawierzchniowej odpowiedni do rodzaju instalacji. 
Po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych zgłosić Inspektorowi Nadzoru powyższe  
do odbioru. 
ST-s-01.03.00  IZOLACJA CIEPLANA  
CPV 45321000-3 – Izolacja cieplna 
Na wykonanych instalacjach należy założyć izolacje zgodnie z wytycznymi w P.T.  
oraz producentów izolacji. 
Sprawdzić stan istniejących izolacji na wykonanych instalacjach. W miejscach jej ubytków izolację 
należy poprawić lub uzupełnić. 
Po wykonaniu izolacji poszczególnych instalacji należy zgłosić je do odbioru Inspektorowi Nadzoru.  
W przypadku zakrycia izolacji bez odbioru należy je odsłonić do odbioru. 
Nie jest możliwe oddanie jakiejkolwiek instalacji do odbioru końcowego bez spisanego protokołu 
odbioru izolacji. Po przeprowadzonym odbiorze izolację należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
podczas trwania robót budowlanych. 
 
ST-s-01.04.00 ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE 
CPV 45111300-1 – Roboty demontażowe i rozbiórkowe  
 1. Opis robót demontażowych  
Projekt przewiduje: 
 - demontaż sieci ciepłowniczej od budynku kotłowni do budynków: T i D,   
- demontaż sieci ciepłej wody użytkowej od budynku kotłowni do budynków: T, R i D  
ze stali wraz z osprzętem w istniejących kanałach  wraz z uporządkowaniem (oczyszczeniem) ich.  
W skład robót demontażowych wchodzi: 
- demontaż istniejącej sieci cieplnej i wodociągowej wraz z wywiezieniem na składowisko w celu 
utylizacji materiałów po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem, 
- demontaż starych izolacji wykonanych z wełny mineralnej obłożonych gipsem 
Ze względu na ciężkie i trudne do demontażu materiały wszelkie prace należy wykonywać                        
w odzieży ochronnej oraz w maskach,  
- rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki pozwalające na wyniesienie z 
kanału ciepłowniczego i transport. 
W ramach planowanej Inwestycji przewiduje się również prace w budynku kotłowni polegające na 
wymianie niektórych elementów wskazanych  przez Inwestora:  
- 3 pomp kotłowych wraz z zaworami odcinającymi i zwrotnymi, 
- przy wymienniku ciepła w części wstępnego podgrzewania wody wszystkie zawory odcinające 
wraz ze śrubunkami na łączeniach, 
- zawory odcinające oraz zawory regulacyjne. 
Wszystkie materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć na składowisko w 
celu utylizacji po wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem. 
 
ST-s-01.05.00 ROBOTY MONTAŻOWE POMP KOTŁOWYCH 
CPV 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych  
W miejsce demontowanych 3 pomp kotłowych należy zamontować 3 nowe pompy. 
Obecnie zamontowane są pompy jednostopniowe monoblokowe typ 125PJM180. Zaleca się 
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montaż identycznych pomp lub równoważnych o takich samych parametrach.  
Należy ponadto wymienić odtworzeniowo armaturę przy pompach składającą się z: 
- zaworów odcinających DN150 – 3 szt., 
- zaworów zwrotnych DN150 – 3 szt, 
- złącze kołnierzowe redukcyjne DN150/DN125 – 3 szt. 
 
ST-s-02.00.00 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
- Program zapewnienia jakości robót 
- Zasady kontroli jakości robot 
- Pobieranie próbek 
- Badania i pomiary 
- Raporty z badan 
- Badania prowadzone przez Zamawiającego 
- Certyfikaty i deklaracje 
- Dokumenty budowy 
Zgodnie ze specyfikacja ogólna i specyfikacja robót. 
OBMIAR ROBÓT 
- Zasady obmiaru robót 
- Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze specyfikacja ogólna i specyfikacja robot. 
 
ST-s-02.01.00 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

ST-s-03.00.00  TERMINY I ZASADY PŁATNOŚCI 
Terminy i zasady płatności za przedmiot zamówienia określa projekt umowy będący integralną 

częścią SIWZ. 


