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Klasyfikacja robót: 
 

45110000-1  - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;                         

                            roboty ziemne 

90500000-2 - Utylizacja odpadów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Zadanie: Wykonanie rozbiórki budynków nr 232 i nr 233 oraz suwnicy 
wraz z podtorzem w kompleksie wojskowym przy   

                                       ul. Dworcowej 6A w Grupie. 
 
Obiekt: budynek nr 232 i nr 233 oraz suwnica  

 
 Adres:   Kompleks wojskowy przy ul. Dworcowej 6A, 86-134 Dragacz  
 
 Zamawiający:        13 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Grudziądzu 
                                   ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz,  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru 
robót budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które 
zostaną wykonane w ramach rozbiórki obiektów budowlanych: budynków nr 232 i nr 233 
oraz suwnicy wraz z podtorzem w kompleksie wojskowym przy                                                    
ul. Dworcowej 6A w Grupie. 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji  
Specyfikacja winna być wykorzystywana przez Oferentów biorących udział w postepowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w zakresie 
opisanym w niniejszej specyfikacji.  

1.3. Podstawa opracowania specyfikacji:  
1.2.1. Zalecenia wynikające z potrzeb użytkownika.  

 
2. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 
Wykonanie rozbiórki budynków nr 232 i nr 233 oraz suwnicy wraz z podtorzem                      
w kompleksie wojskowym przy ul. Dworcowej 6A w Grupie.  

2.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót rozbiórkowych  określony w Specyfikacji 
technicznej dla zamówienia publicznego pod nazwą określoną w punkcie 2.1. 
Specyfikacja dotyczy wykonania robót rozbiórkowych w następującym zakresie: 
2.2.1. Rozbiórka obiektów budowlanych (odłączenie mediów zapewnia Zamawiający) 
2.2.2. Roboty ziemne 
2.2.3. Uporządkowanie terenu 
2.2.4. Wywóz i utylizacja odpadów 

2.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 
2.3.1. Znaki ostrzegawcze na terenie robót. 
2.3.2. Wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy. 
2.3.3. Oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót. 
2.3.4. Wygrodzenie strefy zagrożenia pod robotami prowadzonymi na wysokości. 

2.4. Informacje o terenie rozbiórki 
2.4.1. Opis ogólny: 
Na terenie kompleksu wojskowego ul. Dworcowej 6A w Grupie, planuje się rozbiórkę 

następujących obiektów budowlanych: 
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 Opis budynku 

1. 232 Magazyn 

ogólnego 

przeznaczenia 

28/3 8 260 4,6 Budynek jednokondygnacyjny o 

konstrukcji murowanej z cegły 

pełnej wybudowany w 1968 roku, 

konstrukcja dachu z kratownicy 

stalowej i płyt korytkowych kryty 

papą. Budynek posiada 

instalację: wod.-kan., c.o., 

elektryczną. 

2. 233 Magazyn 

ogólnego 

przeznaczenia 

28/3 6 437 4,6 Budynek jednokondygnacyjny o 

konstrukcji murowanej z cegły 

pełnej wybudowany w 1968 roku, 
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konstrukcja dachu z kratownicy 

stalowej i płyt korytkowych kryty 

papą. Budynek posiada 

instalację: wod.-kan., c.o., 

elektryczną. 

3.  - Suwnica wraz 

z podtorzem 

 28/3   Suwnica stalowa, Długość 

podtorza 2 x 259 

 

    Budynek Nr 232 usytuowany jest w odległości 39 m od granicy działki, budynek                  

nr 233 usytuowany jest w odległości 158 m od granicy działki, a suwnica usytuowana jest                           

w odległości 23 m od granicy działki. (Załącznik nr 1 zdjęcia obiektów do rozbiórki) Obszar 

oddziaływania rozbiórek nie wykracza poza teren kompleksu. Właścicielem działki jest 

Skarb Państwa w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej, z ramienia którego 

nieruchomością zarządza Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy. Teren wokół 

rozbiórek jest w pełni zagospodarowany. W sąsiedztwie znajdują się użytkowane budynki, 

których odległość pozwala na ograniczone prowadzenie robót zmechanizowanych.  

 
Wskazana jest wizja lokalna. 
 
Na terenie kompleksu należy zlokalizować zaplecze techniczne na potrzeby związane                     
z prowadzeniem robót. Energia elektryczna, WC budowy i woda – odpłatnie, zgodnie                        
z warunkami ustalonymi w protokole przekazania placu budowy i w umowie. 

 
2.4.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, udostępni pomieszczenie 
techniczne i plac na zaplecze budowy w ramach posiadanych możliwości. 
Przekazanie nastąpi protokolarnie w dniu wskazanym w umowie. Wykonawca                      
w dniu przekazania terenu budowy zobowiązany jest dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru potwierdzenie odbycia szkoleń BHP, poż. oraz z Ochrony Informacji 
Niejawnych wraz z wykazem osób przeszkolonych. 
Zasady wejścia na teren JW ustali Komendant CSLog w Grupie. W celu wydania 
przepustek Wykonawca przedstawi listę pracowników z adresami zamieszkania         
i nr dowodu osobistego oraz wykaz pojazdów z numerami rejestracyjnymi pojazdów. 

2.4.3. Zgodność robót ze ST 
Niniejsza ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez  
Zamawiającego    stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione                    
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były                      
w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
umownych, a o ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  
który w porozumieniu ze swoim przedstawicielem dokona stosownych zmian i 
poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze ST. 
W zakresie wyspecyfikowanych robót Wykonawca ma obowiązek uwzględnić całość 
prac związanych z ich wykonaniem, niezbędnych z punktu widzenia sztuki 
budowlanej i dających gwarancje prawidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały 
one szczegółowo wyspecyfikowane w ST. 

2.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji umowy, aż do  zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
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że jest włączony w cenę umowną. 
2.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W  okresie  trwania    budowy   i   wykonywania    robót  wykończeniowych   
Wykonawca  ma obowiązek podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
robót i wokół terenu budowy, oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-możliwością powstania pożaru. 
Wykonawca jest zobowiązany do zutylizowania odpadów niebezpiecznych 
powstałych w trakcie wykonywania robót. Zutylizowanie odpadów należy 
poświadczyć przed inwestorem stosownym dokumentem wydanym przez zakład 
świadczący usługi w zakresie utylizacji. 

2.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca utrzymywać będzie sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w własnych pomieszczeniach 
biurowych  i magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach, a także w miejscu 
prowadzonych robót. 
Materiały łatwopalne składowane będą zgodnie z odpowiednimi przepisami                                         
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym  jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 

2.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie 
rozbiórki, takie jak rurociągi, kable teleinformatyczne, itp. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania rozbiórki.  
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru 
lokalizacje ewentualnych sieci na terenie rozbiórki.   
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi przedstawiciela Zamawiającego, oraz zainteresowanych użytkowników i 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia. 

2.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas    realizacji    robót    Wykonawca    przestrzegać    będzie      przepisów    
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Wykonawca podejmie działania w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń 
wynikających z przeprowadzanych procesów pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych, mając jednocześnie na uwadze bezpieczeństwo żołnierzy, 
pracowników jednostki oraz pracowników swojej firmy.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca wraz ze swoimi pracownikami jest zobowiązany do udziału w szkoleniu 
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BHP, przeprowadzonym przez służby BHP podległe Zamawiającemu. 
2.5. Dokumenty odniesienia. 

Roboty należy wykonać  zgodnie z: 
2.5.1. Zapisami Specyfikacji technicznej; 
2.5.2. Obowiązującymi  przepisami  w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 

Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t. j. z dnia 2024.05.14); 
2.5.3. Obowiązującymi  przepisami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz.U.2023.1587 t. j. z dnia 2023.08.10); 
2.5.4. Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.2003.47.401 t. j. z późn. zmianami);   

2.5.5. Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych. 
2.6. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót: 

45110000-1  - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

90500000-2 - Utylizacja odpadów 
2.7.  Określenia podstawowe 

2.7.1. "Zamawiający" – oznacza 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Grudziądzu 
2.7.2. "Wykonawca" - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nie posiadającą osobowości prawnej, której oferta została wybrana i zatwierdzona 
przez Zamawiającego. 

2.7.3. "Przedstawiciel Zamawiającego" - oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego 
do działania w ramach umowy, której pełne nazwisko i stanowisko są wymienione w 
umowie. 

2.7.4. „Kierownik Budowy" - oznacza wyznaczoną przez Wykonawcę robót osobę, 
upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji umowy, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę/rozbiórkę. 

2.7.5. "Użytkownik" - oznacza osobę powołaną w dowolnej chwili przez Zamawiającego do 
odbioru i przejęcia w użytkowanie obiektu lub jego części 

2.7.6. "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)" - oznacza specyfikację 
zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, dotyczącą udzielenia 
zamówienia publicznego. 

2.7.7. "Przedmiar robót" - oznacza opracowanie wchodzące w skład dokumentacji, 
zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z 
ich opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

2.7.8. „Roboty podstawowe" - oznacza minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych, oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

2.7.9. „Roboty tymczasowe" - oznacza roboty, które są projektowane i wykonywane jako 
potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem 
przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 

2.7.10. "Wycena zamówienia" - oznacza wycenę robót sporządzoną przez Wykonawcę i 
złożoną do Zamawiającego. 

2.7.11. "Oferta" - oznacza wycenioną propozycję Wykonawcy złożoną Zamawiającemu na 
wykonanie    zamówienia. 

2.7.12. "Umowa"  -  oznacza dokument kontraktowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
2.7.13. "Załącznik do oferty" - oznacza załącznik przewidziany w treści SIWZ i formularzu 

Oferty, załączonym do SIWZ. 
2.7.14. "Załącznik do umowy" - oznacza dokument stanowiący integralną część umowy, 
2.7.15. "Data rozpoczęcia" - oznacza datę, w której Wykonawca otrzymuje zgodę 

Zamawiającego na rozpoczęcie realizacji zamówienia. 
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2.7.16. "Czas wykonania" - oznacza czas przewidziany dla wykonania i wykończenia Robót, 
oraz przeprowadzenia prób końcowych dla robót lub ich części, ustalony w umowie. 

2.7.17. "Cena umowna" - oznacza kwotę, wymienioną w umowie jako należną do 
zapłacenia Wykonawcy za wykonanie i wykończenie przedmiotu umowy, oraz 
usunięcie wszelkich usterek w robotach, zgodnie z postanowieniami umowy. 

2.7.18. „Budowa" - oznacza wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę nadbudowę obiektu budowlanego. 

2.7.19. Roboty budowlane" - oznacza roboty (włącznie z urządzeniami), które mają być 
wykonane stosownie do umowy, budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

2.7.20. "Urządzenia budowlane" - oznaczają urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, maszyny, aparaty itp., stanowiące część Robót. 

2.7.21. "Teren budowy" - oznacza wszystkie części terenu udostępnione przez 
Zamawiającego dla wykonania na nich robót, oraz inne miejsca wymienione w 
umowie, jako tworzące Teren robót. 

2.7.22.  „Dokumentacja budowy" - oznacza pozwolenie na budowę lub rozbiórkę wraz z 
załączonym projektem budowlanym (o ile jest wymagany), dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik montażu. 

2.7.23.  „Aprobata techniczna" - oznacza pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

2.7.24.  „Wyrób budowlany" - oznacza wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy, lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

2.7.25. „Dziennik   budowy"  -  oznacza   dziennik,   stanowiący   dokument  z przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 

2.7.26. "Dzień" - oznacza dzień kalendarzowy. 
2.7.27. "Pisemnie" - oznacza wszelkie pismo ręczne, maszynowe lub komunikację 

drukującą w tym telex, depesze, telefax, poczta elektroniczna - jeżeli ich treść 
zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 

2.7.28. „ST” – oznacza niniejszą Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, 
przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z 
projektu organizacji robót przyjętego przez Wykonawcę lub katalogów nakładów 
rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. Wykonawca 
zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu, na jakość wykonania robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
ST. 
Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w ST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego, oraz w terminie 
przewidzianym w umowie. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót winien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt 
winien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

3.2. Podstawowy sprzęt budowlany 
Z uwzględnieniem założeń do realizacji robót zakłada się wykorzystanie następujących 
maszyn budowlanych i sprzętu: 
3.2.1. samochody dostawcze, skrzyniowe, samowyładowcze 
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3.2.2. spychacze, ciągniki 
3.2.3. koparki i koparko - ładowarki 
3.2.4. elektronarzędzia ręczne 
3.2.5. dźwigi samochodowe 

4. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
4.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z umową , ST, oraz wg obowiązujących Polskich 
Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane, a także biorąc pod uwagę zalecenia inspektora nadzoru. 

4.2. Obowiązki Wykonawcy 
4.2.1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty oraz usunąć wszelkie wady i defekty z 

należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić 
kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i 
usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie 
wywnioskowane z umowy. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za 
odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na placu 
budowy, oraz za metody i technologie zastosowane przy rozbiórce. 

4.2.2. Wykonawca ma obowiązek zapewnić  kierownictwo robót i robotników, a następnie 
zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie i dowóz. 

4.2.3. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w 
taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań 
umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, 
użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i 
na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. 
Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, 
postępowaniami odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem 
nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

4.2.4. Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia 
dróg dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z 
działalnością Wykonawcy, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny 
ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac 
Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. 
Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia 
jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, 
oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych 
szkód. 

4.2.5. Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za 
przekazany teren robót do czasu jego komisyjnego odbioru i oddania go 
Zamawiającemu do użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy w 
szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i 
porządkowych. 

4.2.6. Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie składowisk utylizacji  gruzu i 
materiałów pochodzących z rozbiórki  -  uzyskanych własnym staraniem i na swój 
koszt. 

4.3. Sposób prowadzenia robót i wymagania wykonawcze 
Roboty budowlane winny być wykonywane wg ST oraz obowiązujących Polskich Norm. 
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić dokładne badania konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów budynku, rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę 
rozbiórki i zagospodarować plac rozbiórki. Roboty prowadzone winny być na terenie działki 
na której usytuowane są obiekty przeznaczone do rozbiórki, w związku z czym obszar 
odziaływania zamierzenia nie może wykraczać poza jej granice. 
Rozbiórki obiektu należy dokonać sposobem  mechanicznym lub ręcznym przed 
wcześniejszym usunięciem wszelkich zanieczyszczeń płynnych i stałych. W dniu 
przekazania placu budowy wykonawca przedstawi plan BIOZ dla robót rozbiórkowych – 
demontażowych. Zamawiający wyklucza możliwość wyburzeń  z zastosowaniem 
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materiałów wybuchowych. Obiekty rozebrane powinny być w całości, łącznie z 
fundamentami. Teren po rozbiórce należy uprzątnąć i wyrównać. Ziemię dla wyrównania i 
uzupełnienia w terenie po dokonanym demontażu Wykonawca pozyska we własnym 
zakresie i na własny koszt. Ziemia powinna zostać zagęszczona warstwami co 30 cm 
natomiast warstwę wierzchnią wykonać z ziemi urodzajnej obsianej trawnikiem.   
Teren na którym znajdują się obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki przedstawiono 
na mapie poglądowej załączonej do specyfikacji technicznej. Opis budynków 
przeznaczonych do rozbiórki przedstawiono w załącznikach dołączonych do specyfikacji.  
Odłączenie mediów zapewnia Zamawiający. 

4.4. Wywiezienie i utylizacja odpadów 
Gruz ceglany/betonowy wywiezie i zagospodaruje we własnym zakresie lub podda 
utylizacji. W przypadku utylizacji wymagane będzie przedłożenie dokumentu wydanego 
przez zakład świadczący usługi w zakresie utylizacji. W przypadku zagospodarowania na 
własne potrzeby wymagane będzie złożenie stosownego oświadczenia. 
Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i wywozu pozyskanego podczas robót 
budowlanych złomu. Pozyskiwany z demontażu złom winien zostać przeważony i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru w formie protokołu materiałów uzyskanych z 
demontażu. Wywóz złomu z terenu budowy będzie możliwy po powiadomieniu i 
zaakceptowaniu dokumentu przez inspektora nadzoru. Z każdorazowego wywozu (za dany 
miesiąc rozliczeniowy) i przeważenia zostanie sporządzone zestawienie ilościowe 
pozyskanego z demontażu złomu ze wskazaniem kryterium rodzajowego (złom stalowy, 
żeliwny, kolorowy). 
Każdorazowo na podstawie sporządzonego zestawienia pozyskanego z demontażu złomu 
Zamawiający wystawi fakturę VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy i 
tym samym upoważni Wykonawcę do sprzedaży, bądź zagospodarowania pozyskanego z 
demontażu złomu. 
Wartość złomu zostanie ustalona następująco: 
-ilość kg złomu stalowego x 0,75 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-
pomorskim). 
-ilość kg złomu żeliwnego x 1,03 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-
pomorskim). 
-ilość kg złomu kolorowego (mosiądz) x 17,40 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie 
kujawsko-pomorskim). 
Wykonawca usługi jest wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023.1587 t.j. z dnia 10.08.2023 r.). Odbiór, 
transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne 
powstających w trakcie wykonywania usługi odbywać się musi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, a w szczególności z:  
-ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2024.54 t.j. z dnia 
16.01.2024 r.  
- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia 10.08.2023 r.)  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dalszy sposób (pop wykonaniu usługi) 
postępowania z odpadami powstającymi w trakcie świadczenia usługi.    

5. DOKUMENTY   BUDOWY 
5.1. Pozostałe dokumenty 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
5.1.1. umowa 
5.1.2. protokoły przekazania terenu budowy 
5.1.3. protokoły odbioru robót 
5.1.4. notatki z ustaleń 

5.2. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy,   spowoduje   jego   
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla przedstawiciela Zamawiającego. 

6. ODBIÓR ROBÓT 
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6.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom:  
6.1.1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
6.1.2. odbiorowi końcowemu robót. 
6.1.3. Odbiór pogwarancyjny 

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
6.2.1. Zasady odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i potrawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie i z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.   

6.3. Odbiór robót ostateczny (końcowy). 
6.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania całego przedmiotu 
zamówienia w odniesieniu do jego zakresu, ilości oraz jakości wykonania robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę pisemnie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru), zakończenia robót. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej                         
i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST. 
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.   

6.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do   odbioru   ostatecznego   Wykonawca   zobowiązany   jest   przygotować   
następujące dokumenty: 
6.3.2.1. karta odpadów utylizowanych materiałów, 
6.3.2.2. oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów na własne potrzeby (o ile 

dotyczy) 
6.3.2.3. protokół rozliczenia finansowego, 
6.3.2.4. oświadczenie kierownika robót/budowy o prawidłowości wykonania robót, 
6.3.2.5. potwierdzenie odbycia szkolenia bhp, ppoż. i z informacji niejawnych 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Roboty budowlane zostaną odebrane przez komisję odbiorową po stwierdzeniu 
wykonania robót zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną a także gdy 
będą wolne od wad i niedoróbek.  

6.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnienie 
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zasad odbioru ostatecznego oraz przy współudziale Wykonawcy robót. 
       
 
 
 
Załączniki Nr 1 – zdjęcia obiektów przeznaczonych do rozbiórki – 7 str. 
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