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Przedmiar robót

Przebudowa budynku garażowo-magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu,
infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką zbiorników wodnych na działce nr ewid. 868/2 i części
działki nr ewid. 857/41, obręb 0001, w Andrychowie - prace rozbiórkowe na terenie inwestycji

Budowa: Przebudowa budynku garażowo-magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą 
techniczną oraz rozbiórką zbiorników wodnych na działce nr ewid. 868/2 i części działki nr ewid. 857/41, 
obręb 0001, w Andrychowie  - prace rozbiórkowe na terenie inwestycji

Obiekt lub rodzaj robót: Prace rozbiórkowe na terenie inwestycji

Lokalizacja: ul. J. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów
Działki nr ewid.: 857/41, 868/2
Jedn. Ewid.: 121801_4
Obręb ewid.: 0001_Andrychów
Powiat: wadowicki

Inwestor: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
ul. J. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów

Jednostka opracowująca kosztorys: JNS Sp. z o.o.  ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 35-011 Rzeszów NIP: 517 042 64 56
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Przebudowa budynku garażowo-magazynowego
wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą

 techniczną oraz rozbiórką zbiorników w...

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przebudowa budynku garażowo-magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką zbiorników 
wodnych na działce nr ewid. 868/2 i części działki nr ewid. 857/41, obręb 0001, w Andrychowie, obejmuje zakres prac:

I. Rozdział 1, PRACE ROZBIÓRKOWE - MUR, a w tym:
- rozebranie muru powyżej terenu,
- rozebranie muru poniżej terenu,
- wywóz i utylizacja gruzu,
- zasypanie pozostałości.

II. Rozdział 2, PRACE ROZBIÓRKOWE - ZBIORNIKI, a w tym:
- zebranie górnej warstwy ziemi,
- odkopanie zbiorników,
- rozebranie ścian zbiorników,
- rozebranie podłóg i sufitów,
- wywóz i utylizacja gruzu,
- zasypanie pozostałości,
- wywóz zaległej ziemii,
- wyrównanie powierzchni terenu.
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Przebudowa budynku garażowo-magazynowego
wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą

 techniczną oraz rozbiórką zbiorników w...

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Dane ogólne
a) Obiekt lub rodzaj robót:
Przebudowa w budynku garażowo-magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką zbiorników 
wodnych na działce nr ewid. 868/2 i części działki nr ewid. 857/41, obręb 0001 w Andrychowie
b) Lokalizacja obiektu:
ul. J. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów
Działki nr ewid.: 857/41, 868/2,
Jednostka ewidencyjna: 121801_4,
Obręb ewidencyjny: 0001_Andrychów
Powiat: wadowicki
c) Zamawiający (nazwa i adres):
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
ul. J. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów
d) Jednostka projektowa (nazwa i adres):
JNS Sp Z O.O. ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 35-011 Rzeszów
e) Odległości odwozu i miejsce składowania:
- gruzu z rozbiórek: 10 km
- humusu (ziemi roślinnej): nie dotyczy
- urobku ziemnego z wykopów: 10 km
f) Warunki utylizacji materiałów rozbiórkowych (miejsce, koszty):
Najbliższe składowisko, koszty do ustalenia
g) Technologia obniżenie poziomu wód gruntowych:
Nie dotyczy
h) Inne pozostałe ustalenia:
Nie dotyczy
3. Dane dotyczące robót ogólnobudowlanych
a) Sposób wykonania i transportu betonów i zapraw (wytwórnie centralne, wytwarzanie na placu budo-wy):
Wytwarzanie na miejscu budowy
b) Materiały masowe (wykaz i ilość materiałów, odległość dowozu, środki transportu):
Materiały z lokalnych hurtowni, zamówienia internetowe, środek transportu wykonawcy lub hurtowników
c) Wykonywanie robót z rusztowań (rodzaj rusztowań, wielkość działki rusztowania, skład brygady):
Nie dotyczy
d) Deskowania systemowe (rodzaj, ustalenie wielkości działki):
Nie dotyczy
4. Dane dotyczące maszyn i urządzeń budowlanych
a) Rodzaje i parametry techniczne sprzętu anonimowego:
Nie dotyczy
b) Wykaz sprzętu ciężkiego i zasady kalkulacji kosztów jednorazowych (odległość i krotność dowozu, środki transportowe):
Samochody samowyładowawcze, spycharki, koparki
5. Wykonanie robót w warunkach utrudnionych
a) Zasady rozliczania robót w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych i uciążliwych:
Nie dotyczy
b) Zasady rozliczania robót w czynnych zakładach lub pomieszczeniach użytkowanych:
Nie dotyczy
c) Rozliczenie prac wykonywanych w godzinach nadliczbowych:
Nie dotyczy
6. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy
a) Drogi dojazdowe do placu budowy (długość, rodzaj):
Nie dotyczy
Udostępnienie przez zamawiającego pomieszczeń i mediów dla wykonawcy robót (wielkość i rodzaj pomieszczeń, warunki korzystania z 
mediów - woda, energia):
Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie
b) Przygotowanie i zasady udostępnienia pomieszczeń dla zamawiającego (wielkość, zasady rozlicza-nia):
Nie dotyczy
c) Ustalenie miejsc doprowadzenia wody, energii i linii telefonicznej na plac budowy:
Zapewnia inwestor
d) Pozostałe dane wynikające z projektu organizacji robót:
Nie dotyczy
7. Dane cenowe i podstawy nakładów rzeczowych
a) Rodzaje katalogów:
Intercenbud - Materiały ceny średnie3 kwartał 2023, Intercenbud - Sprzęt ceny średnie3 kwartał 2023
b) Metoda i formuły sporządzenia kosztorysów (uproszczona, szczegółowa wg formuły I lub II):
uproszczona
c) Źródła lub zasady ustalenia cen jednostkowych robót:
Stawki robocizny oraz narzutów określono na podstawie wartości ofertowych za kwartał III 2023 opublikowanych w aktualnej, powszechnie 
dostępnej publikacji systemu cenowego.
d) Źródła cen materiałów:
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 - materiały budowlane:
Intercenbud - Materiały ceny średnie3 kwartał 2023
- materiały sanitarne:
Intercenbud - Materiały ceny średnie3 kwartał 2023
- materiały elektryczne:
Intercenbud - Materiały ceny średnie3 kwartał 2023
e) Stawka robocizny: 36,12 zł
f) Narzuty:
- koszt - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określania metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U.2004.130.1389 ) wynoszą Kz = 0%
- kosztów pośrednich:  R - 69,6 %, M - 0 %, S - 69,6 %
- zysku:                         R - 13,0 %, M - 0%, S - 13,0 %

Sporządził
mgr inż. Kacper Wawro

Uwaga! Założenia kosztorysowe sporządza się na podstawie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, umowy o wykonanie robót (kosztorys powykonawczy i dodatkowy), uzgodnień między 
stronami lub decyzji wykonawcy robót (kosztorysanta) gdy brak ustaleń w wymienionych wyżej opracowaniach.

1. Podstawa opracowania:
Przedmiar robót, projekt architektoniczno-budowlany, wizja lokalna

2. Metoda sporządzenia kosztorysu:
Kosztorys inwestorski, uproszczony

3. Dane dotyczące robót przygotowawczych:
Zgodnie z zapisami zwartymi w STWiORB

4. Dane dotyczące robót ziemnych:
Zgodnie z zapisami zwartymi w STWiORB

5. Dane dotyczące robót ogólnobudowlanych:
Zgodnie z zapisami zwartymi w STWiORB

6. Dane dotyczące robót instalacyjnych:
Zgodnie z zapisami zwartymi w STWiORB

7. Dane dotyczące maszyn i urządzeń budowlanych:
Zgodnie z zapisami zwartymi w STWiORB

8. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
Zgodnie z zapisami zwartymi w STWiORB

9. Inne ustalenia
Zgodnie z zapisami zwartymi w STWiORB
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż te, które zostały przyjęte w niniejszym opracowaniu pod warunkiem utrzymania tych 
samych parametrów jakościowych, ilościowych i technologicznych, materiały użyte do realizacji powinny posiadać dopuszczenia do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku; Zgodnie z powyższym 
wszystkie materiały muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne wydawane przez uprawnione jednostki certyfikujące zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowe stooswanie wyrobów budowlanych (DZ.U. 1998 nr 107 poz 679).
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w 
zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów ilości 
określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacja 
projektową i SST.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa budynku garażowo-magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu, 
infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką zbiorników wodnych na działce nr ewid. 868/2 i 
części działki nr ewid. 857/41, obręb 0001, w Andrychowie - prace rozbiórkowe na 
terenie inwestycji

1 Rozdział Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
1. PRACE ROZBIÓRKOWE - MUR

1.1 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
1.1 Prace rozbiórkowe

1.1.1 KNRW 
401/348/1

Rozebranie murów powyżej terenu
m3 9,03

1.1.2 KNR 404/101/6 Rozebranie murów poniżej terenu m3 7,08

1.1.3 KNR 1901/116/5 Usunięcie z terenu gruzu m3 16,11

1.1.4 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 16,11

1.1.5 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, KROTNOŚĆ = 9
Krotność=9,0 m3 16,11

1.1.6 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu
m3 16,11

1.1.7 KNRW 
201/222/2 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10˙m, grunt kategorii III, spycharka 
75KM - ziemia z terenu inwestycji m3 7,79
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
2. PRACE ROZBIÓRKOWE - ZBIORNIK

2.1 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
2.1 Prace demontażowe

2.1.1 KNR 214/1225/5 Demontaż balustrad m 6,35

2.1.2 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t t 0,10

2.1.3 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t, KROTNOŚĆ=9 t 0,10

2.1.4 KNR 728/101/6 Rozbiórka schodów zewnętrznych m2 6,60

2.1.5 KNR 1901/116/5 Usunięcie z terenu gruzu m3 1,32

2.1.6 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 1,32

2.1.7 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, KROTNOŚĆ = 9
Krotność=9,0 m3 1,32

2.1.8 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu
m3 1,32

2.2 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne
2.2 Prace ziemne

2.2.1 KNRW 
201/211/2

Analogia: Usunięcie wierzchniej warstwy gruntu znajdującej się na zbiornikach
m3 12,14

2.2.2 KNRW 
201/211/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III 
- odkopanie zbiorników m3 580,00

2.2.3 KNRW 
201/222/2 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10˙m, grunt kategorii III, spycharka 
75KM m3 277,50

2.2.4 KNRW 
201/225/2

Analogia: Wyrównanie powierzchni terenu spycharkami gąsienicowymi, moc 55˙kW (75˙KM), grunt kategorii III
m2 210,00

2.2.5 KNRW 
201/208/8 (4)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV m3 314,64

2.2.6 KNRW 
201/210/4 (2)

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 
0,5˙km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t, KROTNOŚĆ=18
Krotność=18,0 m3 314,64

2.3 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
2.3 Prace rozbiórkowe

2.3.1 KNR 404/101/6 Rozebranie ścian zbiorników m3 45,60

2.3.2 KNR 231/810/5 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość nawierzchni 15˙cm m2 144,00

2.3.3 KNR 1901/116/5 Usunięcie z terenu gruzu m3 56,40

2.3.4 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 56,40

2.3.5 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, KROTNOŚĆ = 9
Krotność=9,0 m3 56,40

2.3.6 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu
m3 56,40


