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Kosztorys Przebudowa budynku garażowo-magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu, 
infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką zbiorników wodnych na działce nr ewid. 868/2 
i części działki nr ewid. 857/41, obręb 0001, w Andrychowie

1 Rozdział Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
1. PRACE ROZBIÓRKOWE

1.1 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
1.1 Prace porządkowe

1.1.1 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy m3 2,50

1.2 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
1.2 Prace rozbiórkowe związane z oknami

1.2.1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru okien, powierzchnia do 2˙m2 szt 2,00

1.2.2 KNRW 
401/353/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2˙m2
m2 3,99

1.2.3 Kalkulacja 
własna

Wywóz i utylizacja okien
szt. 2,00

1.3 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
1.3 Prace rozbiórkowe związane z drzwiami

1.3.1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia do 2˙m2 szt 2,00

1.3.2 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia ponad 2˙m2 m2 27,57

1.3.3 Kalkulacja 
własna

Wywóz i utylizacja drzwi
szt. 6,00

1.4 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
1.4 Prace rozbiórkowe związane ze ścianami

1.4.1 KNRW 
401/348/1

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie w.: ścian, filarów, kolumn
m3 5,54

1.4.2 KNR 1323/101/8 Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków m2 156,99

1.4.3 KNR 1901/116/5 Usunięcie z budynku gruzu m3 6,32

1.4.4 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 6,32

1.4.5 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, KROTNOŚĆ = 9
Krotność=9,0 m3 6,32

1.4.6 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu
m3 6,32

1.5 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
1.5 Prace rozbiórkowe związane z podłogami

1.5.1 KNR 401/811/7 Rozebranie istniejących nawierzchni posadzek m2 87,70

1.5.2 KNR 231/810/5 Analogia: Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość nawierzchni 10˙cm m2 87,70

1.5.3 KNR 1901/116/5 Usunięcie z budynku gruzu m3 8,77

1.5.4 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 8,77

1.5.5 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, KROTNOŚĆ = 9
Krotność=9,0 m3 8,77

1.5.6 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu
m3 8,77
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2 Rozdział Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2. STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA I PARAPETY

2.1 Element Kody CPV: 45421131-1  Instalowanie drzwi
2.1 Montaż drzwi garażowych

2.1.1 KNRW 
202/1032/1

Bramy garażowe, segmentowe rolowane
m2 18,29

2.1.2 KNRW 
202/1205/5

Wrota do garaży przyspawane do obetonowanych ościeżnic 2-skrzydłowe, ponad 6˙m2
m2 6,86

2.2 Element Kody CPV: 45421132-8  Instalowanie okien
2.2 Montaż okien

2.2.1 KNRW 
202/1018/3 (2)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,5˙m2, łączniki
m2 1,32

2.3 Element Kody CPV: 44221000-5  Okna, drzwi i podobne elementy
2.3 Montaż parapetów

2.3.1 KNRW 
202/921/4

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - pod parapety
m2 0,28

2.3.2 KNRW 
202/514/1 (1)

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm - parapety zewnętrzne
m2 0,55
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3 Rozdział Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
3. PRACE BUDOWLANE

3.1 Element Kody CPV: 45262500-6  Roboty murarskie i murowe
3.1 Zamurowanie otworów

3.1.1 KNRW 
401/304/4

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie cementowej
m3 4,05

3.2 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
3.2 Wykończenie ścian

3.2.1 KNRW 
202/2011/1

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, ściany, podłoże 
betonowe m2 165,07

3.2.2 KNRW 
202/2011/7

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm 
tynków ścian m2 165,07

3.2.3 KNRW 
202/2011/5

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, ościeża, podłoże 
betonowe m2 7,38

3.2.4 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie m2 172,45

3.2.5 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne m2 172,45

3.3 Element Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
3.3 Podłogi

3.3.1 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 87,70

3.3.2 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości, KROTNOŚĆ=5
Krotność=5,0 m2 87,70

3.3.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 87,70

3.3.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości, KROTNOŚĆ=2
Krotność=2,0 m2 87,70

3.3.5 KNRW 
202/1101/7

Podkłady betonowe, w budownictwie przemysłowym, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym - 
beton C8/10 m3 8,77

3.3.6 KNR 202/607/1 Analogia: Izolacja z membrany przeciwwilgociowej m2 87,70

3.3.7 KNR 202/1101/2
(4)

Analogia: Wylewka betonowa
m3 17,54

3.3.8 KNR 202/1106/7 Analogia: Posadzki betonowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 87,70

3.3.9 KNR BC 5/513/1 Utwardzenie podłoży betonowych m2 87,70

3.3.10 KNR BC 2/407/4
(3)

Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej, powierzchnia grubowarstwowa gładka gr. 1˙mm
m2 87,70

3.4 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
3.4 Sufity

3.4.1 KNR 202/2009/3 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże 
betonowe m2 88,24

3.4.2 KNR 202/2009/8 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm 
tynków stropów m2 88,24

3.4.3 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie m2 88,24

3.4.4 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne m2 88,24
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4 Rozdział Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
4. IZOLACJA FUNDAMENTÓW

4.1 Element Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
4.1 Prace przygotowawcze

4.1.1 KNRW 
201/211/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii 
III m3 43,10

4.1.2 ZKNR C 1/402/6 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych,
oczyszczenie pow. ścian w miejscach trudnodostępnych o pow. ponad 5˙m2 m2 38,79

4.1.3 KNR 924/101/8 Gruntowanie powierzchni ścian, 2-krotne, beton m2 38,79

4.2 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
4.2 Prace wykończeniowe

4.2.1 KNRW 
202/605/7 (1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorąco, 1-a˙warstwa
m2 38,79

4.2.2 KNRW 
202/605/8 (1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorąco, 2-a˙warstwa
m2 38,79

4.2.3 KNR 932/104/1 Pionowa izolacja przeciwwilgociowa ścian, wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku 
fundamentu i ściany m2 5,82

4.2.4 KNR 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych, gr.10cm m2 38,79

4.2.5 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni m2 38,79

4.3 Element Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
4.3 Prace powykonawcze

4.3.1 KNRW 
201/312/2 (1)

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5˙m, grunt kategorii III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m m3 39,22

4.3.2 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III m3 3,88

4.3.3 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km, KROTNOŚĆ=9
Krotność=9,0 m3 3,88
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5 Rozdział Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne
5. ELEWACJA

5.1 Element Kody CPV: 45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań
5.1 Rusztowania

5.1.1 KNRW 
202/1603/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, do 10˙m
m2 153,80

5.2 Element Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
5.2 Prace przygotowawcze

5.2.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 158,23

5.2.2 KNR 23/2611/3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, gruntowanie emulsją, 2-krotne m2 158,23

5.2.3 KNR 401/303/2 
(1)

Uzupełnienie ścian z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna
m2 15,82

5.3 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne
45320000-6  Roboty izolacyjne
5.3 Prace wykończeniowe

5.3.1 KNR 927/203/1 Listwa startowa m 44,70

5.3.2 KNRW 
202/2601/2

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 
1˙warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia z fakturą grysową, gr.20 cm m2 153,80

5.3.3 KNRW 
202/2601/6

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, ościeża (styropian + 
1˙warstwa siatki), gr. 5 cm m2 4,43

5.3.4 KNRW 
202/2601/8 (2)

Ochrona narożników na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1˙warstwą siatki, (kątowniki z tworzywa 
sztucznego) m 52,51

5.3.5 KNR 924/211/1 Analogia: Mocowanie płyt kołkami z trzpieniem metalowym - 26 cm, przyjęto 5 szt. na m2 szt 791
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6 Rozdział Kody CPV: 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
6. DACH

6.1 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
6.1 Prace rozbiórkowe

6.1.1 KNR 401/508/3 Rozbiórka pokrycia z dachówek m2 99,40

6.1.2 KNRW 
401/441/6

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby prostej
m2 129,33

6.1.3 KNR 1901/116/5 Usunięcie z budynku gruzu m3 22,38

6.1.4 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 22,38

6.1.5 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, KROTNOŚĆ = 9
Krotność=9,0 m3 22,38

6.2 Element Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
6.2 Prace budowlane

6.2.1 KNR 1901/355/5 Wyrównanie powierzchni ściany m2 16,72

6.2.2 KNRW 
202/1907/6 (2)

Belki, podciągi i wieńce (w deskowaniu tradycyjnym), wolno podparte, beton podawany pompą
m3 4,18

6.2.3 KNRW 
202/1914/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo 
zbrojonych, pręty Fi do 8˙mm t 0,21

6.2.4 KNRW 
202/1914/2 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo 
zbrojonych, pręty Fi do 10-14˙mm t 0,40

6.3 Element Kody CPV: 45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
6.3 Więźba dachowa

6.3.1 KNRW 
202/406/1

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
m3 1,28

6.3.2 KNRW 
202/408/3

Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
m3 1,67

6.3.3 KNRW 
202/408/2

Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
m3 0,43

6.3.4 KNRW 
202/410/2

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie do 16˙cm - łaty
m2 64,67

6.3.5 KNRW 
202/410/2

Analogia: Montaż płyty OSB gr.25mm
m2 129,33

6.3.6 KNNRW 3/502/7 Deski czołowe okapu m 25,50

6.4 Element Kody CPV: 45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
6.4 Prace wykończeniowe

6.4.1 KNR 912/203/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej
m2 129,33

6.4.2 KNR 912/301/7 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci 
dachu, wełna gr.20 cm m2 129,33

6.4.3 KNR 912/203/3 
(1)

Analogia: Montaż membrany separacyjnej
m2 129,33

6.4.4 KNR 1901/533/1 Krycie dachu blachą o grubości 0,6˙mm, blacha ocynkowana, na rąbek podwójny, wymiary arkusza 1,0x1,0˙m m2 129,33

6.5 Element Kody CPV: 45261320-3  Kładzenie rynien
6.5 Rynny i obróbki blacharskie

6.5.1 KNRW 
202/410/2

Analogia: Montaż płyty OSB pod obróbki blacharskie
m2 1,76

6.5.2 KNRW 
202/517/2 (1)

Różne obróbki - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku, szerokość w 
rozwinięciu ponad 25˙cm m2 8,14

6.5.3 KNRW 
202/519/4 (1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe, Fi˙15˙cm
m 25,50

6.5.4 KNRW 
202/526/2 (1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 10˙cm
m 9,35
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7 Rozdział Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
7. BRANŻA ELEKTRYCZNA

7.1 Element Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
7.1 PRACE ELEKTRYCZNE

7.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Instalacje elektryczne według zestawienia materiałów
kpl 1,00


