
                                                       

 Gmina Lubin 
 Urząd Gminy w Lubinie 

ul. Księcia Ludwika I  3, 59-300 Lubin, tel. (76) 84-03-129

OR.271.11.2025                                                                                                                         Lubin, dnia 09.04.2025 r. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg ul. J. Bema i Odzyskanej w miejscowości Raszówka.

Niniejszym,  na  podstawie art.  222  ust.  5 ustawy  z  dnia  11  września  2019  r. Prawo  zamówień  publicznych
(tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), udzielam następujących informacji:

Wykonawcy, których oferty zostały otwarte:

Numer
oferty

Firma / adres Wykonawcy CENA 
(brutto)

TERMIN PŁATNOŚCI 
(w dniach)

1
p. Daniel Bzowski prowadzący działalność gospodarczą pn.: 
Rewital Projekt Daniel Bzowski 
ul. Wileńska 29 lok. 8
56-400 Oleśnica

177 489,00 zł wydłużenie terminu
płatności o 14 dni

2
p. Marcin Parzych prowadzący działalność gospodarczą pn.: 
ROADS-Projektowanie Dróg Marcin Parzych
ul. Firmowa 1 lok. 304
45-594 Opole

412 788,00 zł wydłużenie terminu
płatności o 14 dni

3
WROCŁAWSKIE BIURO PROJEKTÓW DROSYSTEM 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Milicka 1
51-127 Wrocław

273 060,00 zł wydłużenie terminu
płatności o 14 dni

4
DROGTIM 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Jedności Narodowej 81 lok. 2A
50-262 Wrocław

459 405,00 zł wydłużenie terminu
płatności o 14 dni

5

p. Grzegorz Lewowski prowadzący działalność gospodarczą pn.: 
BIURO INŻYNIERSKIE TRAKT Grzegorz Lewowski
Sędzisław 50 
58-410 Marciszów

209 100,00 zł wydłużenie terminu
płatności o 14 dni

6

p. Adrian Rynkar prowadzący działalność gospodarczą pn.: 
STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR 
ul. Lwowska 26 
59-300 Lubin

157 440,00 zł wydłużenie terminu
płatności o 14 dni

7

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Al. Grunwaldzka 56 lok. 202 
80-241 Gdańsk

70 356,00 zł wydłużenie terminu
płatności o 14 dni

z up. WÓJTA
/-/ Anna Skorupa-Hawrysz

Zastępca Wójta
/DOKUMENT PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM

ELEKTRONICZNYM/

Otrzymują:
1.  https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin ,
2. aa.
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