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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

BRANŻA DROGOWA 

do projektu rozbudowy układu komunikacyjnego,  
skrzyżowania ulicy Średzkiej, Parkowej oraz Młyńskiej w Kórniku 

 
I. OPIS TECHNICZNY 

 

1.  Materiały wyjściowe do projektowania 

- plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500, 

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  

1999 r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, 

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach – Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku, 

- „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 - z późniejszymi zmianami, 

- inne aktualnie obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy dróg, 

- katalogi powtarzalnych elementów drogowych 

- wizja lokalna na terenie inwestycji. 

2.  Cel inwestycji 

Celem niniejszego opracowania jest rozwiązanie techniczne rozbudowy układu 

komunikacyjnego, skrzyżowania ulicy Średzkiej, Parkowej oraz Młyńskiej w Kórniku. 

Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji w tej części miasta. Projektowane jest 

nowe skrzyżowanie o ruchu okrężnym, które usprawni, upłynni ruch samochodowy. 

Zaprojektowanie układu chodników i ścieżek rowerowych da możliwość komfortowego i 

bezpiecznego poruszania się innym uczestnikom ruchu.  

W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa jezdnia ronda na odpowiedniej 

konstrukcji, ścieżki rowerowe, chodniki, wyspy dzieląc, zjazdy. Ponadto w ramach 

zadania przebudowana zostanie sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja 

deszczowa, oświetlenie drogowe oraz sieć telekomunikacyjna.  
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3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa układu komunikacyjnego – 

skrzyżowania ulicy Średzkiej, Parkowej oraz Młyńskiej w Kórniku. Rozbudowa drogi 

sklasyfikowana jest jako IV kategoria obiektu budowlanego, przebudowa sieci jako  

kategoria XXVI. 

4. Opinia geotechniczna 

Zakres powyższych prac należy zakwalifikować do pierwszej kategorii 

geotechnicznej.  

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonane zostało rozpoznanie warunków 

gruntowo-wodnych prze firmę LABORTEST Sp. z o.o. Sp. k.  

Na przedmiotowym terenie stwierdzono występowanie nasypów niebudowlanych. 

Nasypy zostaną wymienione na materiał przepuszczalny, podłoże zakwalifikowano do 

grupy nośności gruntów G1. Wody gruntowe zidentyfikowano lokalnie na głębokości ok. 

3 m poniżej poziomu terenu. 

Konstrukcje drogi przyjęto adekwatną do zidentyfikowanego podłoża. 

5. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko, zdrowie ludzi 

 Zamierzenie budowlane nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko 

naturalne. Zdecydowanie poprawi się komfort i bezpieczeństwo uczestników ruchu 

zarówno kołowego, jak i pieszego. W wyniku planowanej inwestycji znacznej poprawie 

ulegnie estetyka otoczenia. 

6. Droga w planie, charakterystyczne parametry 

W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie skrzyżowanie o ruchu okrężnym. 

Jezdnia ronda będzie miała szerokość 5,5 m, pierścień ronda wykonany zostanie o 

szerokości 2,35 m. Rondo będzie posiadało 4 wloty: południowy (ul. Parkowa), północny 

(ul. Młyńska), zachodni (ul. Średzka) oraz wschodni (ul. Średzka). Przy każdym z 

wlotów zaprojektowano wyspę dzielącą stanowiącą azyl dla pieszych i rowerzystów w 

ciągu projektowanych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Szerokości pasów 

ruchu przy każdym wlocie ronda (w obrębie wysp dzielących) wynoszą 3,5m i 4,2m. Na 
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dalszym odcinku jezdnie mają szerokości: ul. Parkowa – 6,0 m, ul. Młyńska – 8,2 m, ul. 

Średzka (wlot zachodni) – 6,85 m, ul. Średzka (wlot wschodni) – 7,5 m.  

Zostało zaprojektowane dodatkowe połączenie ul. Parkowej i ul. Średzkiej (wschodnia 

odnoga) poprzez poprowadzenie skrętu w prawo (jezdnia o szer. 4,5 m) poza jezdnią 

ronda z krótkim dodatkowym pasem o szer. 3 m na wlocie i wylocie.   

Zaprojektowano układ chodników o szer. 2 m i ścieżek rowerowych o szer. 2 m, lokalnie 

ścieżka pieszo-rowerowa o szer. 3,7m , co będzie umożliwiało sprawną i bezpieczną 

komunikację pieszych i rowerzystów. 

Dla zaprojektowanego ronda wprowadzono kilometrację dróg wlotowych począwszy od 

osi ronda. Zakres opracowania obejmuje zatem następujące długości ulic: 

- ul. Średzka – 53,01m + 126,45m, 

- ul. Parkowa – 110,25 m, 

- ul. Młyńska – 88,91m. 

Przebieg ulicy w planie został zobrazowany na planie sytuacyjnym. 

7. Komunikacja zewnętrzna 

 Przedmiotem opracowania jest rozbudowa układu komunikacyjnego – 

skrzyżowanie ulicy Średzkiej, Parkowej oraz Młyńskiej w Kórniku. Wszystkie te ulice 

są drogami gminnymi, publicznymi (uchwała nr XXVIII/329/2004 z dnia 30 czerwca 

2004 r.). 

8. Profil podłużny drogi 

Niweletę wysokościowo dostosowano do profilu podłużnego istniejącego terenu, 

po którym przebiegać będzie droga z uwzględnieniem wytycznych technicznych do 

projektowania dróg. 

9. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne.  Wymagania i badania.” 

W związku z występowaniem w pasie drogi elementów uzbrojenia terenu jak linie 

kablowe energetyczne, sieć wodociągowa, sieć gazowa niskiego ciśnienia, kanalizacja 

deszczowa i sanitarna oraz sieć telekomunikacyjna wszelkie prace prowadzone w pobliżu 



 
 

PROJEKT BUDOWLANY 
Rozbudowa układu komunikacyjnego,  

skrzyżowanie ulicy Średzkiej, Parkowej oraz Młyńskiej w Kórniku 
 

 
 
Biuro Projektowe FORMA 
 

 

8

tych urządzeń należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, aby nie doszło do ich 

uszkodzenia. 

 

 

10.  Projekt docelowej organizacji ruchu 

Projekt docelowej organizacji ruchu został zatwierdzony przez Starostę 

Poznańskiego. 

11. Konstrukcje 

Konstrukcję nawierzchni przyjęto zgodnie z załącznikiem nr 5: Rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r,  w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 

KONSTRUKCJA  JEZDNI 

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S, gr. 5 cm, 

- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W, gr. 6 cm, 

- podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy AC22P, gr. 7 cm,  

- podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5 mm stab. mechanicznie, gr. 20 cm,  

- podbudowa pomocnicza – piasek stab. cementem C3/4, gr. 25 cm, 

- wymiana nasypów niebudowlanych na piasek stabilizowany mechanicznie 
 
 

PIERŚCIEŃ RONDA ORAZ UTWARDZONE NAWIERZCHNIE PRZY RONDZIE 

- warstwa ścieralna – kostka kamienna, 15/17 cm, 

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm 

- podbudowa zasadnicza – podbudowa z betonu C16/20, gr. 25 cm,  

- podbudowa pomocnicza – piasek stab. cementem C3/4, gr. 25 cm, 

- wymiana nasypów niebudowlanych na piasek stabilizowany mechanicznie 
 
 

SKRAJNIA PRZY RONDZIE 
 

- warstwa ścieralna – kostka kamienna, 10/10 cm, 

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm 
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- podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5 mm stab. mechanicznie, gr. 20 cm,  

- podbudowa pomocnicza – piasek stab. cementem C3/4, gr. 25 cm, 

- wymiana nasypów niebudowlanych na piasek stabilizowany mechanicznie 
 

 
KONSTRUKCJA  WYSPY DZIELĄCEJ  

- warstwa ścieralna – kostka kamienna, gr. 14 cm, 

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm, 

- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W, gr. 6 cm, 

- podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy AC22P, gr. 7 cm,  

- podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5 mm stab. mechanicznie, gr. 20 cm,  

- podbudowa pomocnicza – piasek stab. cementem C3/4, gr. 25 cm, 

- wymiana nasypów niebudowlanych na piasek stabilizowany mechanicznie 
 
 

KONSTRUKCJA  WYSPY DZIELĄCEJ W OBRĘBIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH  

I PRZEJAZDU ROWEROWEGO 

- warstwa ścieralna – kostka brukowa typu cegła, szara (dla przejścia dla pieszych) lub 

czerwona bezfazowa (dla przejazdu rowerowego), gr. 8 cm, 

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 10 cm, 

- podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5 mm stab. mechanicznie, gr. 20 cm,  

- podbudowa pomocnicza – piasek stab. cementem C3/4, gr. 25 cm, 

- wymiana nasypów niebudowlanych na piasek stabilizowany mechanicznie 
 

KONSTRUKCJA  ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ORAZ PIESZO-ROWEROWEJ 

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S, gr. 5 cm, 

- podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5 mm stab. mechanicznie, gr. 10 cm,  

- podbudowa pomocnicza – piasek stab. cementem C3/4, gr. 15 cm, 

- warstwa piasku, gr. 10 cm  

- wymiana nasypów niebudowlanych na piasek stabilizowany mechanicznie 
 

KONSTRUKCJA  CHODNIKA 

- warstwa ścieralna – kostka brukowa typu cegła, szara, gr. 8 cm, 

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm, 

- podbudowa – piasek stab. cementem C3/4, gr. 15 cm,  
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- warstwa piasku, gr. 10 cm  

W obszarze skrajni rowerowej ułożyć kostkę betonową grafitową. 

ZJAZD 

- warstwa ścieralna – kostka brukowa typu cegła, grafitowa, gr. 8 cm, 

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm, 

- podbudowa – kruszywo łamane 0/31,5 mm stab. mechanicznie, gr. 20 cm, 

- podbudowa pomocnicza – piasek stab. cementem C3/4, gr. 25 cm, 

- wymiana nasypów niebudowlanych na piasek stabilizowany mechanicznie 
 

ZJAZD PUBLICZNY PRZEZ ŚCIEŻKĘ PIESZO-ROWEROWĄ 

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S, gr. 5 cm, 

- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W, gr. 6 cm, 

- podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5 mm stab. mechanicznie, gr. 20 cm,  

- podbudowa pomocnicza – piasek stab. cementem C3/4, gr. 25 cm, 

- wymiana nasypów niebudowlanych na piasek stabilizowany mechanicznie 
 

POBOCZE NIEUTWARDZONE 

- kruszywo łamane 0/31,5 mm , gr. 15 cm, 

 

UWAGA : 

Jeżeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie  występowanie   

gruntów nienośnych należy dokonać ich wymiany na grunty piaszczyste zagęszczone 

mechanicznie. 

12. Przekroje poprzeczne 

Przekrój poprzeczny drogi kształtowano przy następujących założeniach: 

 szerokość jezdni ronda  - 5,5 m,    

 pochylenie poprzeczne jezdni – 2%, 

 szerokość chodnika – 2,0 m, 

 szerokość ścieżki rowerowej – 2,0 m, 

 szerokość ścieżki pieszo-rowerowej – 3,7 m. 

13. Etapowanie robót 
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 Budowa drogi prowadzona będzie całą szerokością jezdni. Odcinki realizacyjne 

wyznaczyć należy na etapie wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu. W 

trakcie robót możliwy będzie dojazd do posesji przy drodze. Ruch kierowany przez osoby 

do tego uprawnione.  

14. Wnioski i uwagi końcowe 

 Prowadzenie robót budowlanych musi powodować jak najmniejsze utrudnienia dla 

ruchu kołowego oraz mieszkańców pobliskich posesji. Konieczne jest więc właściwe 

oznakowanie terenu budowy, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementów  

drogi powinny posiadać aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. 

Materiały i wyroby zastosowane do budowy muszą spełniać wymagania przepisów o 

aprobatach technicznych, w szczególności:  

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 

Całość prac budowlanych należy prowadzić zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych  

oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP.                                            
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

BRANŻA SANITARNA 

do projektu rozbudowy układu komunikacyjnego,  
skrzyżowanie ulicy Średzkiej, Parkowej oraz Młyńskiej w Kórniku 

 
 

1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Przedmiot, zakres i cel inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa  kanalizacji sanitarnej i 

kanalizacji deszczowej oraz wodociągu na skrzyżowaniu   ul. Średzkiej i Młyńskiej w m. 

Kórnik, powiat poznański, woj. wielkopolskie. 

Opracowanie całościowe obejmuje budowę ronda oraz wymianę starej  nawierzchni 

jezdni asfaltowej  na nową asfaltową  oraz wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej, 

pieszo-rowerowej z kostki brukowej oraz asfaltu. 

Zakres niniejszego opracowania  obejmuje przebudowę kanalizacji sanitarnej i 

kanalizacji deszczowej oraz wodociągu: 

- usunięcie kanalizacji sanitarnej z projektowanego ronda i zastąpienie jej  nowymi  

odcinkami kanalizacji sanitarnej poza obszarem ronda; 

- usunięcie istniejącego wodociągu  z obszaru projektowanego ronda i umiejscowienie 

go w obszarze poza jezdnią ronda i poza jezdnią w ul. Parkowej; 

- przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej Φ225 PE   przy kolizji z projektowanym 

kanałem sanitarnym  Φ200 PVC; 

- usunięcie poprzedniej kanalizacji deszczowej z projektowanego ronda i zastąpienie 

jej  nowymi  odcinkami kanalizacji i wpięcie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej 

z ulicy Średzkiej, Młyńskiej i Parkowej do przebudowanej nowej kanalizacji w 

rejonie ronda. 

Celem inwestycji jest polepszenie warunków przejazdu i przejścia, na skrzyżowaniu  

ul. Średzkiej i Młyńskiej w m. Kórnik. 

Prace związane z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

będą się odbywać na działkach nr: 935, 941, 942, 881/5, 881/6, 881/4, 882/17, 882/19, 

878, 909/16. 
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1.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa  kanalizacji sanitarnej i 

kanalizacji deszczowej oraz wodociągu na skrzyżowaniu   ul. Średzkiej i Młyńskiej w m. 

Kórnik. Przebudowa przedmiotowych sieci sklasyfikowana jest jako XXVI kategoria 

obiektu budowlanego. 

1.3. Materiały wykorzystywane o projektowania  

 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  

usytuowanie, 

- Norma : Odwodnienie  dróg  PN-S-02204; 

- Aktualna mapa zasadnicza  1:500 ; 

- „ Przebudowa układu komunikacyjnego przy ulicy Średzkiej i Młyńskiej w m. Kórnik 

powiat Poznań, woj. wielkopolskie.” – część drogowa opracowana  przez: 

- Biuro Projektowe  „Forma” Julia Prałat; 

- Wizja i pomiary w terenie. 

- Warunki przebudowy  wodociągu i  kanalizacji sanitarnej przy proj. rondzie w Kórniku 

wydane przez  Aquanet SA, 61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126, 

- Aktualne Wytyczne i Standardy Materiałowe Aquanet - www.aquanet.pl , 

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- Wizja w terenie. 

 

2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

2.1 WODOCIĄG 

 
Przełożony wodociąg  będzie wpięty do istniejącej sieci wodociągowej wo160 w 

projektowanym chodniku w ul. Średzkiej przed projektowanym rondem 

i  prowadzony będzie pod modernizowaną jezdnią tej ulicy do chodnika i ścieżki 

rowerowej omijającej proj. rondo aż do wpięcia w istniejący wodociąg  wo160 w jezdni 

ul. Parkowej. 

Istniejący odcinek wodociągu przechodzący przez rejon projektowanego ronda oraz 

jezdni  
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ul. Parkowej będzie odcięty od czynnej sieci wodociągowej i określony na mapie jako 

nieczynny.  Projektowany wodociąg będzie  połączony z istniejącym wodociągiem za 

pomocą łączników kołnierzowo-zaciskowych np f-y Fischer. 

Na wodociągu zamontowane będzie 1 hydrant przeciwpożarowy podziemny DN80   

H1 w najwyższym punkcie sieci będzie umożliwiał odpowietrzenie wodociągu. 

Hydrant  przeciwpożarowy podziemny H1 umieszczony będzie w terenie zielonym, 

obrukowany w kwadracie 1mx1m i obramowany taśmą stalową zapobiegającą 

rozsunięciu. 

Projektowany wodociąg   należy wykonać z rur PE 100 do wody pitnej o następujących 

parametrach: 

- na odcinku WI - Z1   Ф180 PE 100, 

na ciśnienie PN 16 bar, D/s = SDR =11; 

- na pozostałych odcinkach dla  Ф180 PE 100, Ф90 PE 100, 

na ciśnienie PN 10 bar, D/s = SDR =17. 

Włączenie projektowanego odcinka  Ф180 do istniejącej sieci nastąpi za pomocą 

łączników kołnierzowo rurowych zaciskowych  z luzem z pierścieniem antypoślizgowym 

umożliwiającym szybkie podłączenie do czynnego wodociągu budowanego odcinka. 

W miejscach węzłów wodociągowych  sieci o średnicy zastosowano trójniki i kolana 

kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego powłoką z farby epoksydowej o 

grubości min 250ηm i maksimum  800ηm. Łuki i kolana na trasie głównego wodociągu 

za pomocą kształtek z PE 100 zgrzewanych elektrooporowo. 

Zastosowano zasuwy kołnierzowe bezdławicowe z miękkim doszczelnieniem z obudową 

i skrzynką uliczną do urządzeń wodnych. 

Miejsce wpięcia oraz położenie zasuw oznaczyć tabliczką zgodnie z PN-86/B-0970 

umieszczoną na stałym elemencie terenu (słupku, ogrodzeniu, budynku). 

Trasę wykonanego  wodociągu oznaczyć taśmą lokalizacyjną. 

Na wysokości 30 cm nad górą rury należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru 

niebieskiego, stanowiącą zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.  

Bezpośrednio pod lub przy rurociągu należy ułożyć miedziany drut 

sygnalizacyjny w izolacji min. 1,0mm2, umożliwiający zlokalizowanie trasy przebiegu 

infrastruktury wodociągowej specjalistycznym sprzętem pomiarowym. Drut ten należy 

wprowadzić po drążku zasuwy i umieścić przy nim w skrzynce ulicznej. 
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Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia do obrotu i atesty 

higieniczne do stosowania w sieciach wodociągowych.  

Materiały wykorzystane do budowy sieci  i przyłączy muszą posiadać: 

- atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, 

- znak CE świadczący o zgodności materiału z normą zharmonizowaną lub europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE, 

znak budowlany B (zamiast CE) 

 

Istniejący wodociąg i przyłącza, które będą nieczynne należy pozostawić w ziemi 

zabezpieczając je, są one oznaczone na mapie w legendzie, jako istniejąca sieć do 

likwidacji. 

W przypadku wymiany sieci, przyłączy na nowe i pozostawieniu w gruncie nieczynnych 

przewodów, geodeta uprawniony, na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

przyjętej do 

zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zobowiązany jest dokonać 

oznaczenia tego przewodu jako nieczynny. 

Zostawiając w ziemi nieczynne przewody, należy je zabezpieczyć: 

- zdemontować skrzynkę i obudowę od zasuwy oraz wszystkie inne elementy, 

nadziemne i te zlokalizowane równo z terenem, likwidowanej sieci,   

wypełnić odpowiednim materiałem (np. poprzez zamulenie, wypełnienie pianobetonem 

lub zastosowanie betonu klasy nie mniejszej, niż C 8/10 w celu zabezpieczenia np. przed 

pogarszaniem się struktury gruntu. 

-dla przyłączy o średnicy do 2” 

należy zdemontować skrzynkę i obudowę od zasuwy i zamknąć końcówki 

likwidowanego przyłącza. 

 

2.2 KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA 

 
W ramach przebudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ronda na skrzyżowaniu ul. 

Średzkiej i Młyńskiej  należy: 

zlikwidować odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Φ200 PVC przebiegające 

poprzez projektowane rondo , 

zaprojektować nowe  odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Φ200 PVC omijając  
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teren zielony i jezdnię ronda – w poboczu na chodniku lub ścieżkach rowerowych 

włączając do czynnej sieci kanalizacyjnej odcinki kanalizacji sanitarnej z ul. Młyńskiej i 

Parkowej. 

      Włączenie projektowanego obejścia ronda - kanalizacji  sanitarnej  będzie do 

studzienki istniejącej SO w ul. Średzkiej przed rondem. 

Przebudowywana kanalizacja deszczowa włączona zostanie kanałem Ø500 do istniejącej 

studzienki Di w poboczu ul. Średzkiej przy budynku nr 18. Wody opadowe z ul. 

Młyńskiej, Średzkiej i częściowo Parkowej będą odprowadzane do studzienki P3 na 

rondzie i dalej do istniejącej Di. 

Zastosowano kanały o średnicy: 

-dla kanalizacji sanitarnej : Ø200 PVC -U; 

-dla kanalizacji deszczowej : Ø200, Ø300, Ø400, Ø500  PVC -U. 

Projektowane kanały należy wykonać z  PVC-U SN≥8 kN/m2  SDR≤34. 

Na kanalizacji sanitarnej na wysokości 30 cm nad górą kanału należy ułożyć taśmę 

ostrzegawczą koloru brązowego, stanowiącą zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

mechanicznym a dla kanalizacji deszczowej - taśmę ostrzegawczą koloru zielonego. 

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej zaprojektowano studzienki 

betonowe 

 Ø1000mm. 

 

Wymagane właściwości betonu: 

 Studnie betonowe lub żelbetowe należy projektować dla klasy ekspozycji XA3 – 

zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003; ze zmianą PN-EN 206-1:2003/A1:2005 

wprowadzoną w 2005 oraz zmianą PN-EN 206-1:2003/A2:2006 „Beton -- Część 1: 

Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”. 

Dla powyższej klasy cechy betonu są następujące: 

- beton klasy C35/45 o w/c ≤0,45, 

- cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360 kg/m3, 

- kruszywo grube łamane bazaltowe, 

- nasiąkliwość betonu 5%, 

- wodoszczelność W10. 

Włazy do studni -  klasy D400 o średnicy włazu Φ600mm z żelbetowym pierścieniem 
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 odciążającym wg normy PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek 

kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, 

badania typu, znakowanie, sterowanie jakością”., korpus z żeliwa o wysokości min. 140 

mm, pokrywa wypełniona betonem klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa powinna być 

mechanicznie obrabiana – przetłaczana.  

Wymaganie techniczne dla pokryw włazów:  

- typ okrągły, średnica DN 600 mm  

- właz z żeliwa szarego min. EN-GJL-200  

- z pełnym osadzeniem 50 mm wypełniona betonem w klasie min. C35/45 z odpornością 

na zamrażanie/rozmrażanie: + R.  

- pokrywa włazu wyposażona w pozycjonery, które zabezpieczają przed obrotem 

pokrywy w korpusie.  

-zabezpieczenie antykorozyjne włazu (elementów żeliwnych)  

-możliwość umieszczenia na pokrywie logo AQUANET  

- dwa otwory montażowe umożliwiające wyciągnięcie pokrywy z korpusu  

- na pokrywie trwałe oznaczenie zgodne z normą PN-EN 124  

- wyposażyć właz w zintegrowaną uszczelkę  

-Wymagania techniczne dla korpusu/ramy włazu: korpus/rama okrągła z żeliwa szarego 

min. EN-GJL-200  

- prześwit (otworu wejściowego) korpusu/ramy 600 mm  

- wysokość korpusu/ramy min 140  

 -przystosowany do zamontowania w powierzchni utwardzonej asfaltowej, betonowej i 

wykładanej kostką brukową  

-na korpusie/ramie trwałe oznaczenia zgodne z normą:  

- Klasa obciążenia,  

- Producent  

- Znak jednostki certyfikacyjnej  

- Nr normy.  

Stopnie złazowe 

W studniach stosować stopnie złazowe kanałowe (klamry), dostępne w handlu jako 

produkt spełniający wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed 

poślizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w układzie drabinkowym, w 
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odległości 15 cm od ściany studzienki. Stopnie włazowe (jako klamry) mogą być również 

wykonane z prętów stalowych ocynkowanych, o średnicy Φ 30 mm lub prętów 

stalowych, o średnicy Φ 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antypoślizgowej.  

W zwężce studni, pod włazem, (ok. 10 cm), należy montować tzw. poręcz chwytną,     z 

pręta stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze antypoślizgowej        

o średnicy Φ 30 mm - w odległości 7 cm od ściany. 

 Istniejąca kanalizacja sanitarna i odcinek przyłącza, które będą nieczynne należy 

pozostawić w ziemi zabezpieczając je, są oznaczone na mapie w legendzie, jako 

istniejąca sieć do likwidacji. 

Zabezpieczenie w ziemi poprzez wypełnienie materiałem takim, jak w przypadku 

wodociągu. 

W przypadku wymiany sieci, przyłączy na nowe i pozostawieniu w gruncie nieczynnych 

przewodów, geodeta uprawniony, na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

przyjętej do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zobowiązany 

jest dokonać oznaczenia tego przewodu jako nieczynny. 

Wpusty deszczowe:W1-W14 -szt. 14 

Wpusty przykrawężnikowe : W1,W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, 

W12, W13- szt.13. 

Wpusty płaskie: W14-  szt.1. 

Ruszty wpustów przykrawężnikowe i płaskie.  

Ruszty wpustów deszczowych umieszczone zostaną na studniach tworzywowych  Φ600 

z teleskopowym adapterem do włazów i z odciążeniem. 

Wpusty deszczowe uliczne w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem  wyposażone  

w wiaderka do łapania zanieczyszczeń. 

Zastosowano wpusty z osadnikiem o głębokości części osadczej 1m, bez zasyfonowania,  

z odpływem kanałami o średnicy  Φ200 PVC SDR max34 SN8. 

Podłączone zostały 2 wpusty istniejące w ul. Średzkiej : Wi1 , Wi2 do nowej 

przebudowanej kanalizacji deszczowej.  

 

3. ROBOTY ZIEMNE 

 
3.1 WODOCIĄG, KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA 
 
Podsypka żwirowo-piaskowa grubości 0,15 m. 
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Obsypka min. 0,30 m ponad wierzch rury. 

W strefie rury, warstwę ochronną wykonać gruntem piaszczystym drobno-, średnio- lub 

gruboziarnistym , warstwami o grubości 0,10 m z jednoczesnym ich zagęszczaniem. 

Zasyp i zagęszczanie prowadzić równomiernie po obu stronach przewodu, tak, aby nie 

spowodować jego przemieszczenia zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. 

Podczas wykonywania zasypki szczególną uwagę zwrócić należy na staranne 

wypełnienie przestrzeni pod rurą. Wymagany wskaźnik zagęszczenia obsypki Is dla 

terenów zielonych i użytkowanych rolniczo 

 Is = 0,90; w przypadku wjazdów, przejazdów oraz w ciągach dróg  Is = 1. 

 Zagęszczanie gruntu w strefie rury należy prowadzić ręcznie i za pomocą lekkich 

wibratorów płaszczyznowych. Stosowanie sprzętu bezpośrednio nad rurą jest 

dopuszczalne po osiągnięciu warstwy ochronnej min. 0,30 m ponad wierzch rury. Po 

wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełnienia wykopu. 

Po wykonaniu prób i odbiorów wykonać zasypkę wykopów. Wykonać ją gruntem 

rodzimym w przypadku gruntów ściśliwych a w przypadku – nieściśliwych takich jak 

gliny i iły obsypkę wykonać z piasku drobno lub średnioziarnistego.  Zasypkę prowadzić 

warstwami z jednoczesnym jej zagęszczaniem. Ostatnie warstwy zasypki (około 0,30 m 

bezpośrednio pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni) zagęścić do wskaźnika Is = 

1,00. Dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia gruntu, wilgotność jego powinna być 

zbliżona do optymalnej, a grubość poszczególnych warstw zasypki nie powinna 

przekraczać 0,15 m.  

Po zakończeniu prac powierzchnię terenu w rejonie prowadzenia robót doprowadzić 

należy do stanu pierwotnego, a w przypadku dróg dojazdowych do posesji odtworzyć 

istniejące nawierzchnie 

Nadmiar gruntu   powstający w wyniku prowadzenia robót wywozić należy na miejsce do 

tego przeznaczone. 

 

4. ODBIORY 

Badanie szczelności rur i studni należy przeprowadzić zgodnie z normami PN-EN 1610  

i PN-EN 1671. 

UWAGI OGÓLNE 
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1. Przed rozpoczęciem prac wraz z przyjęciem zgłoszenia zamiaru realizacji sieci, 

Wykonawca otrzymuje wzory protokołów, instrukcji oraz procedur i jest zobowiązany do 

zapoznania się z nimi, a następnie do ich przestrzegania. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zabudowy materiału w taki sposób, aby była 

możliwość zidentyfikowania materiału z poziomu terenu „oznaczeniami do góry” (w 

przypadku sieci), 

natomiast w przypadku obiektów oznaczenie widoczne od strony stanowiska roboczego. 

a. Bezwzględnie zgłosić każdy odcinek do odbioru (w tym również każdy z punktów 

włączenia). Niezastosowanie się skutkuje koniecznością odkopania całości odcinka; 

b. Zinwentaryzować geodezyjnie i umieścić na szkicach oraz mapach każdy element 

wybudowanej/przebudowanej sieci. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania protokołów odbioru 

częściowego/końcowego/z rozruchu obiektu. 

5. Załącznikiem protokołu odbioru częściowego danego odcinka jest szkic geodezyjny. 

Szkice 

muszą być zgodne z wymaganiami AQUANET SA, które są dostępne na stronie 

www.aquanet.pl. 

6. Pobór wody z sieci na potrzeby realizacji sieci wod-kan (m.in. płukanie sieci, próby 

szczelności) 

przeprowadzać tylko i wyłącznie przy pomocy wypożyczonego urządzenia pomiarowego 

z AQUANET SA. 

7. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej jest możliwe tylko i wyłącznie po 

wykonaniu niżej 

wymienionych czynności w następującej kolejności: 

a. Przeprowadzenie pozytywnej próby szczelności (potwierdzanej protokołem); 

b. Przeprowadzenie procesu dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej zgodnie z 

aktualną procedurą / instrukcją ”; 

c. Wykonanie analizy fizykochemicznej i mikrobiologicznej wody z nowobudowanego 

rurociągu wraz z pozyskaniem wyników badań jakości wody (potwierdzanej protokołem 

wydanym przez Laboratorium); 

a. Uzyskaniu zgody od pracownika AQUANET SA prowadzącego odbiory sieci 

(potwierdzanej pisemnie/mailowo/telefonicznie). 
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8. Inspekcję CCTV należy wykonać po wybudowaniu wszystkich projektowanych wpięć 

przyłączy 

i włączeń do sieci, całkowitym zasypaniu i zagęszczeniu wykopu oraz zwieńczeniu 

studni włazami, zgodnie z „Wytycznymi do wykonywania inspekcji CCTV oraz ich 

opiniowania”, które są dostępne na stronie www.aquanet.pl. 

9. AQUANET SA dokona odbioru końcowego po zakończeniu prac polegających na 

odtworzeniu/budowie docelowej nawierzchni i poprawnym osadzeniu i 

obrukowaniu/obetonowaniu skrzynek zasuw, włazów kanalizacyjnych i oznakowaniu 

węzłów zasuw i węzłów hydrantowych. 

10. Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę rozpatrzenia wniosku o wykup sieci. 

11. Dla inwestycji dotyczących sieci wodociągowych i średnic ≥ DN500, w czynnościach 

odbiorowych biorą udział także przedstawiciele MSW – Wykonawca jest zobowiązany 

zaprosić 

na wszystkie odbiory i próby także przedstawiciela MSW. 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY/INWESTORA W ZAKRESIE INWESTYCJI 

ZEWNĘTRZNYCH (SIECI WODOCIĄGOWE   I SIECI KANALIZACYJNE  )  

1. INWESTOR na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy sieci zgłasza zamiar 

realizacji sieci na druku zgłoszenia zamiaru realizacji sieci. 

2.    AQUANET SA rozpatruje zgłoszenie i udziela odpowiedzi drogą mailową lub 

pisemną a. Przyjęcie zgłoszenia zamiaru realizacji sieci - poinformowanie INWESTORA 

i WYKONAWCY o warunkach dokonywania odbiorów, co oznacza możliwość złożenia 

zlecenia dokonywania odbiorów przez AQUANET SA, b. Odmowa przyjęcia zgłoszenia 

zamiaru realizacji sieci - poinformowanie INWESTORA i WYKONAWCY o 

konieczności uzupełnienia braków, co oznacza brak możliwości złożenia zlecenia 

dokonywania odbiorów przez AQUANET SA. * W przypadku uzyskania odmowy 

Inwestor jest zobowiązany do uzupełnienia braków celem realizacji sieci zgodnie z 

procedurami AQUANET SA.  

3.    WYKONAWCA po przyjęciu przez AQUANET SA zgłoszenia zamiaru realizacji 

sieci ma obowiązek: a. Poinformować z min. 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanym 

terminie rozpoczęcia robót PRACOWNIKA AQUANET SA PROWADZĄCEGO 

ODBIORY SIECI, b. Poinformować z min. 5 dniowym wyprzedzeniem o planowanym 



 
 

PROJEKT BUDOWLANY 
Rozbudowa układu komunikacyjnego,  

skrzyżowanie ulicy Średzkiej, Parkowej oraz Młyńskiej w Kórniku 
 

 
 
Biuro Projektowe FORMA 
 

 

25

terminie rozpoczęcia robót PRACOWNIKA AQUANET SA PROWADZĄCEGO 

ODBIORY PRZYŁĄCZY.  

4.    WYKONAWCA ma obowiązek potwierdzić miejsce zrzutu wody po próbach 

ciśnienia/szczelności i płukaniu sieci z właścicielem bądź zarządcą danej sieci/ gruntu/ 

rowu/ drogi). * W przypadku planowanego zrzutu wody do sieci kanalizacji sanitarnej 

lub ogólnospławnej, powyższe należy ustalić z TECHNOLOGIEM DS. ŚCIEKÓW 

AQUANET SA z działu JTS.  

5.    WYKONAWCA wypożycza z działu HWR zestaw wodomierzowy* i uzgadnia 

miejsce poboru wody z hydrantu. * Usługa odpłatna. Wszelkie prace związane z 

płukaniem/próbami ciśnienia należy prowadzić z wykorzystaniem ww. zestawu.  

6.    WYKONAWCA ma obowiązek zgłosić z min. 2 dniowym wyprzedzeniem do 

PRACOWNIKA AQUANET SA PROWADZĄCEGO ODBIORY SIECI, gotowość do 

odbioru częściowego (każdy odbiór częściowy osobno), załączając zlecenie wykonania 

usługi „weryfikacja w terenie: sieci, obiektów i uzbrojenia wod-kan oraz dokumentacji 

technicznej” oraz „odbiór techniczny sieci wod-kan - próba szczelności”.  

7.    PRACOWNIK AQUANET SA PROWADZĄCY ODBIORY SIECI dokonuje przy 

udziale WYKONAWCY weryfikacji w terenie odbioru częściowego/próby 

ciśnienia/szczelności. [W przypadku podejrzenia niezgodności z projektem istnieje 

możliwość zgłoszenia weryfikacji geodezyjnej sieci do IBG] 4  

8.    WYKONAWCA przesyła w celu weryfikacji do AQUANET SA (dział IBG) drogą 

elektroniczną i dodatkowo do wiadomości do PRACOWNIKA AQUANET SA 

PROWADZĄCEGO ODBIORY SIECI następujące dokumenty: 

 a. Szkic geodezyjny ze współrzędnymi (pdf),  

b. Współrzędne i rzędne do szkicu (txt), 

 c. Zestawienie wykonanych przyłączy z zakresem podlegającym danemu odbiorowi 

częściowemu, 

 d. Wypełniony projekt protokołu odbioru częściowego. AQUANET SA weryfikuje 

długości sieci oraz kompletności pikiet w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę dane i 

odsyła wyniki do WYKONAWCY. W przypadku stwierdzenia błędów WYKONAWCA 

ma obowiązek dokonać korekty dokumentów i przesłać do ponownej weryfikacji do 

działu IBG – aż do zatwierdzenia. * WYKONAWCA, który nie dysponuje skrzynką e-
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mail, składa dokumenty w formie pisma w kancelarii AQUANET SA powołując się na 

numer sprawy przyjęcia zamiaru realizacji sieci, np. IB/820/…/2019.  

9.    WYKONAWCA I PRACOWNIK AQUANET SA PROWADZĄCY ODBIORY 

SIECI po pozytywnej weryfikacji w terenie oraz dokumentów wymienionych w pkt. 8., 

podpisują protokół odbioru częściowego.  

10.   WYKONAWCA ma obowiązek przeprowadzić dezynfekcje i płukanie sieci 

wodociągowej zgodnie z aktualną procedurą / instrukcją / dokumentacją projektową, przy 

użyciu zestawu wodomierzowego wypożyczonego z działu HWR.  

11.   WYKONAWCA ma obowiązek zlecić do AQUANET SA do działu MSW usługę 

wykonania pomiarów przewodności drutu lokalizacyjnego (jeśli drut był ujęty w 

dokumentacji projektowej) oraz uzyskać pisemne potwierdzenie działu MSW dotyczące 

pozytywnego wyniku pomiaru przewodności drutu lokalizacyjnego, które 

WYKONAWCA załącza do dokumentacji powykonawczej.  

12.   WYKONAWCA ma obowiązek: a. Zlecić do akredytowanego laboratorium 

wykonanie analizy fizykochemicznej i mikrobiologicznej wody z nowobudowanego 

rurociągu wraz z pozyskaniem wyników badań jakości wody, b. Przesłać drogą mailową 

lub pisemną do AQUANET SA do działu JTW wniosek o weryfikację wyników badań 

jakości wody i wydanie zgody na włączenie do sieci. Do wniosku Wykonawca ma 

obowiązek załączyć: - wyniki badań bakteriologicznych wykonanych przez 

akredytowane laboratorium, - mapkę z zaznaczeniem miejsca poboru próbek, - 

oświadczenie kierownika budowy potwierdzające lokalizację i miejsce poboru próbki, - 

imię i nazwisko PRACOWNIKA AQUANET SA PROWADZĄCEGO ODBIORY 

SIECI. Powyższe dotyczy wszystkich sieci wodociągowych oraz przyłączy o DN≥80. 

Woda zdatna do spożycia musi spełniać wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującym 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi. *Wysłane badania nie mogą być starsze niż 90 dni od daty wystawienia. 

Świadectwo badań mikrobiologicznych i fizycznochemicznych może zostać wydane 

wyłącznie przez laboratoria posiadające ważną akredytację na pobieranie próbek wody, 

jak i na wykonywanie analiz (terenowych – pomiar stężenia chloru wolnego i 

temperatury oraz laboratoryjnych – wybrane parametry mikrobiologiczne i 

fizycznochemiczne).  
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13.   PRACOWNIK AQUANET SA PROWADZĄCY ODBIORY SIECI wydaje 

WYKONAWCY zgodę (ustnie lub e-mailowo) o możliwości (lub braku możliwości) 

włączenia do istniejącej sieci. W przypadku negatywnej opinii – proces „cofa” się do 

czynności ponownego płukania i dezynfekcji.  

14.   WYKONAWCA po wydaniu ww. zgody ma obowiązek zlecić do AQUANET SA 

do działu MSW usługę zamykania i otwierania dopływu wody do celów inwestycyjnych 

(w celu podłączenia wykonanego zakresu inwestycji do istniejącej sieci). W ramach ww. 

zlecenia Wykonawca ustala z AQUANET SA działem MSW: a. termin wyłączenia wody, 

b. obszar wyłączenia wody. Powyższe czynności wymagają zaplanowania, należy się 

zgłosić do działu MSW z min. 10-dniowym wyprzedzeniem. Obowiązkiem 

WYKONAWCY jest poinformowanie mieszkańców z wyprzedzeniem określonym przez 

dział MSW o planowanym zamknięciu dopływu wody poprzez dostarczenie kartek 

informacyjnych otrzymanych z AQUANET SA dział MSW. Na potwierdzenie 

powyższych czynności WYKONAWCA ma obowiązek przedłożyć działowi MSW 

pisemne poświadczenia dostarczenia informacji. 

 15.   AQUANET SA dział MSW po spełnieniu wszystkich wyżej wymienionych 

warunków zamyka dopływ wody do celów inwestycyjnych (na potrzeby włączenia do 

sieci).  

16. WYKONAWCA ma obowiązek:   po ustaleniu terminu wyłączenia wody z działem 

MSW, poinformować niezwłocznie telefonicznie/e-mailowo PRACOWNIKA 

AQUANET SA PROWADZĄCEGO ODBIORY SIECI o zaplanowanym terminie 

wykonania włączenia do sieci wodociągowej,   zgłosić punkt włączenia w stanie 

odkrytym do odbioru PRACOWNIKOWI AQUANET SA PROWADZĄCEGO 

ODBIORY SIECI,   zgłosić gotowość do otwarcia wody do AQUANET SA do działu 

MSW lub do działu MUR,   w przypadku włączenia budowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej do istniejącej sieci ciśnieniowej, uzgodnić termin i warunki wykonania 

włączenia do sieci z działem MSK,   zapewnić odbiór/przerzut ścieków w czasie 

wykonywania włączenia,   zgłosić do PRACOWNIKA AQUANET SA 

PROWADZĄCEGO ODBIORY SIECI włączenie do sieci do odbioru w stanie 

odkrytym. 

 17.   WYKONAWCA zleca do działu MSK: a. Wykonanie inspekcji CCTV wraz z 

wykonaniem opinii o stanie technicznym (dopuszcza się wykonanie inspekcji CCTV 
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przez firmę zewnętrzną), lub b. Zaopiniowanie dostarczonych filmów z inspekcji CCTV 

wykonanych przez firmę zewnętrzną. Inspekcję CCTV należy wykonać zgodnie z 

„Wytycznymi do wykonywania inspekcji CCTV oraz ich opiniowania” znajdujące się na 

stronie www.aquanet.pl. W przypadku wystąpienia usterek WYKONAWCA dokonuje 

naprawy. Następnie ponownie zleca inspekcję aż do uzyskania pozytywnej opinii działu 

MSK. 

 18.    WYKONAWCA ma obowiązek po zakończeniu prac zwrócić do AQUANET SA 

do działu HWR, zestaw wodomierzowy celem uzyskania rozliczenia za zużytą wodę i 

odprowadzone ścieki.  

19.    WYKONAWCA przesyła w celu weryfikacji do AQUANET SA (dział IBG) drogą 

elektroniczną i dodatkowo do wiadomości do PRACOWNIKA AQUANET SA 

PROWADZĄCEGO ODBIORY SIECI, następujące dokumenty: 

 a. Szkic geodezyjny wraz ze współrzędnymi (pdf), 

 b. Współrzędne i rzędne do szkicu (txt),  

c. Wypełniony projekt protokołu odbioru technicznego. AQUANET SA weryfikuje 

długości sieci oraz kompletności pikiet w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę dane i 

odsyła wyniki do WYKONAWCY . W przypadku stwierdzenia błędów WYKONAWCA 

ma obowiązek dokonać korekty dokumentów i przesłać do ponownej weryfikacji do 

działu IBG – aż do zatwierdzenia. *WYKONAWCA, który nie dysponuje skrzynką e-

mail, składa dokumenty w formie pisma w kancelarii AQUANET SA powołując się na 

numer sprawy przyjęcia zamiaru realizacji sieci, np. IB/820/…/2019.  

20.    WYKONAWCA przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego ma 

obowiązek: a. Przekazać PRACOWNIKOWI AQUANET SA PROWADZĄCEGO 

ODBIORY SIECI wstępną wersję dokumentacji powykonawczej sieci w zakresie 

określonym w „przyjęciu zgłoszenia zamiaru realizacji sieci”, b. Przekazać 

PRACOWNIKOWI AQUANET SA PROWADZĄCEGO ODBIORY PRZYŁĄCZY 

wnioski o zawarcie umowy dla nowo wybudowanych przyłączy, c. Umówić termin z 

PRACOWNIKIEM AQUANET SA PROWADZĄCEGO ODBIORY SIECI z min. 5-

dniowym wyprzedzeniem na wizję w terenie.  

21.    INWESTOR/WYKONAWCA celem podpisania protokołów odbioru przyłączy i 

umów na świadczenie usług przez AQUANET SA, ma obowiązek dostarczyć do 

PRACOWNIKA AQUANET SA PROWADZĄCEGO ODBIORY PRZYŁĄCZY: a. 
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Protokół odbioru technicznego sieci, b. Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia 

zakończeniu budowy sieci lub decyzję pozwolenia na użytkowanie sieci, c. Mapę z 

inwentaryzacji powykonawczej sieci i przyłączy potwierdzonej przez właściwy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  

22.    WYKONAWCA/INWESTOR celem uzyskania protokołu odbioru końcowego 

(dokument niezbędny do złożenia wniosku o wykup sieci) ma obowiązek: a. Dopełnić 

formalności opisanych w punktach 20 i 21, b. Uzupełnić wszelkie braki wskazane w 

protokole odbioru technicznego, c. Umówić się z min. 2-dniowym wyprzedzeniem z 

PRACOWNIKIEM AQUANET SA PROWADZĄCYM ODBIORY SIECI na spisanie 

protokołu odbioru końcowego, d. W przypadku konieczności przeprowadzenia wizji w 

terenie, należy umówić się z PRACOWNIKIEM AQUANET SA PROWADZĄCYM 

ODBIORY SIECI z min. 5-dniowym wyprzedzeniem.  

 

4.1. WODOCIĄG 

Odbiory techniczne wg: PN-B-10725.  

'Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz zgodnie z 

informacjami technicznymi producenta rur. Zgodnie z powyższą normą przed 

zasypaniem wykonać próbę ciśnienia na ciśnienie nie mniejsze niż 1MPa oraz 

dezynfekcję.  Po tym przewód należy przepłukać wodą wodociągową. Wykonany 

wodociąg z przyłączem  zgłosić do pomiaru geodezyjnego i odbioru technicznego przez 

dostawcę wody. Płukanie i dezynfekcję przeprowadzić zgodnie z Warunkami 

technicznymi oraz zgodnie z “Instrukcja płukania i dezynfekcji – załącznik do warunków 

AQUANET”. Płukanie i dezynfekcja nowo wybudowanego, oddawanego do eksploatacji 

rurociągu przedstawia się następująco: 

-płukanie wstępne - 10 – krotny przepływ(dopuszczalny 3-krotny), 

-dezynfekcję właściwą - 3 – krotny przepływ(dopuszczalny 2-krotny) , 

-płukanie wtórne - 2 – krotny przepływ. 

Płukanie należy skończyć dopiero w momencie, gdy woda na wypływie będzie wizualnie 

przezroczysta i bezbarwna. Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) 

może być beczkowóz o odpowiedniej pojemności. 

Dezynfekcja 
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Podchloryn sodu ( rozcieńczony o stężeniu 14,5% chloru w roztworze) dodać  do 

przepływającej wody na początku dezynfekowanego odcinka rurociągu, w ilości 

pozwalającej na uzyskanie w tej wodzie stężenia ok. 50g wolnego Cl2/m
3 (ok. 350g 

NaClO/m3). 

Podchloryn należy dozować do wody według następującego schematu postępowania: 

-  2 -krotne (dopuszcza się 1 -krotne) napełnienie dezynfekowanego odcinka sieci i jego 

opróżnienie (przy opróżnianiu należy prowadzić dechlorację), 

-1 -krotne napełnienie dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymanie w rurociągu przez 

co najmniej 24 h i jego opróżnienie (przy opróżnianiu należy prowadzić dechlorację). 

Dechloracja (neutralizacja chloru wolnego w wodzie). 

Przed odprowadzeniem  woda zachlorowana z rurociągu musi być poddana procesowi 

dechloracji, najczęściej przy użyciu pięciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S2O3 x 5H2O w 

postaci 10% roztworu. 

Po zakończonych pracach dezynfekcyjnych, przed włączeniem w istniejącą sieć 

wodociagową i oddaniem wodociągu (przyłącza) do eksploatacji, należy przeprowadzić 

kontrolę mikrobiologiczną i fizycznochemiczną. 

 

4.2. KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA 

Przed zasypaniem wykonanych rurociągów należy przeprowadzić odbiór techniczny  

oraz dokonać pomiarów geodezyjnych (uprawnione służby geodezyjne).  

W odbiorze powinien uczestniczyć wykonawca robót oraz użytkownik instalacji.  

Przed odbiorem należy wykonać płukanie. 

Odbiory sieci kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z punktem 7 publikacji 

“Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych “ zalecane przez 

Ministerstwo wydane przez COBRTI INSTAL. 

5. CIĄGŁOŚĆ DOSTAWY WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW 

5.1. PRZEŁĄCZANIE WODOCIĄGU NA NOWĄ SIEĆ 

1- Wybudować węzeł W1 i zamknąć zasuwę Z3 umożliwiając przepływ wody w starym 

wodociągu  wo160; 

2- Wybudować projektowany odcinek wodociągu Φ180 od WI do WII wraz z hydrantem 

H1 ,  
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oraz opaski do nawiercania wraz z zasuwą do przyłącza przełączanego na nową sieć do 

dz.943/2  

Zamknąć istniejące zasuwy na przyłączach do starej sieci Φ160 i nowej sieci  Φ180. 

3- Podłączyć powyższy wodociąg Φ180 do węzła WII i zamknąć  zasuwę Z2 i  Z4.  

     Zaślepić końcówkę starego rurociągu przy WII zaślepką do  Φ160 PVC . 

4- Otworzyć zasuwę Z4 i  Z3 przy zamkniętej Z2 napełniając proj wodociąg Φ180 wodą 

5- Przy chwilowo zamkniętej zasuwie Z1 i  Z3 przy WI usunąć zasuwę Z2 oraz łącznik 

kołnierzowy do istn. wodociągu Φ160 i zamontować kołnierz ślepy DN150 do trójnika 

oraz łącznik  

kołnierzowo-zaciskowy. 

6- Otworzyć zasuwy zasuwy Z3, Z4, Z1 uruchamiając projektowany wodociąg Φ180 

przy odciętym wo160. 

7- Odwodnić odcięty odcinek starego wodociągu  wo160 do wozu asenizacyjnego i 

napełnić go odpowiednim materiałem i zaślepić. 

 

5.2. CIĄGŁOŚC PRZESYŁU ŚCIEKÓW NA CZAS PRZEBUDOWY     

        RUROCIĄGU TŁOCZNEGO  

Na czas przebudowy rurociągu tłocznego należy ścieki sanitarne przetłaczać do 

kanalizacji sanitarnej lub do wozu asenizacyjnego. 

 

5.3. CIĄGŁOŚĆ ODBIORU ŚCIEKÓW NA CZAS PRZEBUDOWY     

       KANALIZACJI SANITARNEJ 

Celem zapewnienia ciągłości odbioru ścieków należy budować projektowaną sieć 

zaczynając od najniżej posadowionego kanału, czyli od istniejącej studzienki S0 poprzez 

S1,S2 do istniejącej studzienki S9 a następnie poprzez S3 do projektowanej studzienki  

S4 na istniejącym kanale. 

Podłączyć do wykonanej kanalizacji przyłącze kanalizacyjne ks160 z dz. 943/2 

odłączając dalszy odcinek przyłącza przeznaczony do likwidacji zaślepiając zaślepką.  

Potem wykonać odcinki kanalizacji poprzez S3- S5- S6- S7 dołączając do istniejącej 

studzienki S8.  

Po tym należy odłączyć istniejące kanały  przeznaczone do likwidacji zaślepiając je 

zaślepką, a otwór w kinecie należy zabetonować.  
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Kanały odcięte przeznaczone do likwidacji pozostawić w ziemi wypełniając 

odpowiednim materiałem i zaślepić. 

 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126), projektowany zakres robót   wymaga sporządzenia 

informacji dotyczącej bioz w zakresie: 

określonym przez §6 ust. 1a) – wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez 

 rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu 

ścian o głębokości większej niż 3m; 

określonym przez §6 ust. 1f) – roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub 

śmigłowców; 

określonym przez §6 ust. 1k) -  roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii 

elektroenergetycznych, 

określonym przez §6 ust. 9a) – roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub 

zagęszczaniem gruntu); 

określonym przez §6 ust. 10 – roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu 

ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty , których masa przekracza 1 t. 

 

7. UWAGI KOŃCOWE 

Roboty związane z budową rurociągów  wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie BHP - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 02 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.). 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urządzenia drenarskie należy je 

odbudować pod nadzorem właściwych służb. 

Roboty prowadzić należy zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji sanitarnych i przemysłowych część II, Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami producentów rur i 

materiałów. 
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Po zakończeniu prac budowlano-montażowych, teren na którym były one prowadzone 

należy bezwzględnie przywrócić do stanu pierwotnego. 

Odbioru robót dokonać po  wykonaniu dokumentacji powykonawczej. 

Projektowanie i wykonawstwo przyłączy wodociągowych należy przeprowadzać zgodnie 

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów, które zostały opracowane 

dla danego rodzaju wyrobu. 

Obiekty budowlane i urządzenia muszą być projektowane i wykonane tak, aby było 

zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy obsługi eksploatacyjnej oraz nie było 

zagrożeń wypadkowych ludzi i zwierząt i nie było szkód na mieniu.   

 

 Przed przystąpieniem do budowy przyłącza należy złożyć do Aquanet SA, Poznań 

ul. Dolna Wilda 126 wniosek "Zgłoszenie zamiaru realizacji przyłącza" dostępny w 

Punkcie Obsługi Klienta AQUANET SA oraz na stronie www.aquanet.pl. 

Niewniesienie przez AQUANET SA uwag do złożonego zgłoszenia zamiaru realizacji 

przyłącza, w ciągu 12 dni od daty jego wpływu do Spółki, upoważnia Klienta (Inwestora) 

do przystąpienia do wykonywania robót przyłączeniowych zgodnie ze zgłoszeniem. 

Klient (Inwestor) lub Wykonawca, z 5 dniowym wyprzedzeniem powinien umówić się na 

odbiór przyłącza w stanie odkrytym z jednym z pracowników AQUANET. Numery 

kontaktowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku:  

"Zgłoszenie zamiaru realizacji przyłącza”. 

 

 

 
Uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie sieci sanitarnych 
i instalacji sanitarnych 

446/89/UW 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

do projektu rozbudowy układu komunikacyjnego,  
skrzyżowanie ulicy Średzkiej, Parkowej oraz Młyńskiej w Kórniku 

 
 

I. OPIS TECHNICZNY 
 

 
1. Temat projektu i kategoria obiektu budowlanego 
 

Linia oświetlenia drogowego w miejscowości Kórnik ul. Średzka i Młyńska. 

Przebudowa przedmiotowych sieci sklasyfikowana jest jako XXVI kategoria obiektu 

budowlanego. 

 
2. Miejsce inwestycji            
 
Kórnik – rondo działki numer 909/16; 882/17; 882/19; 881/4; 881/5,881/6; 942; 941; 935 
obręb 0002 Kórnik, gmina Kórnik. 
 
3. Inwestor zadania             
 
Gmina Kórnik 
pl. Niepodległości 1 
62-035 Kórnik 
 
4. Podstawa opracowania projektu 
 
- Zlecenie Inwestora  
- Oględziny i pomiary w terenie 
- Warunki przyłączenia  
- Polska Norma PN-E-05100-1, SEP-E-003, (P)N SEP-E-001, N SEP-E-004,  
   PN-EN 13201 
- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych 
- Uzgodnienia branżowe 
- Zgody właścicieli gruntów 
 
 
 
5. Zasilanie 
 
Należy zasilić projektowaną linię oświetlenia ulicznego ze słupa w ul. Średzkiej  
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zlokalizowanego przy działce numer 932/3 zasilanego ze złącza kablowego kablem typu 
NAYY-J 4 x 35 mm2. Projektowany kabel wprowadzić na słup nr I/5 poprzez wcinkę w  
istniejący kabel i zastosowanie mufy przelotowej 35/35. 
Dokonać rozbiórki słupów wskazanych na rys. PZT a kable trwale unieczynnić. 
Materiał z rozbiórki przekazać na majątek Inwestora. 
 
6. Linia oświetleniowa 
 
Należy zabudować słupy oświetlenia ulicznego aluminiowe 6m; 7m; 8m; 9m z  
wysięgnikiem zgodnie z zestawieniem montażowym. 
Na projektowanych wysięgnikach zabudować oprawy typu LED zgodnie z  
zestawieniem montażowym ( typ 1 – 6 ).  
Na przejściach dla pieszych stosować oprawy dedykowane montowane bez zastosowania 
wysięgników.  
Połączenia słupów wykonać kablem typu NAYY-J 4x35 mm2. 
Całość prac wykonywać zgodnie ze schematem i planem zagospodarowania terenu. 
 
Kable  nN-0,4 kV należy układać na dnie rowu kablowego o głębokości 80 cm i 
szerokości dna 40 cm na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm .   
Ułożony kabel  należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie 
warstwą ziemi rodzimej o grubości co najmniej  15 cm .  
Następnie na całej długości i szerokości  ułożonych kabli w ziemi trasę kabli  przykryć 
folią z tworzywa sztucznego o trwałym kolorze niebieskim. 
Pozostałą część wykopu przysypać ziemią rodzimą ubijaną warstwami co 20 cm. 
Niebieska  folia kablowa powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm a szerokość folii  
powinna być taka aby przykrywała ułożony kabel, lecz nie mniejsza niż 20 cm. 
Krawędzie pasa folii powinny sięgać co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych 
kabla a w  
przypadku, gdy szerokość rowu kablowego jest większa niż szerokość trasy ułożonych 
kabli, krawędzie pasa folii powinny wystawać poza krawędzie skrajnych kabli 
równomiernie z obu stron trasy. 
Przed zasypaniem kabli należy dokonać odbioru technicznego ułożonych kabli jak 
również  zinwentaryzować  ułożone kable nN-0,4 kV przez terenową  jednostkę 
geodezyjną.   
Kabel  ułożony  w  ziemi zaopatrzyć należy na całej długości w trwałe oznaczniki  
rozmieszczane w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach  
charakterystycznych , np. skrzyżowania, załomy trasy, zmiana kierunku trasy, itp. 
Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 
 symbol i numer ewidencyjny linii, 
 oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy, 
 znak użytkownika kabla, 
 znak fazy ( tylko przy kablach jednożyłowych ), 
 rok ułożenia ka 

 
 

7. Ochrona przeciwporażeniowa 
 
W zakresie ochrony przeciwporażeniowej spełnić wymagania zawarte w PN-E-05100-1, 
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N SEP-E-003, (P)N SEP-E-001, N SEP-E-004. 
 

8. Pomiar energii czynnej    
 
Pomiar energii elektrycznej w złączu kablowym ENEA Operator sp. z o.o. . 
Płatnikiem za energię jest Gmina Kórnik. 
 
9. Uziemienie            
  
Uziemienie słupów oświetleniowych wykonać płaskownikiem ocynkowanym  
Fe/Zn 30/4mm – uziom głębinowy wykonać z prętów o średnicy i długości oraz 
 w ilości niezbędnej dla uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia. 
Rezystancja uziemienia nie może przekraczać wartości 30,0 om. 
 
10. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa   
 
Jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej od porażeń prądem elektrycznym 
zastosowano szybkie samoczynne wyłączanie zasilania. 
Wymagania dotyczące czasu samoczynnego wyłączenia zasilania uważa się za spełnione 
dla przypadku : Ia > k x In. 
Dla projektowanego układu zasilania zastosowana ochrona przeciwporażeniowa 
dodatkowa zachowana. 
 
11. Uwagi końcowe. 
 
Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz  
niniejszą dokumentacją. 
Na przejściach prze drogi oraz we wjazdach kabel chronić w rurze ochronnej  
HDPE 75 mm lub równoważnej układanej metodą przecisku sterowanego. 
Dopuszczenie do wykonywania prac na istniejących urządzeniach nN wykonają  
upoważnieni pracownicy ENEA Operator sp. z o.o..  
Po zakończeniu prac uaktualnić inwentaryzację geodezyjną sieci energetycznej oraz  
wykonać próby i pomiary sprawdzające prawidłowość ich  wykonania. 
 
Lampa I/7/1 wykonana zostanie w ramach odrębnej inwestycji. Przygotować należy 
kabel zasilający do późniejszego podłączniea. 
 
 
 
 

Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych                       

WKP/0131/POOE/06 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

do projektu rozbudowy układu komunikacyjnego,  
skrzyżowanie ulicy Średzkiej, Parkowej oraz Młyńskiej w Kórniku 

 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Inwestor  

Urząd Miasta i Gminy Kórnik 

pl. Niepodległości 1 

62-035 Kórnik 

1.2. Adres budowy 

ulica Średzka i Młyńska, dz. nr 942, 941, 881/6, 881/4, 936/22, 935 obr. 0002 

Kórnik  

1.3. Wykonawca dokumentacji 

PLAYNET Media Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Starołęcka 20 lok. 205 
61-361 Poznań 

1.4. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania projektu stanowią: 

 wizja lokalna, 

 umowa zawarta ze Zleceniodawcą, 

 mapy do celów projektowych, 

 normy zakładowe ZN/TPSA (1.6). 

1.5. Przedmiot opracowania i kategoria obiektu budowlanego 

Przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikaccyjnej w ramach zadania pn. 
„Przebudowa układu komunikacyjnego przy ulicy Średzkiej i Młyńskiej w 
Kórniku”  
Przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A. 
Przebudowa przedmiotowych sieci sklasyfikowana jest jako XXVI kategoria 
obiektu budowlanego. 
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1.6. Normy i przepisy 

 ZN-96/TP S.A. - 

004  

„Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.” 

 ZN-96/TP S.A. - 

018  

„Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.” 

 ZN-96/TP S.A. - 022  „Przewieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania”. 

 ZN-96/TP S.A. - 027 „Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych 
Ogólne wymagania techniczne.” 

 ZN-96/TP S.A. - 030 „Łączniki żył. Wymagania i badania.” 

 ZN-96/TP S.A. - 031 „Osłony złączowe. Wymagania i badania.” 

 ZN-96/TP S.A.- 011   „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne”. 

 ZN-96/TP S.A.- 012  „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.” 

 ZN-96/TP S.A.-017  „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej  
i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.” 

 ZN-96/TP S.A. - 020  „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania  
i badania”. 

 ZN-96/TP S.A. - 021  „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. 
Wymagania i badania”. 

 ZN-96/TP S.A. - 023  „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania  
i badania”. 

 Decyzja nr 95 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 8. 12. 2000 r. w sprawie zabezpieczenia 

telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A. 

2. OPIS TECHNICZNY 

USUNIĘCIE KOLIZJI TELETECHNICZNEJ. 

2.1. Stan istniejący 

W miejscowości Kórnik przy skrzyżowaniu ulic Średzkiej i Młyńskiej w Kórniku 

planowana jest budowa ronda, którego lokalizacja koliduje z istn. kanalizacją kablową 

Orange Polska S.A. Kanalizacja wraz z poprowadzonymi w nich kablami 

telekomunikacyjnymi wymagają przebudowy. Nowa trasa przedmiotowej kanalizacji 

kablowej będzie przebiegać poza obszarem planowanej jezdni. 

Wszystkie działki na których będzie wybudowana kanalizacja Orange Polska należy 

do inwestora lub zostaną wywłaszczone przez ZRID. 

Opracowanie to obejmuje zakres przebudowy kanalizacji kablowej Orange Polska 

wraz z kablami światłowodowymi i miedzanymi, które w owej kanalizacji i doziemnie 

się znajdują. 
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2.2. Stan projektowany 

W miejscu planowanego ronda przebiegają następujące odcinki 2-otworowej 

kanalizacji kablowej OPL wymagające przebudowy: 

a) KORNIK/OST/00258 - KORNIK/OST/00259, 

b) KORNIK/OST/00259 - KORNIK/OST/00260, 

c) KORNIK/OST/00260 - KORNIK/OST/00261, 

d) KORNIK/OST/00261 - KORNIK/OST/00262, 

e) KORNIK/OST/00262 - KORNIK/OST/00263, 

f)  KORNIK/OST/00263 - KORNIK/OST/00264, 

g) KORNIK/OST/00264 - KORNIK/OST/00265, 

wraz ze znajdującymi się wewnątrz kablami światłowodowymi i miedzanymi: 

a) kabel światłowodowy OKZ0086475/12, 

b) kabel miedziany XTKMX 50x4x0.8 KORNIK/109A.01C/003/0110P (R3 01-99), 

c) kabel miedziany XxTKMXpw 5x4x0.5 KORNIK/109A.01C/002/0404P (R2 31-40), 

d) kabel miedziany XxTKMXpw 5x4x0.5 KORNIK/109A.01C/002/004P5 (R2 41-50), 

e) kabel miedziany XxTKMXpw 25x4x0.5 KORNIK/109A.01C/001/0105P (R1 01-50), 

f) kabel miedziany XxTKMXpw 10x4x0.5 KORNIK/109A.01C/001/0102P (R1 01-20), 

g) kabel miedziany XxTKMXpw 10x4x0.5 KORNIK/109A.01C/001/0304P (R1 21-40), 

h) kabel miedziany XxTKMXpw 5x4x0.5 KORNIK/109A.01C/001/0505P (R1 41-50), 

i) kabel miedziany XxTKMXpw 25x4x0.5 KORNIK/109A.01C/001/0105P (R1 01-50), 

j) kabel miedziany XxTKMXpw 10x4x0.5 KORNIK/109A.01C/002/0102P (R2 01-20), 

k) kabel miedziany XxTKMXpw 5x4x0.5 KORNIK/109A.01C/002/0303P (R2 21-30), 

l) kabel miedziany XxTKMXpw 5x4x0.5 KORNIK/109A.01C/002/0101P (R2 01-10), 

m) kabel miedziany XxTKMXpw 5x4x0.5 KORNIK/109A.01C/002/0202P (R2 11-20), 

n) kabel miedziany XxTKMXpw 25x4x0.5 KORNIK/109A.01C/010/0206P (R4 11-60), 
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o) kabel miedziany XxTKMXpw 5x4x0.5 KORNIK/109A.01C/010/0707P (R4 61-70), 

p) kabel miedziany XxTKMXpw 15x4x0.5 KORNIK/109A.01C/005/0103P (R5 01-30), 

q) niezinwentaryzowany w paszportyzacji kabel miedziany XxTKMXpw 10x4x0.5, 

r) niezinwentaryzowany w paszportyzacji kabel miedziany XxTKMXpw 10x4x0.5, 

s) niezinwentaryzowany w paszportyzacji kabel miedziany XxTKMXpw 10x4x0.5, 

 

Pierwszym etapem przebudowy będzie budowa 2-otworowej telekomunikacyjnej 

kanalizacji kablowej zgodnie z rys. nr 2 - o sumarycznej długości 197 mb wraz z 

budową 7 studni kablowych SKR-2.  

Kolejność działań dla planowanej przebudowy kabla światłowodowego (zgodnie z rys. 

3.1): 

- budowa proj. kanalizacji kablowej Orange Polska (planowane obejście), 

- przygotowanie nowych muf światłowodowych w studni KORNIK/OST/00255 i 

KORNIK/OST/00265, 

- ułożenie mikroruki po nowej trasie kanalizacji pomiędzy proj. mufami,  

- ułożenie proj. wstawki kabla po nowej trasie kanalizacji pomiędzy proj. mufami w 

proj. mikrorurce, 

- przecięcie istn. kabla w studni KORNIK/OST/00262, 

- wycofanie istn. kabla do studni KORNIK/OST/00255 i KORNIK/OST/00265, 

- docięcie istn. kabla w taki sposób, aby po wprowadzeniu do proj. muf uzyskać 

zapasy po 30 m kabli po obu stronach muf, 

- wprowadzenie istn. kabla i proj. kabla do dwóch muf światłowodowych, 

- wyspawanie kabla „na wprost” w obydwóch mufach, 

- wycięcie odcników kabli przeznaczonych do usunięcia, wyciągnięcie z kanalizacji 

oraz utylizacja. 

 

Kolejność działań dla planowanej przebudowy kabli miedzianych XTKMX 50x4x0.8  
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o nr KORNIK/109A.01C/003/0110P (R3 01-99), XzTKMXpw 5x4x0.5 o nr 

KORNIK/109A.01C/002/0404P (R2 31-40) i XzTKMXpw 5x4x0.5 o nr 

KORNIK/109A.01C/002/0505P (R2 41-50) (zgodnie z rys. 3.2): 

- budowa proj. kanalizacji kablowej Orange Polska (planowane obejście), 

- budowa wstawek kablowych miedzianych od istn. studni KORNIK/OST/00258 do 

istn. studni KORNIK/OST/00265, 

- wykonanie połączeń proj. wstawek z istn. kablami za pomocą złącz XAGA w sposób 

równoleglenia sygnału (aby uniknąć przerwy w transmisji), 

- wycięcie odcników kabli przeznaczonych do usunięcia, wyciągnięcie z kanalizacji 

oraz utylizacja. 

 

Kolejność działań dla planowanej przebudowy kabli miedzianych XzTKMXpw 

25x4x0.5 o nr KORNIK/109A.01C/001/0105P (R1 01-50) i jego odgałęzień: 

XzTKMXpw 10x4x0.5 o nr KORNIK/109A.01C/001/0102P (R1 01-20), XzTKMXpw 

10x4x0.5 o nr KORNIK/109A.01C/001/0304P (R1 21-40) i XzTKMXpw 5x4x0.5 o 

nr KORNIK/109A.01C/001/0505P (R1 41-50) (zgodnie z rys. 3.3): 

- budowa proj. kanalizacji kablowej Orange Polska (planowane obejście), 

- budowa wstawki kablowej miedzianej XzTKMXpw 25x4x0.5 od istn. studni 

KORNIK/OST/00258 do proj. studni A4, 

- budowa wstawki kablowej miedzanej XzTKMXpw 10x4x0.5 od proj. studni A4 do 

istn. studni KORNIK/OST/00265, 

- budowa wstawki kablowej miedzianej XzTKMXpw 10x4x0.5 od proj. studni A4 do 

proj. złącza doziemnego Z1, 

- budowa wstawki kablowej miedzianej XzTKMXpw 5x4x0.5 od proj. studni A4 do 

proj. złącza doziemnego Z2, 

- wykonanie połączeń proj. wstawek z istn. kablami (studnia KORNIK/OST/00258, 

KORNIK/OST/00265, złącze doziemne Z1 i Z2) za pomocą złącz XAGA w sposób 

równoleglenia sygnału (aby uniknąć przerwy w transmisji), 

- wykonanie połączeń proj. wstawek ze sobą w proj. studni A4 za pomocą złącza 
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XAGA, 

- wycięcie odcników kabli przeznaczonych do usunięcia, wyciągnięcie z kanalizacji 

oraz utylizacja. 

Kolejność działań dla planowanej przebudowy kabli miedzianych XzTKMXw 

5x4x0.5 o nr KORNIK/109A.01C/002/0303P (R2 21-30) oraz XzTKMXw 10x4x0.5 o 

nr KORNIK/109A.01C/002/0102P (R2 01-20) i jego odgałęzień: XzTKMXw 5x4x0.5 

o nr KORNIK/109A.01C/002/0101P (R1 01-10) i XzTKMXw 5x4x0.5 o nr 

KORNIK/109A.01C/002/020P (R2 11-20) (zgodnie z rys. 3.4): 

- budowa proj. kanalizacji kablowej Orange Polska (planowane obejście), 

- budowa wstawki kablowej miedzianej XzTKMXw 5x4x0.5 od istn. studni 

KORNIK/OST/00258 do proj. złącza doziemnego Z3, 

- budowa wstawki kablowej miedzanej XzTKMXw 10x4x0.5 od istn. studni 

KORNIK/OST/00258 do proj. studni A4, 

- budowa wstawki kablowej miedzianej XzTKMXw 5x4x0.5 od proj. studni A4 do 

proj. złącza doziemnego Z4, 

- budowa wstawki kablowej miedzianej XzTKMXw 5x4x0.5 od proj. studni A4 do 

istn. studni KORNIK/OST/00265, 

- wykonanie połączeń proj. wstawek z istn. kablami (studnia KORNIK/OST/00258, 

KORNIK/OST/00265, złącze doziemne Z3 i Z4) za pomocą złącz XAGA w sposób 

równoleglenia sygnału (aby uniknąć przerwy w transmisji), 

- wykonanie połączeń proj. wstawek ze sobą w proj. studni A4 za pomocą złącza 

XAGA, 

- wycięcie odcników kabli przeznaczonych do usunięcia, wyciągnięcie z kanalizacji 

oraz utylizacja. 

 

Kolejność działań dla planowanej przebudowy kabli miedzianych XzTKMXpw 

25x4x0.5  

o nr KORNIK/109A.01C/010/0206P (R4 11-60) i XzTKMXpw 5x4x0.5 o nr 

KORNIK/109A.01C/010/0707P (R4 61-70) (zgodnie z rys. 3.5): 
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- budowa proj. kanalizacji kablowej Orange Polska (planowane obejście), 

- budowa wstawki kablowej miedzanej XzTKMXpw 25x4x0.5 od istn. studni 

KORNIK/OST/00258 do proj. złącza doziemnego Z5, 

- budowa wstawki kablowej miedzanej XzTKMXpw 5x4x0.5 od istn. studni 

KORNIK/OST/00258 do proj. złącza doziemnego Z6, 

- wykonanie połączeń proj. wstawek z istn. kablami (studnia KORNIK/OST/00258, 

złącze doziemne Z5 oraz Z6) za pomocą złącz XAGA w sposób równoleglenia 

sygnału (aby uniknąć przerwy w transmisji), 

- wycięcie odcników kabli przeznaczonych do usunięcia, wyciągnięcie z kanalizacji 

oraz utylizacja. 

 

Kolejność działań dla planowanej przebudowy kabli miedzianych XzTKMXpw 

15x4x0.5  

o nr KORNIK/109A.01C/005/0103P (R5 01-30) oraz trzech kabli 

niezinwentaryzowanych w paszportyzacji Orange (3 kable XzTKMXpw 10x4x0.5) 

(zgodnie z rys. 3.6): 

- budowa proj. kanalizacji kablowej Orange Polska (planowane obejście), 

- budowa wstawki kablowej miedzanej XzTKMXpw 15x4x0.5 od istn. studni 

KORNIK/OST/00258 do istn. studni KORNIK/OST/00265, 

- budowa wstawki kablowej miedzanej XzTKMXpw 10x4x0.5 od istn. studni 

KORNIK/OST/00258 do istn. studni KORNIK/OST/00265, 

- budowa wstawki kablowej miedzanej XzTKMXpw 10x4x0.5 od istn. studni 

KORNIK/OST/00258 do proj. złącza doziemnego Z7, 

- budowa wstawki kablowej miedzanej XzTKMXpw 10x4x0.5 od istn. studni 

KORNIK/OST/00258 do proj. złącza doziemnego Z8, 

- wykonanie połączeń proj. wstawek z istn. kablami (studnia KORNIK/OST/00258, 

KORNIK/OST/00265 i proj. złącze doziemne Z7 i Z8) za pomocą złącz XAGA w 

sposób równoleglenia sygnału (aby uniknąć przerwy w transmisji), 

- wycięcie odcników kabli przeznaczonych do usunięcia, wyciągnięcie z kanalizacji 
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oraz utylizacja. 

Nad wszystkimi odcinkami doziemnymi kabli miedzianych należy ułożyć taśmę 

ostrzegawczą w połowie wykopu „Uwaga kabel telekomunikacyjny”. 

 
Zastosowano materiały: 
- osłonka spawu OS-45, 
- mufa przelotowa BPEO-0, 
- złącze XAGA typu 43/8-150, 
- złącze XAGA typu 55/12-150, 
- złącze XAGA typu 55/12-300, 
- złącze XAGA typu 100/25-460, 
- łącznik żył typu UB2A, 
- stelaż zapasu SZ-2, 
- mikrorurka 12/8 mm, 
- uszczelnienie UMD, 
- kabel światłowodowy MCS1652-12J, 
- kabel miedziany XTKMX 50x4x0.8, 
- kabel miedziany XzTKMXpw 5x4x0.5, 
- kabel miedziany XzTKMXpw 10x4x0.5, 
- kabel miedziany XzTKMXpw 15x4x0.5, 
- kabel miedziany XzTKMXpw 25x4x0.5, 
- kabel miedziany XzTKMXw 5x4x0.5, 
- kabel miedziany XzTKMXw 10x4x0.5,   
- rura HDPE 110/6,3, 
- złączka prosta do rury HDPE 110/6,3, 
- studnia prefabrykowana 2-elementowa typu SKR-2, 
- rama z wkładem, typ lekki, 
- taśma ostrzegawcza „Uwaga kabel telekomunikacyjny”. 

2.3. Zakres rzeczowy 

a) kanalizacja kablowa: 

- budowa studni SKR-2 – 7 szt., 

- budowa dwuotworowej kanalizacji kablowej z rur HDPE 110/6,3  – 197,0 mb, 

- demontaż oraz utylizacja studni kablowej SKR-2 – 6 szt., 

- demontaż oraz utylizacja ciągu kanalizacji kablowej dwuotworowej – 193,0 mb. 

- pełna obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej – 1 

kpl. 

b) kabel światłowodowy: 

- przecięcie spawów kabla światłowodowego w studni – 1 szt., 

- budowa dwóch muf przelotowych – 2 szt., 

- budowa mikrorurki w nowej kanalizacji – 261,0 mb,  
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- wciągnięcie kabla światłowodowego do proj. mikrorurki wraz z pozostawieniem 

zapasów (dł. instalacyjna)   

– 360,0 mb, 

- budowa stelażu zapasu – 2 szt., 

- pozostawienie 30,0 m zapasu kabla na proj. stelażu – 4 szt., 

- wycofanie przeciętego kabla światłodowowego – 252,0 mb, 

- docięcie wycofanego kabla światłowodowego – 2 szt., 

- wprowadzenie istn. i proj. kabla do proj. mufy – 4 szt., 

- wyspawanie kabli w proj. złączach – 24 spawy, 

- utylizacja odciętych odcinków kabla – 192,0 mb. 

c) kable miedziane: 

- budowa wstawek kablowych w istn. i proj. kanalizacji kablowej (dł. instalacyjna) – 

2216,0 mb,  

- budowa wstawek kablowych układanych doziemnie (dł. instalacyjna) – 80,0 mb, 

- montaż osłony XAGA 500-43/8-150 – 10 szt., 

- montaż osłony XAGA 500-55/12-150 – 10 szt., 

- montaż osłony XAGA 500-55/12-300 – 6 szt., 

- montaż osłony XAGA 500-100/25-460 – 2 szt., 

- połączenie żył w proj. osłonie XAGA – 1540 szt., 

- ułożenie taśmy ostrzegawczej w wykopie – 90,0 mb. 

2.4. Wykaz materiałów 

Lp. Materiał jedn. il. 

1 
Studnia prefabrykowana 2-elementowa typu SKR-2 (kompletna – 
korpus, uchwyty dwukablowe, rurki wspornikowe, PIOH) 

szt. 7 

2 Rama i pokrywa typ lekki (B125) z napisem „Orange” szt. 7 
3 Rura HDPE 110/6,3 m 394 
4 Złącza prosta do rury HDPE 110/6,3 szt. 64 
5 Taśma ostrzgawcza „Uwaga kabel telekomunikacyjny” m 80 
6 Kompletna mufa przelotowa BPEO-0 szt. 2 
7 Osłonka spawu OS-45 szt. 24 
8 Mikrorurka 12/8 mm m 261 
9 Uszczelnienie typu UMD szt. 4 
10 Stelaż zapasu kabla SZ-2 szt. 2 
11 Kabel światłowodowy MCS1652-12J m 360 
12 Złącze XAGA typu 43/8-150 szt. 10 
13 Złącze XAGA typu 55/12-150 szt. 10 
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14 Złącze XAGA typu 55/12-300 szt. 6 
15 Złącze XAGA typu 100/25-460 szt. 2 
16 Łącznik żył typu UB2A szt. 1540 
17 Kabel miedziany XTKMX 50x4x0.8 m 250 
18 Kabel miedziany XzTKMXpw 5x4x0.5 m 725 
19 Kabel miedziany XzTKMXpw 10x4x0.5 m 543 
20 Kabel miedziany XzTKMXpw 15x4x0.5 m 250 
21 Kabel miedziany XzTKMXpw 25x4x0.5 m 210 
22 Kabel miedziany XzTKMXw 5x4x0.5 m 226 
23 Kabel miedziany XzTKMXw 10x4x0.5 m 102 

 

2.5. Uwagi końcowe 

W przypadku zaistnienia wątpliwości z interpretacją zawartości projektu należy 
bezwzględnie konsultować się z projektantem P. Piotrem Karbowiakiem tel. 
504 714 485. 

Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczy niniejszy 

projekt pisemnie wystąpić z 14 dniowym wyprzedzeniem o formie przekazania 

placu budowy oraz ustanowienia nadzoru nad prowadzonymi robotami.  

 

Zawiadomienie należy kierować na adres: 

Orange Polska S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta Zachód 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

Głogowska 19 

60-702 Poznań 

e-mail: DiSU.RWWUUilPoznan@orange.com 

Ponadto zgodnie z warunkami technicznymi wystawionymi przez Orange w 
przypadku prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie 
rozpoczęcia prac należy powiadomić z wyprzedzeniem 34 dni roboczych. 

Zawiadomienie należy kierować na adres: 

Orange Polska S.A. 

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Dział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych 

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

 
Niniejszy projekt jest zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi, a także z 
obowiązującymi polskimi normami i został przedstawiony do zaopiniowania 



skrzyżowanie ulicy 
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właścicielowi sieci telekomunikacyjnej. Wszelkie prace objęte niniejszym projektem 
należy wykonać zgodnie z wymienionymi normami, z zachowaniem obowiązujących 
przepisów BHP w szczególności dotyczących odkrytych kabli i urządzeń uzbrojenia 
podziemnego oraz porządkowych, obowiązujących na drogach publicznych. Ponadto 
szczególną uwagę należy z
teletechnicznych. 
Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa 
należy uzgodnić z Inwestorem i projektantem oraz nanieść na odpowiednich 
rysunkach. 
Realizacja projektu gwarantuj
w szczególności ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich (art. 5 ust. 1 pkt.9) w 
rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994r. 
późniejszymi zmianami. 
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Poznań, dnia 16.05.2024 r. 
 
 
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Projektanta * / osoby sprawdzającej * 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 oświadczam, iż projekt 
budowlany:          
 

Rozbudowa układu komunikacyjnego, 

Skrzyżowanie ulicy Średzkiej, Parkowej oraz Młyńskiej w Kórniku 

(nazwa projektu budowlanego) 

 

w zakresie branży drogowej 

(zakres) 

 

Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 

 (inwestor) 

 

Ulica Średzka, Parkowa oraz Młyńska w Kórniku 

(adres inwestycji) 

 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (dz.U z 2021 poz. 2351) oświadczam, że: 
projekt budowlany ze względu na proste rozwiązanie, minimalny stopień trudności, 
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie; 
projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.   
 
 

 
 

 
inż. Bartosz Prałat 
Uprawnienia branży drogowej 
WKP/0305/PWOD/13 
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Poznań, dnia 16.05.2024 r. 
 
 
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Projektanta * / osoby sprawdzającej * 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 oświadczam, iż projekt 
budowlany:          
 

Rozbudowa układu komunikacyjnego, 

Skrzyżowanie ulicy Średzkiej, Parkowej oraz Młyńskiej w Kórniku 

(nazwa projektu budowlanego) 

 

w zakresie branży sanitarnej 

(zakres) 

 

Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 

 (inwestor) 

 

Ulica Średzka, Parkowa oraz Młyńska w Kórniku 

(adres inwestycji) 

 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (dz.U z 2021 poz. 2351) oświadczam, że: 
projekt budowlany ze względu na proste rozwiązanie, minimalny stopień trudności, 
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie; 
projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.   
 
 
 

 
mgr inż. Urszula Kozioł 
Uprawnienia branży sanitarnej 
446/89/UW 
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Poznań, dnia 16.05.2024 r. 
 
 
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Projektanta * / osoby sprawdzającej * 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 oświadczam, iż projekt 
budowlany:          
 

Rozbudowa układu komunikacyjnego, 

Skrzyżowanie ulicy Średzkiej, Parkowej oraz Młyńskiej w Kórniku 

(nazwa projektu budowlanego) 

 

w zakresie branży telekomunikacyjnej 

(zakres) 

 

Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 

 (inwestor) 

 

Ulica Średzka, Parkowa oraz Młyńska w Kórniku 

(adres inwestycji) 

 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (dz.U z 2021 poz. 2351) oświadczam, że: 
projekt budowlany ze względu na proste rozwiązanie, minimalny stopień trudności, 
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie; 
projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.   
 
 
 

 
mgr inż. P. Karbowiak 
Uprawnienia branży telekomunikacyjnej 
WKP/0403/PWOT/12 
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Poznań, dnia 16.05.2024 r. 
 
 
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Projektanta * / osoby sprawdzającej * 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 oświadczam, iż projekt 
budowlany:          
 

Rozbudowa układu komunikacyjnego, 

Skrzyżowanie ulicy Średzkiej, Parkowej oraz Młyńskiej w Kórniku 

(nazwa projektu budowlanego) 

 

w zakresie branży elektrycznej 

(zakres) 

 

Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 

 (inwestor) 

 

Ulica Średzka, Parkowa oraz Młyńska w Kórniku 

(adres inwestycji) 

 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (dz.U z 2021 poz. 2351) oświadczam, że: 
projekt budowlany ze względu na proste rozwiązanie, minimalny stopień trudności, 
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie; 
projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.   
 
 
 

 
mgr inż. Andrzej Kuroczycki - Saniutycz 
Uprawnienia branży elektrycznej 
WKP/IE/0350/05 

                                                                   


