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KOSZTORYS INWESTORSKI — BRANZA DROGOWA

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCIJI : Rozbudowa uktadu komunikacyjnego,
skrzyzowanie ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Mtynskiej w Kérniku
ADRES INWESTYCJI : gmina Kornik

INWESTOR : gmina Kornik
ADRES INWESTORA :ul. Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kérnik
BRANZA : drogowa

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot netto :
Stownie:



KOSZTORYS OFERTOWY

CPV 45233120-6

. Jedn. iy Cena iy
Lp.| Nr ST/KNR | Opis obm. llosé jedn. Wartos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej,
1 | D-01.02.04 betonowej, utozonej na podsypce m? 704,90
cementowo-piaskowej
> | D-01.02.04 Rozebranie naW|erchr2n| asfaltowej, gr. 15 m?2 2771,00
3 | D-01.02.04 Rozebranie podbudgvn\:y z kruszywa, gr. 20 m?2 277100
4 D-01.02.04 Usuniecie humusu, gr. 15 cm m? 3 125,20
Rozebranie podbudowy (chodniki) z
5 | D-01.02.04 | piasku stabilizowanego cementem, gr. 15 m? 704,90
cm
6 | D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych z fawg m 474,90
betonowg z oporem
7 | D-01.02.04 Rozeranie kraweznika betonowego z tawg m 659,40
betonowg z oporem
8 | D-01.02.04 Ciecie nawierzchni je;dni wzdtuz jej m 27.20
krawedzi
9 | D-01.0204 | Zdigcietarczznakowdrogowychdo | o | 4709
likwidacji
10 | D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 7,00
11 | D-01.02.04 Likwidacja oznakowania poziomego m? 14,20
12 | D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu roszrkl m3 109752
samochodami na odl. do 5 km;
13 | D-01.02.01 Scinanie drzew o $rednicy 16-35 cm wraz szt 500
z karczowaniem pni
14 | D-01.02.01 Scinanie drzew o $rednicy 36-45 cm wraz szt 500
z karczowaniem pni
15 | D-01.02.01 Scinanie drzew o $rednicy 46-55 cm wraz szt 2.00
z karczowaniem pni
16 | D-01.02.01 Scinanie drzew o $rednicy 56-65 cm wraz szt 3,00
z karczowaniem pni
17 | D-01.02.01 Usuniecie krzakéw m? 88,00
18 | D-01.02.01 Wywiezienie karpiny m? 30,00
19 | D-01.02.01 Wywiezienie gatezi m® 30,00
2 ROBOTY POMIAROWE | ZIEMNE
Odtworzenie trasy i punktow
20 | D-01.01.01 | wysokosciowych przy liniowych robotach km 0,38
ziemnych w terenie nizinnym
Wykonanie wykopoéw mechanicznie w
gruncie kat. I-l z transportem urobku na
21 | D-02.01.01 odktad samochodami na odl. wg m® 2 132,01
wykonawcy wraz z uformowaniem i
wyréwnaniem skarp na odktadzie;
22 Wykonanie nasypéw mechanicznie z
gruntéw kat. I-1l z pozyskaniem i
transportem urobku z ukopu lub/i dokopu
D-02.03.01 na nasyp samochodami na oo_II. wg m3 474,95
wykonawcy wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w
miare potrzeby warstw zageszczonych
wodag;




JEZDNIA

23

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. I-1V;

3 532,00

24

D-04.05.01

Podbudowa pomocnicza z piasku
Sredniego stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci C3/4, gr. warstwy po zag.

25¢cm

3 532,00

25

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy
po zag. 20 cm

3 532,00

26

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsjg asfaltowa na zimno; zuzycie
emulsji 0,7 kg/m2

3532,00

27

D-04.07.01a

Podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego gr. 7 cm, AC 22P

3 532,00

28

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsjg asfaltowa na zimno; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

3 532,00

29

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego gr. 6 cm, AC 16W

3532,00

30

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsjg asfaltowa na zimno; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

3532,00

31

D-05.03.05a

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego, gr. 5cm AC 11S

3532,00

CHODNIK

32

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. I-1V;

1 325,00

33

D-04.05.01

Warstwa wzmacniajgca z piasku
stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci C3/4 , gr. warstwy po zag.
15 cm;

1 325,00

34

D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
szarej, grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

1 325,00

ZJAZDY

35

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. I-1V;

95,20

36

D-04.05.01

Warstwa wzmacniajgca z piasku
stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci C3/4 , gr. warstwy po zag.
25cm

91,36

37

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy
po zag. 20 cm

91,36

38

D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grafitowej, grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

91,36

SCIEZKA ROWEROWA | PIESZO-ROWEROWA




39

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. I-1V;

692,50

40

D-04.05.01

Warstwa wzmacniajgca z piasku
stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci C3/4 , gr. warstwy po zag.
15cm

692,50

41

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy
po zag. 10 cm

692,50

42

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsjg asfaltowag na zimno; zuzycie
emulsji 0,7 kg/m2

692,50

43

D-05.03.05a

Wykonanie warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego, gr. 5 cm AC 11S

692,50

PIERSCIEN RONDA

44

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. I-1V;

135,30

45

D-04.05.01

Podbudowa pomocnicza z piasku
Sredniego stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci C3/4, gr. warstwy po zag.

25¢cm

135,30

46

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy
po zag. 20 cm

135,30

47

D-05.03.01

Nawierzchnie z kostki kamiennej grub.
14cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr.4cm

135,30

WYSPY DZIELACE

48

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. I-1V;

70,60

49

D-04.05.01

Warstwa wzmacniajgca z piasku
stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci C3/4 , gr. warstwy po zag.
25 cm;

70,60

50

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy
po zag. 20 cm

70,60

51

D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki kamiennej grub. 14

cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.

4 cm

70,60

SKRAJNIA RONDA

52

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. I-1V;

60,70

53

D-04.05.01

Podbudowa pomocnicza z piasku
stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci C3/4 , gr. warstwy po zag.
25cm

60,70

54

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy
po zag. 20 cm

60,70

55

D-05.03.01

Nawierzchnie z kostki kamiennej grub.
14cm na podsypce cementowo-piaskowej

gr.4cm

60,70




56

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. I-1V;

56,30

57

D-04.05.01

Warstwa wzmacniajgca z piasku
stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci C3/4 , gr. warstwy po zag.
15 cm;

56,30

58

59

D-05.03.23a

D-08.01.01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
szarej, grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30
cm z tawg betonowa z oporem z betonu
C12/15;

56,30

966,60

60

D-08.01.01

Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm
z tawg betonowg z oporem z betonu
C12/15;

32,00

61

62

D-08.03.01

D-09.01.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm
na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15;

Wykonanie trawnikéw z uprzednim
humusowaniem torfem ogrodniczym
warstwg o grubosci 10 cm

1 243,20

775,30

63

D-09.01.01

Sadzenie krzewow lisciastych form
naturalnych z zaprawg dotéw catkowits;
35m2*4 szt/m2=140 szt. (gat. np. tawula,
berberys, trzmielina, irga)

88,00

64

D-09.01.01

Sadzenie drzew lisciastych z zaprawg
dotéw catkowitg (gat. np. lipa drobnolistna,
lipa szerokolistna, dab szyputkowy)

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie

szt.

26,00

zageszczeniu 15 cm

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

65 | D-04.01.01 podtoza pod warstwy konstrukcyjne m 34,00
nawierzchni w gruntach kat. I-1V;
Wykonanie umocnienia pobocza z

66 | D-04.04.02 | kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po m? 34,00

tarcz znakéw drogowych

67| b-or.olol farbg biatg akrylowg odblaskowg m 307,46
68 | D-07.01.01 Piy_ta z guzami dotylfowym_i dla oséb m?2 40,00
niewidomych lub niedowidzgcych
69 | D-07.02.01 Stupy z rur stalowych fi 70 do znakéw szt 38,00
drogowych
70 | D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw m?2 59,00




71 | D-08.03.01 Palisada betonowa wys. 1,1 m mb 6,00
72 | D-03.02.01a Regulacja pionovya studni kanalizacji szt. 7.00
sanitarnej
73 | D-03.02.01a Regulacja pionowa studni szt. 7,00
telekomunikacyjnych
74 | D-03.02.01a Regulacja pionowa studni kanalizacji szt. 14.00

deszczowej

Stownie brutto:

RAZEM KOSZTORYS

KOSZTORYS (netto):

Podatek Vat 23%:

KOSZTORYS (brutto):




KOSZTORYS OFERTOWY — BRANZA ELEKTRYCZNA

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCIJI : Rozbudowa uktadu komunikacyjnego,
skrzyzowanie ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Mtynskiej w Kérniku
ADRES INWESTYCJI : gmina Kornik

INWESTOR : gmina Kornik
ADRES INWESTORA : ul. Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik
BRANZA : elektryczna

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot netto :
Stownie:



Lp. Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
miary 2t P
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6

Oswietlenie uliczne w m. Kérnik ul. Sredzka i Miyriska (rondo)

1 Oswietlenie uliczne ronda w Koérniku
01.01 Stupy oswietleniowe, demontaz stupa, masa do stup 11
100 kg
Wysiegniki rurowe, demontaz wysiegnika
01.02 | mocowanegdo na stupie lub $cianie, ciezar do 30 szt 11
kg
01.03 Oprawy oswgtlgma zewnetrznego, Qemontaz na kpl 12
trzpieniu stupa lub wysiegnika
01.04 Unieczynnienie kabli Krotno$¢ = 2 szt 10
Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia 15+3%0 6*1.0
01.05 przeciskowego wraz z jego zasypaniem, grunt m3 T an
. . ] =27,00
nienawodniony, kategorii lll-IV
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami,
01.06 rura HDPE Fi 75 mm (pierwsza w wigzce) m 174
. . . . " 111
01.07 Kopanie rowow dla kab:ll,I recznie, grunt kategorii m3 <349%0,8%0,
4>=111,00
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
01.08 kablowego, szerokos¢ do 0,4 m Krotnos¢ = 2 m 349
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie,
01.09 kabel NAYY-J4x35mm2, przykrycie folig m 349
. . . . - 83
01.10 Zasypanie rowéw dla kal|:>II||, recznie, grunt kategorii m3 <349%0,6%0,
4> =83,00
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach
01.11 zamknietych, kabel NAYY-J 4x35mm2 m 254
Obroébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o
01.12 | izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 4- szt 20
zytowy, 35 mm2 Krotno$c¢ = 2
Montaz w rowach muf przelotowych z rur
termokurczliwych na kablach energetycznych o
01.13 |. o szt 1
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z
zytami Al, kabel wielozytowy, do 120 mm2
Uktadanie uziomdéw w rowach kablowych -
01.14 bednarka FeZn 30x4 m 703
01.15 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup szt 3
AL 9m
01.16 Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych, stup szt 10
AL 8m
01.17 Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych, stup szt 4
AL 7m
01.18 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup szt 3
AL 6m
Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych,
01.19 | wecigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, kpl 3

wysokos¢ latarn 9 m, przewody YDY 3x2,5mm2




Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych,

zylowy

01.20 | wecigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, kpl 10
wysokos¢ latarn 8 m, przewody YDY 3x2,5mm2
Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych,
01.21 | wecigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, kpl 4
wysokos¢ latarn 7 m, przewody YDY 3x2,5mm2
Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych,
01.22 | wecigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, kpl 3
wysokos¢ latarn 6 m, przewody YDY 3x2,5mm2
01.23 Montaz wysigegnikow AL. szt 13+6+7 = 26
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na
01.24 stupie nr 1/14:1/15 typ 5 szt 1
01.25 Montaz opraw o§W|etIen|a zewnetrznego, na szt 2
stupie nr 1/17/1 typ 6
01.26 Montaz opraw oévyietlgnia zewnetrznego, na szt 2
wysiegniku typ 1
01.27 Montaz opraw osvyletlgnla zewnetrznego, na szt 15
wysiegniku typ 2
01.28 Montaz opraw osvyletlgnla zewnetrznego, na szt 4
wysiegniku typ 3
01.29 Montaz opraw osvyletlgnla zewnetrznego, na szt 1
wysiegniku typ 4
01.30 Montaz opraw osv_\netlgnla zewnetrznego, na szt 5
wysiegniku typ 5
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej,
piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
01.31 L ; szt 1
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej,
01.32 _p|0|tunpchronnej i skutecznosci zerowania, szt 19
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy
nastepny
Badanie linii kablowej $redniego napiecia,
01.33 niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4- odcinek 20

RAZEM KOSZTORYS

KOSZTORYS (netto):

Podatek Vat 23%:

KOSZTORYS (brutto):

Stownie brutto:




KOSZTORYS OFERTOWY- BRANZA SANITARNA

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCIJI : Rozbudowa uktadu komunikacyjnego,
skrzyzowanie ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Mtynskiej w Kérniku
ADRES INWESTYCJI : gmina Kornik

INWESTOR : gmina Kornik
ADRES INWESTORA :ul. Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kérnik
BRANZA  sanitarna

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot netto

Slownie:



Cena Wartos¢
: Jedn. z
Lp. Opis miary llosé zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
1 Sie¢ kanalizacji deszczowej P1- P13
Roboty pomiarowe przy liniowych
1d1 robotach ziemnych - trasa sieci w km 0,318
terenie rowninnym Krotnos¢ = 2
Wykopy wykonywane koparkami
2d.1 | przedsiebiernymi 0.40 m3 na odklad w m? 423,25
gruncie kat.l-l, z odwodnieniem.
Petne umocnienie pionowych scian
wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m 2
3d1 wypraskami w grunt.suchych kat.I-11 m 918,14
wraz z rozbior.(szer.do 1m)
4d1 Podsypka pod rury z piasku o grubo$ci m?2 286,20
15cm
Sie¢ deszczowa - z rur PVC-U tgczone
5d.1 na wcisk o sr.zewnetrznej 200 mm - m 55,70
wykopy umochione
Sie¢ deszczowa - z rur PVC-U tgczone
6d.1 na wcisk o sr.zewnetrznej 300 mm - m 66,40
wykopy umochione
Sie¢ deszczowa - z rur PVC fgczone na
7d.1 wcisk o $r.zewnetrznej 400 mm - m 68,10
wykopy umocnione
Sie¢ deszczowa - z rur PVC fgczone na
8d.1 wcisk o $r.zewnetrznej 500 mm - m 127,80
wykopy umocnione
Studnie rewizyjne z kregow
9d.1 | betonowych o $r. 1000 mm w gotowym stud. 14
wykopie o gtebokosci 3 m
Studnie rewizyjne z kregéw
10d.1 betonowych o $r. 1000 mm w gotowym [0.5m] 17
’ wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
Krotnos¢ = -1
Obsypanie rurociggu warstwg
11 d.1 | piasku o grubosci 20 cm Krotnos¢ = m? 37,88
0,85
12d.1 Obsypanie rurociggu warstwg piasku o m?2 5365
’ grubosci 30 cm Krotnos¢ = 1.01 '
Obsypanie rurociggu warstwg piasku o 2
13d.1 grubosci 40 cm Krotnos¢ = 1.29 m 70,28
Obsypanie rurociggu warstwg piasku o 2
14d.1 grubosci 50 cm Krotnos¢ = 1.61 m 164,61
Zasypanie rur warstwg piasku o 2
15d.1 grubosci 30 cm Krotnosé = 1.2 m 286,20
Oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej
16 d.1 utozonej w ziemi tasma z tworzywa m 318,00
sztucznego
17 d.1 Zasypywa_nie \_Nykopow spycharkami m?3 354,02
ziemia z wykopéw
Zageszczenie nasypow
18 d.1 | zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m?® 354,02

Wskaznik zageszczenia Js = 1.00




19d.1

Roboty ziemne wyk.koparkami
przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-
11l uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na
odl.15 km

m® 69,23

20d.1

Kamerowanie sieci deszczowej

m 318,00

21d.1

Demontaz rur PVC o $r.zewnetrznej
200 mm - wykopy umocnione Krotno$¢
=0.3

m 11,15

22d.1

Demontaz rur PVC o $r.zewnetrznej
300 mm - wykopy umocnione Krotno$é
=0.3

m 72,67

23d.1

Demontaz rur PVC o $r.zewnetrznej
500 mm - wykopy umocnione Krotno$¢
=0.3

m 132,10

24d.1

Rozebranie studzienek kanalizacyjnych
o gtebokosci 3 m Krotnos¢ = 0.3

stud. 5

25d.1

Rozebranie wpustu deszczowego

szt 2

26d.1

Zatadowanie gruzu koparko-fadowarka.

m® 12,62

27d.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki
przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km

m® 12,62

o

rzykanaliki i wpusty

29d.2

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa sieci
wodociggowej w terenie rowninnym
Krotnos¢ = 2

km 0,095

30d.2

Wykopy wykonywane koparkami
przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w
gruncie kat.l-l, z odwodnieniem.

m 86,72

31d.2

Petne umocnienie pionowych $cian
wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.I-II
wraz z rozbior.(szer.do 1m)

m 192,71

32d.2

Podsypka pod rury z piasku grubosci
15cm

m 103,76

33d.2

Przykanalik - z rur PVC-U tgczone na
wcisk o $r.zewnetrznej 200 mm -
wykopy umochione

m 95,40

34d.2

Préba szczelnosci przykanalikow
rurowych o $r.nom. 200 mm

m 95,40

35d.2

Studzienka sciekowa 600 z wpustem
ptaskim

szt 1

36d.2

Studzienka $ciekowa D= 600 z
wpustem kraweznikowym

szt 13

37d.2

Obsypanie rurociagu warstwg piasku
grubosci 20 cm Krotnos¢ = 0.85

m? 88,20

38d.2

Zasypanie rur warstwg piasku o
grubosci 30 cm Krotnos¢ = 1.2

m? 85,86

39d.2

Oznakowanie trasy przykanalikow
utozonych w ziemi tasmg z tworzywa
sztucznego

m 95,40




40d.2

Zasypywanie wykopow spycharkami
ziemig

45,40

41d.2

Zageszczenie nasypow
zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l
Wskaznik zageszczenia Js = 1.00

45,40

42d.2

Roboty ziemne wyk.koparkami
przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-
11l uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na
odl.15 km

41,32

Sie¢ kanalizacji san

itarnej S0-S9

44 d.3

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa sieci w
terenie rowninnym Krotnosc¢ = 2

km

0,19

45d.3

Wykopy wykonywane koparkami
przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w
gruncie kat.l-1l, z odwodnieniem.

314,59

46d.3

Petne umocnienie pionowych $cian
wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.I-I
wraz z rozbiér.(szer.do 1m)

676,78

47 d.3

Podsypka pod rury z piasku o grubosci
15cm

170,91

48d.3

Siec kanalizacyjna - z rur PVC-U
tgczone na wcisk o $r.zewnetrznej 200
mm - wykopy umocnione

189,90

49 d.3

Sieci kanalizacyjne - montaz
rurociggéw z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o s$r,zewnetrznej 225

mm - wykopy umochione

3,03

50d.3

Studnie rewizyjne z kregow
betonowych o $r. 1000 mm w gotowym
wykopie o gtebokosci 3 m

stud.

51d.3

Studnie rewizyjne z kregow
betonowych o $r. 1000 mm w gotowym
wykopie za kazde 0.5 m roznicy gieb.
Krotnos¢ = -1

[0.5m]
stud.

52d.3

Obsypanie rurociagu warstwg
piasku grubosci 22,5cm Krotnos¢ =
0,85

2,73

53d.3

Obsypanie rurociagu warstwg piasku
grubosci 20 cm Krotnos¢ = 0.85

170,91

54d.3

Zasypanie rur warstwg piasku o
grubosci 30 cm Krotnos¢ = 1.2

170,91

55d.3

Oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej
utozonej w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego

189,90

56 d.3

Zasypywanie wykopow spycharkami
ziemia z wykopow

183,58

57d.3

Zageszczenie nasypow
zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll
Wskaznik zageszczenia Js = 1.00

183,58




Roboty ziemne wyk.koparkami
przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-
11l uprzednio zmagazynowanej w

58d.3 hatdach z transportem urobku m 126,01
samochodami samowytadowczymi na
odl.15 km
Jednokrotne ptukanie sieci
59 d.3 | kanalizacji sanitarnej cisnieniowej o | odc. 200m 0,37
$r, nominalnej 300 mm
60d.3 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej m 189,90
Demontaz rur PVC o $r.zewnetrznej
61 d.3 | 160 mm - wykopy umocnione Krotnos¢ m 189,90
=0.3
Demontaz rur PVC o $r.zewnetrznej
62 d.3 | 200 mm - wykopy umocnione Krotnos¢ m 206,58
=0.3
Rozebranie studzienek kanalizacyjnych
63d.3 o gtebokosci 3 m Krotnos¢ = 0.3 stud. 5
64d.3 Rozebranie podlo_za komory z betonu m?3 0,64
zbrojonego
65 d.3 | Rozebranie scian zelbetowych komory m® 2,31
66 d.3 | Rozebranie stropu zelbetowego komory m? 0,58
67 d.3 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka. m? 17,07
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki
68 d.3 przy mechamgznym zatadowaniu i m? 17,07
wyftadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
4 Siec wodociagowa
Roboty pomiarowe przy liniowych
70 d.4 robo.tach 2|§mnych -_tra'sa sieci Kkm 0,074
wodociggowej w terenie rowninnym
Krotnosc = 2
Wykopy wykonywane koparkami
71 d.4 | przedsiebiernymi 0.40 m3 na odkiad w m® 99,63
gruncie kat.l-1l
Petne umocnienie pionowych $cian
wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0
72 d.4 | m palami szalunkowymi (wypraskami) m? 221,39
w gruntach suchych kat. II-1V wraz z
rozbioérkg (szerokosé do 1m)
73d.4 Podsypka pod rury z piasku grubosci m?2 63,88
15cm
Sieci wodociggowe - montaz
74 d.4 | rurociggow z rur polietylenowych (PE, m 11,88
PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
Sieci wodociggowe - montaz
rurociggow z rur polietylenowych (PE,
75d4 PEHD) o $r.zewnetrznej 180 mm - m 59,10
wykopy umochione
76 d.4 Obsypanie rurociggu warstwg piasku o m?2 10,69

grubosci 9 cm




77d.4

Obsypanie rurociagu warstwg piasku
grubosci 18 cm Krotnos¢ = 0.85

53,19

78d.4

Zasypanie rur warstwg piasku o
grubosci 30 cm Krotnos¢ = 1.2

63,88

79d.4

Oznakowanie trasy wodociggu
utozonego w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego

70,98

80d.4

Zasuwy typu kotnierzowe z
obudowg i skrzynkg do urzgdzen
wodnych o $r,80 mm montowane

na rurociggach PVC i PE z

nasuwka

kpl.

81d.4

Zasuwy typu kotnierzowe z
obudowg i skrzynkg do urzadzen
wodnych o $r,180 mm montowane
na rurociggach PVC i PE z
nasuwka

kpl.

82d.4

Kolano ze stopkg N DN 80 90° na
cisnienie 10 bar, kotnierze luzne
PN16

szt.

83d.4

Kolano kotnierzowe DN 180 90° na
cisnienie 10 bar, kotnierze luzne
PN16

szt.

84d.4

DN180/80 na cisnienie 10 bar,
kotnierze PN 16

szt.

85d.4

Trojnik kotnierzowy typu "T"
DN180/180 na cisnienie 10 bar,
kotnierze PN 16

szt.

86 d.4

Hydranty pozarowe podziemne o
$r, 80 mm

kpl

87d.4

tacznik kotnierszowo-rurowy
zakleszczajgcy na DN180/150 na
cisnienie 10 bar z blaszkami
zabezpieczajgcymi rure przed
wysunieciem

szt.

88d.4

Tuleja kotnierzowa wraz z
kotnierzem luznym DN 180/150

szt.

89d.4

Tuleja kotnierzowa wraz z
kotnierzem luznym DN 180/150

szt.

90d.4

Zasuwa do przytgczy domowych
DN32 z gwintem zewnetrznym i
wewnetrznym i ztgczkgzaciskowg
typu 1ISO

Szt.

91d.4

tuk elektrooporowy DN180

Szt.

92d.4

tuk elektrooporowy DN90O

szt.

93d.4

Zaslepka DN160 PVC

Szt.

94d.4

Zaslepka DN180 PVC

szt.

R IN[OT

95d.4

Podtaczenie instalacji do sieci
wodociggowej - nasady rurowe (opaski)
na istniejgcych rurociggach o $r. 150
mm

szt.




Préba wodna szczelnosci sieci

wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -1
96d4 | pyc, PE. PEHD o $r.nominalnej 160 prob. 0,355
mm
Dezynfekcja rurociggdw sieci
97 d.4 | wodociggowych o $r.nominalnej do 150 | odc.200m 0,355
mm
Jednokrotne ptukanie sieci
98 d.4 | wodociggowej o sr. nominalnej do 150 | odc.200m 0,355
mm
99 d.4 Jednokrotne piukanie sieci 0dc.200m 0,355
wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm
Wykonanie réznych elementéw
100 | drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 5.00
d.4 m3 - elementy betonowe - wykonanie '
blokéw oporowych
101 Zasypywanie wykoppw spycharkami m3 60,34
d.4 ziemig
102 Zageszczenie nasypow
da zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l1 m® 60,34
' Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
Roboty ziemne wyk.koparkami
przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-
103 Il uprzednio zmagazynowanej w m3 39 28
d4 hatdach z transportem urobku '
samochodami samowytadowczymi na
0dl.15 km
104 Demontaz rurociggu $r.160 mm bez m 50.48
d4 rury ochronnej Krotnos¢ = 1.5 '
105 Demontaz rurociggu $r.160 mm z rurg m 10.88
d4 ochronng Krotnos¢ = 2.5 '

RAZEM KOSZTORYS

KOSZTORYS (netto):

Podatek Vat 23%:

KOSZTORYS (brutto):

Stownie brutto:




KOSZTORYS INWESTORSKI — BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCIJI : Rozbudowa uktadu komunikacyjnego,
skrzyzowanie ulicy Sredzkiej, Parkowej oraz Mtynskiej w Kérniku
ADRES INWESTYCJI : gmina Kornik

INWESTOR : gmina Kornik
ADRES INWESTORA :ul. Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kérnik
BRANZA : telekomunikacyjna

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot netto

Slownie:



Cena Wartos¢
: Jedn. z
Lp. Opis miary llosé zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1 Przebudowa infrastruktury Oranga Polska S.A.
1d1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt 7
' rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii Ill )
Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed
ingerencjg 0sob nieuprawnionych w istniejgcych
2d.1 studniach kablowych - montaz pokryw szt. 7
dodatkowych z listwami, rama ciezka lub
podwaijna lekka
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z
3d.1 tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym m 197
: mechanicznie w gruncie kat. 1l o liczbie warstw 1;
liczbie rur 2; liczbie otworéow 2
Uktadanie kabli wypetnionych w rowie kablowym
4d.1 . . m 80
wykonanym recznie w gruncie kat. 11l (1 kabel)
5d.1 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej w otwor m 261
wolny - mikrorurka 12/8mm
Wocigganie kabli swiattowodowych do mikrorury
6d1 12/8mm z warstwa poslizgowg met_odq Kkm 036
pneumatyczng ttoczkowg - kabel w odcinkach o
dtugosci 2 km
7d.1 Wycofanie istn. kabla Swiattowodowego m 252
8d1 Montaz stelazy zapaséw ka_bll Swiattowodowych w szt 5
studni
Montaz ztgczy przelotowych na kablach
9d1 Swiattowodowych tubowych utozonych w sacz 2
’ kanalizacji kablowej; mufa zapinana, 1 spajany acz.
Swiattowod
Montaz ztgczy przelotowych na kablach
10d1 swm_t%ow_gdowych tu bowych u.’rozonych w Zgcz. 22
kanalizacji kablowej; mufa zapinana, kazdy
nastepny spajany swiattowdd
Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych
11d.1 montazowe z przetgcznicy (1 zmierzony odc. 1
Swiattowdd)
Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych
12d.1 montazowe z przetgcznicy (kazdy nastepny odc. 11
zmierzony $wiattowdd)
Pomiary ttumiennosci optycznej linii
13d.1 | Swiattowodowych metodg transmisyjng tgcznie z odc. 1
innymi pomiarami (1 zmierzony $wiattowdd)
Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii
14d1 Swiattowodowych metodg transmisyjng tgcznie z odc 11

innymi pomiarami (kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd)




15d.1

Wcigganie reczne kabli wypetnionych w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej

2226

16d.1

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem pojedynczych tacznikow zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o
100 parach

ztacz.

17d.1

Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem pojedynczych tacznikow zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o
50 parach

ztacz.

18d.1

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem pojedynczych tgcznikdw zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o
30 parach

zigcz.

19d.1

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem pojedynczych tgcznikow zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o
20 parach

ztacz.

20d.1

Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem pojedynczych tacznikow zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o
10 parach

ztacz.

21d.1

Montaz ztgczy odgateznych kabli wypetnionych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych
oston wzmocnionych - ztgcze z 1 kablem
odgateznym na kablu o 50 parach

ztgcz.

22d.1

Montaz ztgczy odgateznych kabli wypetnionych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych
oston wzmocnionych - zigcze z 1 kablem
odgateznym na kablu o 20 parach

ztgcz.

23d.1

Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetnionych
typu kanatowego utozonych w ziemi z
zastosowaniem pojedynczych tacznikow zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o
50 parach

ztgcz.




24d.1

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych
typu kanatowego utozonych w ziemi z
zastosowaniem pojedynczych tacznikow zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o
20 parach

ztacz.

25d.1

Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetnionych
typu kanatowego utozonych w ziemi z
zastosowaniem pojedynczych tacznikow zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o
10 parach

ztacz.

26d.1

Wytgczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla
wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmochionych na kablu o 100 parach

zigcz.

27d.1

Wytaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla
wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmochionych na kablu o 50 parach

ztacz.

28d.1

Wytgczenie kabla réwnolegtego ze zlgcza kabla
wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmocnionych na kablu o 30 parach

zigcz.

29d.1

Wytaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla
wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmochionych na kablu o 20 parach

ztgcz.

30d.1

Wytgczenie kabla réwnolegtego ze zlgcza kabla
wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmocnionych na kablu o 10 parach

ztacz.

31d.1

Wytgczenie kabla réwnolegtego ze zlgcza kabla
wypetnionego utozonego w ziemi z
zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmochnionych na kablu o 50 parach

ztgcz.

32d.1

Wytaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla
wypetnionego utozonego w ziemi z
zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmocnionych na kablu o 20 parach

ztgcz.

33d.1

Wytgczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla
wypetnionego utozonego w ziemi z
zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmocnionych na kablu o 10 parach

ztgcz.

34d.1

Pomiary koncowe prgdem statym kabla o 100
parach

odc.

35d.1

Pomiary kofcowe pragdem statym kabla o 50
parach

odc.




Pomiary koncowe prgdem statym kabla o 30

36d.1 odc. 1
parach
37d.1 Pomiary koicowe pragdem statym kabla o 20 odc. 4
parach
38d.1 Pomiary korncowe pradem statym kabla o 10 odc. 4
parach
Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej
39d.1 czestotliwosci kabla o 100 parach odc. 1
20d.1 Pomiary tIum@nnps_m skutecznej przy jednej odc. 2
czestotliwosci kabla o 50 parach
41d1 Pomiary tIumlgnn9§C| skutecznej przy jednej odc. 1
czestotliwosci kabla o 30 parach
42 d.1 Pomiary tIumi.enn'oé'ci skutecznej przy jednej odc. 4
czestotliwosci kabla o 20 parach
43d.1 Pomiary tium|.enn’os_,0| skutecznej przy jednej odc. 4
czestotliwosci kabla o 10 parach
Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej
44d.1 przy jednej czestotliwosci kabla o 100 parach odc. L
45d.1 Pomlary. tlumlgnn050| ;bllz’np- i zdalnoprzenikowej odc. 5
przy jednej czestotliwosci kabla o 50 parach
46 d.1 Pomlar){ tium@nnosm ;blli’n(.)- i zdalnoprzenikowej odc. 1
przy jednej czestotliwosci kabla o 30 parach
47 d1 Pomlar){ tium@nnosm ;blli’n(.)- i zdalnoprzenikowej odc. 4
przy jednej czestotliwosci kabla o 20 parach
48 d.1 Pomlary. tlumlgnn050| ;bllz'np- i zdalnoprzenikowej odc. 4
przy jednej czestotliwosci kabla o 10 parach
49d.1 Demontaz istniejgce;j kanallza_cp 2-otworowej wraz m 193
z kablami
50 d.1 | Mechaniczna rozbidrka studni kablowych SKR-2 stud. 6
51 d.1 Obs’ru_ga Geodezyj_r)a wraz z wykongmem kpl, 1
inwentaryzacji powykonawczej
52d.1 Ptatny nadzor Orange Polska S.A. kpl. 1

RAZEM KOSZTORYS

KOSZTORYS (netto):

Podatek Vat 23%:

KOSZTORYS (brutto):

Stownie brutto:




