

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Komendant

płk Andrzej RAKOWSKI

4WOG.1200.2712.30.2025

Gliwice, dn. 28 maja 2025 r.

poprzez platformazakupowa.pl

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
pn.: **„Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów, filtrów,
hamulców, akumulatorów oraz opon, z podziałem na 7 części.”**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie:

W imieniu Wykonawcy zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wprowadzenie zmian w dokumencie opisanym jako „*Zał. nr 3 do SWZ_projektowane postanowienia umowy cz. 1_3_4_5_6*” w postępowaniu oznaczanym numerem 4WOG-1200.2712.30.2025 pod nazwą: „Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów, filtrów, hamulców, akumulatorów oraz opon z podziałem na 7 części”.

Kara umowna a prawa konsumenta. Wydaje się oczywistym, że jedną z funkcji kary jest odstraszenie od zrywania warunków umowy. Aczkolwiek nie może ona mieć przesłanek do wzbogacenia się drugiej strony kosztem zbyt wysokiej kary umownej. Zgodnie bowiem z art. 3853 pkt 17 kodeksu cywilnego Dz.U.2024.1061 t.j. I wersja od 29 sierpnia 2024r, mówi: „... niedozwolonym postanowieniem umowny jest to, które nakłada na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego...”
Podstawowym skutkiem kary umownej nie może być jedynie wzbogacenie się wierzyciela i nie może być ona wygórowana niewspółmiernie do celów i założeń, którym ma służyć. Zasadniczo ma to być wyłącznie rekompensata za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania.

Wierzyciel może także podważać zasadność kary umownej, jeśli wykonanie zobowiązania stało się niemożliwe nie z jego winy, a także wtedy, gdy do powstania szkody przyczynił się wierzyciel. Wykonawca mając na uwadze dobro postępowania oraz chęć udziału w złożeniu oferty Zamawiającemu prosi o wprowadzenie poniższych zmian do wspomnianego załącznika:

„§ 8 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości:

- a) 3 % wartości brutto danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu dostawy w stosunku do terminu z § 4 ust. 2 wynikłego z winy Wykonawcy, licząc od następnego dnia po dniu w którym dostawa miała zostać zrealizowana.
 - b) 15 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy wskazanej w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - c) 5 % wartości brutto wadliwego towaru, w przypadku zwłoki w wymianie wadliwego przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad i zgodny z zamówieniem, licząc od upływu terminu wskazanego w § 6 ust. 7,
- na**

„§ 8 Kary umowne

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości:

- d) 0,5 % wartości brutto danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu dostawy w stosunku do terminu z § 4 ust. 2 wynikłego z winy Wykonawcy, licząc od następnego dnia po dniu w którym dostawa miała zostać zrealizowana.
 - e) 15 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy wskazanej w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - f) 1 % wartości brutto wadliwego towaru, w przypadku zwłoki w wymianie wadliwego przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad i zgodny z zamówieniem, licząc od upływu terminu wskazanego w § 6 ust. 7,
- Powyższe nadal zabezpiecza „interes” Zamawiającego i nie budzi w Wykonawcach uczucia iż Zamawiający w stosunku do pozostałych wartości kar umownych w tym zakresie postawił wygórowane wymagania mające wymóc na Wykonawcy realizację umowy za wszelką cenę. Wysokość kary umownej lub odstępnego nie może być rażąco wygórowana. Oczywiście możliwe jest zawarcie postanowienia dotyczącego rekompensaty finansowej dla firmy w przypadku niewykonania zobowiązania lub odstąpienia od kontraktu przez konsumenta.

Jej wysokość musi jednak mieścić się w ramach zwyczajowo przyjętych w danej branży i być współmierna do wielkości straty poniesionej przez przedsiębiorcę.

W imieniu Wykonawcy proszę o uwzględnienie powyższych argumentów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla **części 5** dokonuje zmian w projektowanych postanowieniach umowy:

§ 8 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości:

- a) 1 % wartości brutto danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu dostawy w stosunku do terminu z § 4 ust. 2 wynikłego z winy Wykonawcy, licząc od następnego dnia po dniu w którym dostawa miała zostać zrealizowana.
- b) 15 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy wskazanej w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- c) 2 % wartości brutto wadliwego towaru, w przypadku zwłoki w wymianie wadliwego przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad i zgodny z zamówieniem, licząc od upływu terminu wskazanego w § 6 ust. 7,
- d) w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, na którego wcześniej nie wyraził zgody Zamawiający.

Pytanie:

„Prosimy o sprawdzenie i zmianę indeksów nośności w Zadaniu nr 5 następujących pozycjach:

- poz. 20 i 21. Dostępne opony w rozmiarze 215/55 R17 z indeksem nośności- 98, z wyższym nie występują w ogóle.
- poz. 31 Dostępne opony w rozmiarze 225/50 R17 z indeksem nośności- 98, z wyższym nie występują w ogóle, prosimy o zmianę we wszystkich wskazanych pozycjach na indeks nośności- 98.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę na indeks nośności- 98 we wszystkich wskazanych pozycjach (20, 21, 31).

Zgodnie z art. 286 ust. 1, 3, 5 oraz 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający, 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach, zmienia treść SWZ i **modyfikuje formularz cenowy oraz projektowane postanowienia umowy dla części 5** oraz termin składania, otwarcia ofert, termin związania z ofertą:

W związku z powyższym zmieniono następujące zapisy SWZ:

Jest:

Termin składania ofert: 29.05.2025 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 29.05.2025 r. godz. 10:30

Termin związania z ofertą: 27.06.2025 r.

Po zmianie:

Termin składania ofert: **03.06.2025** r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: **03.06.2025** r. godz. 10:30

Termin związania z ofertą: **02.07.2025 r.**

Załączniki:

- Zał. nr 3 do SWZ_ZMODYFIKOWANE_projektowane postanowienia umowy cz. 5
- Zał. nr 1a do SWZ_ZMODYFIKOWANY III formularz cenowy_część 5_OPONY_DETKI

Z wyrazami szacunku

Magdalena KACZMAREK
tel.: 261-111-370
4wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl

tel. 261-111-227
4wog.kancelaria@ron.mil.pl
www.4wog.wp.mil.pl

ul. Gen. Władysława Andersa 47
44-121 Gliwice