
((1,8*7,33)*2*2,66)+((3,64+4,61)*2*2,97)+((3,55+4,61)*2*2,97)+((3,68+6,25)*2*2,97)+((4,64+3,9)*2*2,97)+((1,73+4,53)*2*2,97*2)(((1,8*7,33)*2*2,66)+((3,64+4,61)*2*2,97)+((3,55+4,61)*2*2,97)+((3,68+6,25)*2*2,97)+((4,64+3,9)*2*2,97)+((1,73+4,53)*2*2,97*2))*0,4(((1,8*7,33)*2*2,66)+((3,64+4,61)*2*2,97)+((3,55+4,61)*2*2,97)+((3,68+6,25)*2*2,97)+((4,64+3,9)*2*2,97)+((1,73+4,53)*2*2,97*2))*0,4((1,8*7,33)*2*2,66)+((3,64+4,61)*2*2,97)+((3,55+4,61)*2*2,97)+((3,68+6,25)*2*2,97)+((4,64+3,9)*2*2,97)+((1,73+4,53)*2*2,97*2)+((1,8*7,33)+(3,64*4,61)+(3,55*4,75)+(4,77*5,08)+(3,68*6,25)+(4,64*3,9)+(1,73*4,53))((1,8*7,33)+(3,55*4,75)+(4,77*5,08)+(3,68*6,25)+(4,64*3,9))(3,64+4,61)*2*2(3,9*2,97)+(3,0*3,6)+(1,83*2,97)(3,64*4,61)+(1,55*1,77)1,73*3(3,64*4,61)((1,22+1,68+1,68)*4)+((1,95+1,95+170)*2)+((1,8+1,8+0,64))((1,8*7,33)*2*2,66)+((3,64+4,61)*2*2,97)+((3,55+4,61)*2*2,97)+((3,68+6,25)*2*2,97)+((4,64+3,9)*2*2,97)+((1,73+4,53)*2*2,97*2)(((3,25+5,64)*2*3,3)+((3,03+5,64)*2*3,3)+((3,3+5,64)*2*3,3)+((5,75+5,64)*3,3)+((3,99+5,64)*2*3,3)+(11,0+1,44)*2*2,86+((1,05+1,8)*2*3,3)+((2,5+2,35)*2*3,3)+((1,5+1,77)*2*3,3))*0,4((1,8*7,33)*2*2,66)+((3,64+4,61)*2*2,97)+((3,55+4,61)*2*2,97)+((3,68+6,25)*2*2,97)+((4,64+3,9)*2*2,97)+((1,73+4,53)*2*2,97*2)(4,61+3,64)*2*2(4,61+3,64)*2*2(0,68*1,97*0,4)+(1,52*2,0*0,4)+(1,2*2,5*0,4)+(1,85*3*0,5)+(1,0*1,77*0,5)((1,8*7,33)+(3,55*4,75)+(4,77*5,08)+(3,68*6,25)+(4,64*3,9))(2,35*3,55)+(1,55*1,77)+(5,59*3,3)+(7,33*1,8)((1,8+7,33)*2)+((3,64+4,61)*2)+((3,55+4,75)*2)+((4,77+5,08)*2)+((3,68+6,25)*2)+((4,64+3,9)*2)((1,8*7,33)+(3,64*4,61)+(3,55*4,75)+(4,77*5,08)+(3,68*6,25)+(4,64*3,9))(7,33+1,8)*21,73*4,531,73*4,53(1,73+4,53)*2*1,51,73*4,531,73*4,531,73*4,53(4,7+1,73)*2*2,97(4,7+1,73)*2*2,97
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Kosztorys Remont lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Pszczyńskiej 128 z przeznaczeniem dla
zawodowych rodzin zastępczych

1 Rozdział Lokal nr 3
1.1 Element Roboty budowlane.

1.1.1 KNR 401/1205/1 Tapetowanie ścian, zerwanie starych tapet

Wyliczenie ilości robót:

((1,8*7,33)*2*2,66)+((3,64+4,61)*2*2,97)+((3,55+4,61)*2*2,9

7)+((3,68+6,25)*2*2,97)+((4,64+3,9)*2*2,97)+((1,73+4,53)*2

*2,97*2) 351,748080

RAZEM: 351,748080 m2 352

1.1.2 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej (40 %)

Wyliczenie ilości robót:

(((1,8*7,33)*2*2,66)+((3,64+4,61)*2*2,97)+((3,55+4,61)*2*2,

97)+((3,68+6,25)*2*2,97)+((4,64+3,9)*2*2,97)+((1,73+4,53)*

2*2,97*2))*0,4 140,699232

RAZEM: 140,699232 m2 140,699

1.1.3 KNRW 
401/711/1 (1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z 
gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 1˙m2(40%)

Wyliczenie ilości robót:

(((1,8*7,33)*2*2,66)+((3,64+4,61)*2*2,97)+((3,55+4,61)*2*2,

97)+((3,68+6,25)*2*2,97)+((4,64+3,9)*2*2,97)+((1,73+4,53)*

2*2,97*2))*0,4 140,699232

RAZEM: 140,699232 m2 141

1.1.4 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

((1,8*7,33)*2*2,66)+((3,64+4,61)*2*2,97)+((3,55+4,61)*2*2,9

7)+((3,68+6,25)*2*2,97)+((4,64+3,9)*2*2,97)+((1,73+4,53)*2

*2,97*2)+((1,8*7,33)+(3,64*4,61)+(3,55*4,75)+(4,77*5,08)+(

3,68*6,25)+(4,64*3,9)+(1,73*4,53)) 471,749480

RAZEM: 471,749480 m2 472

1.1.5 KNRW 
401/819/5

Rozebranie posadzek (analogia rozbiórka paneli podłogowych)

Wyliczenie ilości robót:

((1,8*7,33)+(3,55*4,75)+(4,77*5,08)+(3,68*6,25)+(4,64*3,9)) 95,384100

RAZEM: 95,384100 m2 95,384

1.1.6 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek(kuchnia)

Wyliczenie ilości robót:

(3,64+4,61)*2*2 33,000000

RAZEM: 33,000000 m2 33

1.1.7 KNR 
1901/1020/6

Demontaż boazerii drewnianej, płytowej (pawlacze, podesty itp)

Wyliczenie ilości robót:

(3,9*2,97)+(3,0*3,6)+(1,83*2,97) 27,818100

RAZEM: 27,818100 m2 28

1.1.8 KNR 404/401/6 Rozebranie sufitu z płyt podwieszanych

Wyliczenie ilości robót:

(3,64*4,61)+(1,55*1,77) 19,523900

RAZEM: 19,523900 m2 19,5

1.1.9 KNR 401/348/1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,73*3 5,190000

RAZEM: 5,190000 m2 5,190

1.1.10 KNR 202/2011/1 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 
60Ącm

Wyliczenie ilości robót:

(3,64*4,61) 16,780400

RAZEM: 16,780400 m2 16,8

1.1.11 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5Ąm2 (w 1 miejscu) m2 12

1.1.12 KNR 401/711/15
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5Ąm2 (w 1 miejscu) m2 12
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1.1.13 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III m2 24

1.1.14 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - (szpalety okienne i drzwiowe)

Wyliczenie ilości robót:

((1,22+1,68+1,68)*4)+((1,95+1,95+170)*2)+((1,8+1,8+0,64)) 370,360000

RAZEM: 370,360000 mb 370

1.1.15 KNR 202/2003/2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 
2-stronne, 1-warstwowo, 100-01 m2 14

1.1.16 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho w ściance m2 14

1.1.17 KNR 401/621/1 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 2Ąm2, 2-krotnie m2 45

1.1.18 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

((1,8*7,33)*2*2,66)+((3,64+4,61)*2*2,97)+((3,55+4,61)*2*2,9

7)+((3,68+6,25)*2*2,97)+((4,64+3,9)*2*2,97)+((1,73+4,53)*2

*2,97*2) 351,748080

RAZEM: 351,748080 m2 352

1.1.19 KNR 17/2609/6 Wzmocnienie tynków jedną warstwą siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(((3,25+5,64)*2*3,3)+((3,03+5,64)*2*3,3)+((3,3+5,64)*2*3,3)

+((5,75+5,64)*3,3)+((3,99+5,64)*2*3,3)+(11,0+1,44)*2*2,86+

((1,05+1,8)*2*3,3)+((2,5+2,35)*2*3,3)+((1,5+1,77)*2*3,3))*0,

4 167,841520

RAZEM: 167,841520 m2 168

1.1.20 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

((1,8*7,33)*2*2,66)+((3,64+4,61)*2*2,97)+((3,55+4,61)*2*2,9

7)+((3,68+6,25)*2*2,97)+((4,64+3,9)*2*2,97)+((1,73+4,53)*2

*2,97*2) 351,748080

RAZEM: 351,748080 m2 352

1.1.21 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(4,61+3,64)*2*2 33,000000

RAZEM: 33,000000 m2 33

1.1.22 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda kombinowana (fartuch w kuchni).

Wyliczenie ilości robót:

(4,61+3,64)*2*2 33,000000

RAZEM: 33,000000 m2 33

1.1.23 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami ( zamurowanie 
otworu pomiędzy pokojami)

Wyliczenie ilości robót:

(0,68*1,97*0,4)+(1,52*2,0*0,4)+(1,2*2,5*0,4)+(1,85*3*0,5)+(

1,0*1,77*0,5) 6,611840

RAZEM: 6,611840 m3 6,612

1.1.24 KNR 921/303/2 Dezynfekcja powierzchni poprzez mycie, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o 
wymiarze od 5 do 10 m2 m2 85

1.2 Element Wymiana wykładziny

1.2.1 KNR 401/820/3 Przybicie do podłóg płyt OSB

Wyliczenie ilości robót:

((1,8*7,33)+(3,55*4,75)+(4,77*5,08)+(3,68*6,25)+(4,64*3,9)) 95,384100

RAZEM: 95,384100 m2 95

1.2.2 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 43

1.2.3 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30Ącm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

(2,35*3,55)+(1,55*1,77)+(5,59*3,3)+(7,33*1,8) 42,727000

RAZEM: 42,727000 m2 43

1.2.4 KNR 401/411/8 Montaż listwy progowej szt 9

1.2.5 KNR 202/1113/8 Listwy przyścienne

Wyliczenie ilości robót:

((1,8+7,33)*2)+((3,64+4,61)*2)+((3,55+4,75)*2)+((4,77+5,08)

*2)+((3,68+6,25)*2)+((4,64+3,9)*2) 108,000000

RAZEM: 108,000000 m 108

1.2.6 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych AC5 o podwyższonej klasie ścieralności.

Wyliczenie ilości robót:

((1,8*7,33)+(3,64*4,61)+(3,55*4,75)+(4,77*5,08)+(3,68*6,25)

+(4,64*3,9)) 112,164500

RAZEM: 112,164500 m2 112,165
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1.2.7 KNR 202/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20Ącm, cokolik 
10Ącm, metoda kombinowana (przedpokój)

Wyliczenie ilości robót:

(7,33+1,8)*2 18,260000

RAZEM: 18,260000 m 18

1.3 Element Stolarka

1.3.1 KNR 
1901/1002/1

Naprawa elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych pozostających w ścianach, listwy bez profilu, 
długość ościeżnicy w jednym miejscu do 0,25˙m szt 7

1.3.2 Kalkulacja 
indywidualna 2

Renowacja drzwi wewnętrznych
szt 7

1.3.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana drzwi wejściowych wzmocnionych (wg SIWZ-Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 
(materiał+robocizna: demontaż starych drzwi, dostawa i montaż nowych drzwi, obróbka) szt 1,00

1.3.4 Montaż nawietrzaków szt 11

1.4 Element Różne

1.4.1 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 4

1.4.2 Kalkulacja 
własna

Demontaż lustra z oprawami
szt 1

1.4.3 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 4

1.5 Element Wywóz gruzu

1.5.1 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1Ąkm m3 6,98

1.5.2 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1Ąkm m3 6,98

1.5.3 Koszty składowania gruzu m3 6,98

1.5.4 Opinia kominiarska kpl 1

1.6 Element Remont instalacji wod-kan kuchnia

1.6.1 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, FiĄ15-20Ąmm m 3

1.6.2 KNNR 4/111/1 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm m 2

1.6.3 KNNR 4/111/2 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm m 3

1.6.4 KNR 402/230/7 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, FiĄdo 50Ąmm m 2

1.6.5 KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50Ąmm m 3

1.6.6 KNR 402/212/3 Wymiana podejścia z rur PCW łączonego, FiĄ50Ąmm miejsce 1

1.6.7 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 1

1.6.8 KNR 401/333/4 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 2 cegły szt 1

1.6.9 KNR 401/323/2 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły
szt 1

1.6.10 KNR 401/323/4 
(2)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły
szt 1

1.6.11 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 8

1.6.12 KNR 401/324/2 
(2)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły
m 8

1.6.13 KNR 402/121/1 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką szt 1

1.6.14 KNR 402/118/1 
(1)

Wymiana zaworu przelotowego, FiĄ15-20Ąmm
szt 3

1.6.15 KNR 215/118/1 
(1)

Wodomierz skrzydełkowy, Dn 15Ąmm
szt 2

1.6.16 KNR 215/108/1 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, Dn 15Ąmm kpl 2

1.6.17 KNR 402/218/4 Wymiana zlewozmywaka z blachy z szafką szt 1

1.6.18 KNRW 
402/213/1 (1)

Wymiana syfonu, z tworzywa sztucznego, FiĄ50Ąmm, syfon zlewozmywakowy pojedynczy
szt 1

1.7 Element Instalacja gazowa

1.7.1 KNR 402/308/1 Demontaż rurociągów stalowych, FiĄ15-20Ąmm gaz m 5

1.7.2 KNR 215/301/2 Rurociągi stalowe o płączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 20Ąmm 
gaz m 5

1.7.3 KNR 215/305/1 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), w 
budynkach mieszkalnych (na 1 lokal) mieszk 1

1.7.4 KNNR 4/313/1 Zawory kulowe gazowe,, FiĄ15Ąmm szt 2

1.7.5 KNR 215/306/1 Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach, przyłącze Fi 20Ąmm kpl 1

1.7.6 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż bojlera
szt 1
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2 Rozdział Łazienka
2.1 Element Posadzka

2.1.1 KNR 41/101/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie 
Eurolan 3K, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

1,73*4,53 7,836900

RAZEM: 7,836900 m2 8

2.1.2 KNR 41/104/1 
(1)

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B240, +
masa SUPERFLEX-10

Wyliczenie ilości robót:

1,73*4,53 7,836900

RAZEM: 7,836900 m 8

2.1.3 KNR 39/116/2 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i 
tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

(1,73+4,53)*2*1,5 18,780000

RAZEM: 18,780000 m2 19

2.1.4 KNR 401/820/3 Przybicie do podłóg płyt wodoodpornych typu Fermacell FC POWERPANEL H2O TB

Wyliczenie ilości robót:

1,73*4,53 7,836900

RAZEM: 7,836900 m2 8

2.1.5 NNRNKB 
202/1132/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej,

Wyliczenie ilości robót:

1,73*4,53 7,836900

RAZEM: 7,836900 m2 8

2.1.6 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30Ącm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

1,73*4,53 7,836900

RAZEM: 7,836900 m2 8

2.1.7 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(4,7+1,73)*2*2,97 38,194200

RAZEM: 38,194200 m2 38

2.1.8 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda kombinowana (płytki na scianach).

Wyliczenie ilości robót:

(4,7+1,73)*2*2,97 38,194200

RAZEM: 38,194200 m2 38

2.2 Element Roboty pomocnicze.

2.2.1 KNR 
202/1508/12 (1)

Lakierowanie emalią olejną lub ftalową; drzwi drewniane i szafki, ponad 1˙m2, 1-krotne (analogia 
malowanie parapetu). m2 2,5

2.2.2 KNR 401/1215/3 Mycie po robotach malarskich, płytek ściennych (analogia) m2 116

2.2.3 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe (analogia - płytki ceramiczne) m2 54

2.2.4 1 Kalkulacja 
indywidualna2

Regulacja i czyszczenie istniejącej stolarki drzwiowej
szt 12

2.2.5 KNR 401/1215/2 Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone) m2 65

2.3 Element instalacji wod-kan łazienka

2.3.1 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, FiĄ15-20Ąmm m 4

2.3.2 KNNR 4/111/1 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm m 12

2.3.3 KNNR 4/111/2 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm m 24

2.3.4 KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50Ąmm m 4

2.3.5 KNR 402/235/7 Demontaż wanny kpl 1

2.3.6 KNR 215/223/2 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego wraz z kabiną prysznicową kpl 1

2.3.7 KNR 402/219/2 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa kpl 1

2.3.8 KNR 402/121/3 Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową szt 1

2.3.9 KNR 402/121/1 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką szt 1

2.3.10 KNR 402/118/1 
(1)

Wymiana zaworu przelotowego, FiĄ15-20Ąmm
szt 3

2.3.11 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl 1

2.3.12 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt z sedesem kpl 1

2.3.13 KNR 402/109/1 Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie, FiĄ15Ąmm szt 3

2.3.14 KNRW 
402/213/1 (1)

Wymiana syfonu, z tworzywa sztucznego, FiĄ50Ąmm, syfon zlewozmywakowy pojedynczy
szt 1

2.3.15 KNR 402/212/3 Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia, FiĄ50Ąmm miejsce 3

2.3.16 KNR 402/212/5 Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia, FiĄ110Ąmm miejsce 1
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2.3.17 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 9

2.3.18 KNR 401/324/2 
(2)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły
m 9

2.4 Element Element

2.4.1 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 12

2.4.2 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 12

2.4.3 Koszty składowania gruzu m3 12

2.5 Element Instalacja domofonowa

2.5.1 KNR 508/4/2 Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzewowej (domofonu). Aparat odbiorczy - 
słuchawka. kpl 1

2.5.2 KNR 508/214/1 Przewody YTDY 4x1 układane na gotowym podłożu. m 25

2.5.3 KNR 505/203/4 Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. szt 6

2.5.4 AW Sprawdzenie instalacji. kpl 1

2.6 Element Instalacja antenowa

2.6.1 KNR 508/214/1 Kable koncentryczne RG-6 układane na gotowym podłożu. m 26

2.6.2 KNR 505/203/4 Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. szt 6

2.6.3 KNR 508/309/1 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, gniazda szczękowe w puszkach 
szczękowych. Gniazdo antenowe. szt 1

2.6.4 AW Sprawdzenie instalacji. kpl 1

2.7 Element Instalacje elektryczne

2.7.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i montaż kuchenki elektrycznej 4 palnikowej
szt 1

2.7.2 KNNR 5/1207/3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów 
wtynkowych, w betonie m 120

2.7.3 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm m 120

2.7.4 KNNR 9/301/1 
(1)

Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub płaskiego, YDYpżo 3 x 2,5 - 
instalacja gniazd wtykowych m 240

2.7.5 KNNR 9/301/1 
(1)

Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub płaskiego, YDYpżo 3 x 1,5 - 
oświetlenie m 250

2.7.6 KNNR 9/301/2 Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu kabelkowego okrągłego YDY 5x4mm2 zasilanie 
płyty indukcyjnej m 20

2.7.7 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 
7,5˙mm2 Przewód antenowy m 60

2.7.8 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 
7,5˙mm2 Skrętka internetowa kat. 6 m 60

2.7.9 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle szt 65

2.7.10 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze szt 65

2.7.11 KNNR 5/302/6 
(1)

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙80, 4-otworowe, z zaciskami wago
szt 19

2.7.12 KNNR 5/306/2 
(1)

Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501
szt 4

2.7.13 KNNR 5/306/2 
(2)

Łącznik pt 6A, 250V światło-dzwonek WPt-6M-7M
szt 1

2.7.14 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy szt 4

2.7.15 KNNR 5/306/4 
(1)

Łącznik pt 10A, 250V schodowy nf 503
szt 2

2.7.16 KNNR 5/306/4 
(2)

Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPt-8D
szt 2

2.7.17 KNNR 5/308/2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 przelotowe pojedyncze (podwójne 
systemowe) szt 16

2.7.18 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 końcowe szt 14

2.7.19 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5˙mm2 bryzgoszczelne szt 2

2.7.20 DC 8/105/1 Montaż gniazda podtynkowego RJ 45  internet szt 4

2.7.21 KNR 506/707/1 Zarabianie i podłączanie kabli do gniazd współosiowych, średnica kabla 5˙mm Gniazda antenowe szt 4

2.7.22 KNNR 5/501/1 
(1)

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe), żarowych /bezmateriałowo/
kpl 10

2.7.23 KNR 508/817/6 Roboty uzupełniające - montaż złączy na przewodach instalac. dwubiegunowych szt 11

2.7.24 KNNR 5/407/3 
(1)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 1(2) biegunowy, P 
302-25/0,03A szt 3

2.7.25 KNNR 5/405/1 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10 
kg - tablica RN 4x12 szt 1

2.7.26 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy, S-191 B10-16 szt 15

2.7.27 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy szt 1

2.7.28 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1

2.7.29 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 15

2.7.30 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar pierwszy szt 1
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2.7.31 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar każdy następny szt 46

2.7.32 KNNR 9/403/6 Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub natynkowych, Fi do 60˙mm szt 12

2.7.33 KNNR 9/403/7 Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub natynkowych, Fi ponad 
60˙mm szt 13

2.7.34 KNNR 9/401/7 Łączniki instalacyjne, demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego szt 5

2.7.35 KNNR 9/402/5 Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaż gniazda nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego szt 7

2.7.36 KNNR 5/1209/4 
(4)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1/2 cegły, Fi˙25˙mm
otwór 5

2.7.37 KNNR 3/302/1 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej m3 0,01

2.7.38 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,1


