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OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY
BUDOWA ZASIEKU NA ODPADY

1, WSTEP

1.1. Przedmiot OST.
Przedmiotem OST sgq wymagania i przepisy ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych zwigzanych z realizacjg budowy zasieku na odpady.
1.2. Zakres stosowania SST.
Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacq podstawe opracowania szczegotowe)
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacii
robot budowlano- montazowych wymienionych w pkt.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
1.3.1. Rozwigzania konstrukcyjno - architektoniczne

Zgodnie z dokumentacjg projektowg budowlang oraz wykonawczg poszczegdinych branzy.

Projekt przewiduje:
a) budowe ogrodzenia zasieku wysokosci 2,0m z prefabrykowanych elementéw betonowych typu L.
b) utwardzenie terenu zasieku kostkg betonowg EKO
c) wykonanie utwardzenia z kostki betonowej przed wjazdem do zasieku.

ELEMENTY ZASIEKU

ELEMENTY BETONOWE ,L”
Wymiary:
Szerokos¢ element ,A” 99,0 cm; ,B” 49,0 cm, ,C" 49,0 cm
Wysoko$¢ 230,0 cm
Grubos¢ 12,0 cm
llos¢ elementow: A = 27 szt., B= 2 szt., C (narozny) = 8 szt.

Materiaty:

elementy betonowe typu L z betonu klasy C30/37 zbrojone.
KOSTKA BETONOWA EKO
Wymiary:

Grubos¢ catkowita 8 cm

Wymiary 20-20 cm

Wykonczenie - faza

Powierzchnia - gtadka

Odporno$¢ na warunki atmosferyczne
Wypetnienie przestrzeni — kamien typu gres
Ruch kotowy do 3,5 t

Kolor — szary

Materiaty:
kostka betonowa

Podbudowa:

- kostka betonowa 8 cm

- konstrukcja z kruszywa mineralnego 0-31,5 mm - 10 cm
- konstrukcja z kruszywa mineralnego 0-63 mm - 15 cm

- piasek ubity frakcja 0-2 mm - 10 cm

- piasek ubity frakcja 0-2 mm - 12 cm

- stabilizacja rm10 - 10 cm




KOSTKA BETONOWA

Wymiary:
Grubos¢ catkowita 8 cm
Wymiary 19,6 - 9,6 cm

Wykonczenie - faza

Powierzchnia — gtadka

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne
Ruch kotowy do 3,5t

Kolor — szary

Materiaty:
kostka betonowa

Podbudowa:

- kostka betonowa 8 cm

- konstrukcja z kruszywa mineralnego 0-31,5 mm - 10 cm
- konstrukcja z kruszywa mineralnego 0-63 mm - 15 cm

- piasek ubity frakcja 0-2 mm - 10 cm

- piasek ubity frakcja 0-2 mm - 12 cm

- stabilizacja rm10 - 10 cm

BRAMA DWUSKRZYDLOWA | FURTKA

Budowa

Rama 60 x 40 mm

Wypetnienie Panel 2D

Komplet okué

kolor — antracyt

Stupki montazowe 80 x 80 mm
Materiat stal cynkowana ogniowo

Ochrona antykorozyjna
W celu zagwarantowania skutecznej ochrony przed korozjg wszystkie elementy ogrodzenia oraz bramy i furtki
poddawane sg procesowi cynkowania ogniowego zgodnie z normg PN-EN 1SO 1461.

Furtka
1x furtka jednoskrzydtowa (1000 x 2000mm) z wypetnieniem panelowym
Brama
1x brama dwuskrzydfowa ( 5000 x 2000mm) z wypetnieniem panelowym

OGRODZENIE PANELOWE

Budowa

Rama 60 x 40 mm

Wypetnienie Panel deski poziome.
kolor — antracyt

Stupki montazowe 80 x 80 mm
Materiat stal cynkowana ogniowo

Ochrona antykorozyjna
W celu zagwarantowania skutecznej ochrony przed korozjg wszystkie elementy ogrodzenia oraz bramy i furtki
poddawane procesowi cynkowania ogniowego zgodnie z normg PN-EN ISO 1461.




Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspoine dla rob6t objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

1. Roboty przygotowawcze kod CPV- 45100000-8

2. Roboty ziemne kod CPV- 45111200-0

3. Zbrojenie konstrukcji budowlanych kod CPV- 45262310-7
4. Konstrukcje betonowe i zelbetowe kod CPV- 45262311-4
5. Roboty murarskie kod CPV- 45262522-6

6. Konstrukcje drewniane kod CPV- 45422000-1

7. Roboty pokrywcze kod CPV- 45261210-9

8. Tynki i oktadziny kod CPV- 45410000-4

9. Posadzki kod CPV- 45430000-0

10. Stolarka kod CPV- 45421000-4

11. Slusarka kod CPV- 45421110-8

12. Roboty budowlane wykoriczeniowe, wyposazenie kod CPV- 45450000-6

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekty budowlane - s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie
kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe) stanowigce baze techniczno — uzytkowg, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne
do spetnienia przeznaczonych im funkciji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu budowlanego lub czesci wraz z
urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi na wyglad obiektu.
Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy Sciezki, przejScia nie bedace drogami publicznymi
znajdujace sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia lub
czynno$ci  pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementow
prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotdw itp.).

Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na
dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen techniczno -
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki
gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby
fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznione;.

Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i sprawdzanie
prawidtowos$ci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementdw budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego);
sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. kontrola techniczna jakosSci budowy, obiektu, wytwarzania elementow budowlanych,
techniczny nadzor inwestorski); sprawdzanie prawidtowosSci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna
robot i obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organdéw administracji panstwowej lub gospodarcze;.
Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki, przeciggarki
wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a



niezbedne przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki
tadunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujacego zaméwienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontéw;
Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy;

do obowigzkéw zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej
oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru,
wykonawca i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys ,Slepy” - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiardw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcii
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju
niosacego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia funkciji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢
przewidywanych na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych terenu oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege obmiardéw robé6t oraz co najmniej dwa egzemplarze
petnej dokumentaciji kontraktowej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne
terenu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i SST.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowa i SST

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow



budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okre$lony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to nalezy przyjaC przecietne tolerancje, akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymaina
tolerancji albo obie te warto$ci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatow
lub elementéw budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sq w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru moze akceptowac takie roboty i
zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i/lub SST. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sq w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST, i wptyneto to na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli
powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposéb okreslony w SST
D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Przed
przystagpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca powinien obwiesci¢
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tre$¢ tablic informacyjnych
powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych
warunkow:
* Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.
* Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

0 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

0 przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

0 mozliwoscig powstania pozaru;
* Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowaé zniszczeh w
Srodowisku naturalnym
+ Materiaty stosowane do rob6t nie powinny zawieraC sktadnikdw zagrazajgcych $rodowisku, o stezeniu
przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
(2) Ochrona wod.
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot. Jezeli teren budowy



lub wyrobiska materiatéw lokalnych albo ukopy potozone sg w sasiedztwie zbiornikow lub ciekow wodnych to
w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z
terenu robdt powinny by¢é oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukujg
zawarto$¢ pytdw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od
wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych sg odprowadzane. Wody
powierzchniowe odptywajgce z baz, magazyndw i sktadowisk materiatdw powinny by¢ oczyszczone, jezeli
zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla
Srodowiska substancje. Zbiorniki materiatéw napedowych, olejow, bituméw, chemikaliéw i innych szkodliwych
dla $rodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujacy nie przedostawanie
sie tych materiatow do otoczenia. Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg poruszac sie w obrebie granic
zbiornikow i ciekow wodnych z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz a ruch
ten odbywa sie w celu przeprowadzenia robét okreslonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza

Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartoSci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatéw na
budowie z uzyciem materiatow pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i
technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych
za zgoda organéw administracji terenowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. \WWykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne
powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie iskier. Jezeli przy realizacji robdt konieczne jest
spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomic
odpowiednie witadze i stuzby. Lokalizacja i sposéb spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do
jakichkolwiek uszkodzen sasiadujgcych obiektow, drzew i krzewdw. Zaréwno lokalizacja jak i sposéb spalania
powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wiadzami. Przy operacji spalania, w razie
potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowac patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na
polecenie odpowiednich wladz. W razie przerwania albo zakoriczenia spalania ogniska powinny by¢
wygaszone. Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz lub stuzb albo samodzielnie, powinien na
wiasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat
realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli
jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostat sie z wbudowanych materiatbow do wad
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogq by¢ stosowane. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢ rozebrane i wykonane
ponownie z wiasciwych materiatow. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t powinny mie¢ Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$C zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiadciwych organéw administracii
panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkow szczegdtowych
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i



prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatann ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wtasno$ci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow, rurociggdw, kabli teletechnicznych itp., ktorych
potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli. Wykonawca, na podstawie informacii
podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed
rozpoczeciem robét zasiegnaC od ich wiascicieli danych odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w
obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek uszkodzenia
instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na koszt Zamawiajgcego.
W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce. 1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca powinien dostosowaC sie¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okre$lonym w
dokumentach kontraktowych. Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach
osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca
nie moze uzywa¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw
na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegaC wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania budynku muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, Ze zaproponowane materiaty i urzadzenia bedg posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentaciji technicznej. W przypadku ztozenia ofert
rownowaznych nalezy dotaczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw i urzadzen
rownowaznych, zawierajgce ich parametry techniczne. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.



2.1. Zrodta uzyskania materiatow.
Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robét. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢

Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie zrodta materiatow nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z tego zrodta beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty miejscowe

2.3.1. Zrodta materiatéw miejscowych

Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodta materiatow miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrodta
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to
istniejacych Zzrodet materiatdw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie
wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow. Zaaprobowanie zrédta wybranego przez wykonawce jest
uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce wiarygodnej dokumentacii,
zawierajacej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja, danych z eksploatacji zrodta w
przesztosci, ktore wykaza, ze materiat 0 odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrédle w wymaganej
losci. Lokalizacja zrodet materiatow miejscowych wskazanych przez Zamawiajgcego powinna by¢
przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiaty z tych zrodet
bedg akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typow sprzetu oraz
technologii rob6t gwarantujgcych wyprodukowanie materiatdbw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
SST. Biorac pod uwage fakt, Zze na podstawie probek pobranych ze zrédta nie mozna doktadnie okresli¢ granic
zalegania materiatow i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor Nadzoru moze poleci¢
selekcje materiatu z danej cze$ci zrodla oraz moze odrzuci¢ czes¢ zrodta jako nie nadajacq sie do
eksploatacii.

2.4.Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtadciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni powinny
by¢ zachowane nastepujace warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.
2.5.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.6.Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i skladowania zapewniajace
zachowanie ich jako$ci i przydatno$ci do robét oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegoinych SST.
odpowiedzialnos¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.
Inspektor moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢



prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatdw. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robo6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wiasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertq
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, umoZliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wiasnosci wykonywanych materiatow. Liczba Srodkow transportu powinna zapewni¢
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi
rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajgcymi prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych
Srodkow transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru
powinny by¢ usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywania robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inzyniera.

95.2. Wspdtpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét, oceng
jako$ci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjq
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez
wykonawce. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje
Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t, bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Inspektor Nadzoru jest
upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi
wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajq wymagan



jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy
postepowac jak w pkt. 2.5. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

9.3. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniata
wadliwo$¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcéw, to
Inspektor Nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru..

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca;

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt; organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robdt; bhp; wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz
0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robot; system (sposéb
i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt; system (sposéb i procedure)
proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot; wyposazenie w sprzet i urzadzenia do
pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan); sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegotowa opisujacg dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne; rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow; sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg
ich wtasciwosci w czasie transportu; sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdw robot; sposob postepowania z materiatami i robotami
nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jakosci rob6t

Celem kontroli rob6t powinno byc¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong
jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢
pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacqg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ powinny byé okreslone w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie
zostaty one tam okre$lone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazna legitymacie, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢é utrzymywane w stanie
czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor Nadzoru powinien mie¢



nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te sg tak powazne, Zze mogg wptywaC ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inspektora Nadzoru powinny
by¢ odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan powinny by¢
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywaé¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i
inspekciji, i udostepni¢ je na zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru moze polecic Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robdét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST. W
przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny
posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego
zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

() Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od



przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny byC czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoInosci:
date przekazania Wykonawcy placu budowy;
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot;
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementdw robdt; przebieg robot, trudnosci i przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych,
ulegajacych zakryciu, czedciowych i koricowych odbiordéw robot;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;;
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét;
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt; dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania
probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; inne istotne informacje o
przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie
ma uprawnief do wydawania polecert Wykonawcy robot.
(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do ksiegi obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
Zyczenie Zamawiajacego.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do



wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i SST. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa sie
w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi
obmiarow.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie
okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robdt, bedg wykonywane
w poziomie. Do obliczenia objetosci robdt ziemnych nalezy stosowaC metode przekrojow poprzecznych lub
inng, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktdrych
obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje. Materiaty, ktdrych obmiar nastepuje na podstawie objetoci na pojezdzie
powinny by¢ przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do
tego celu mogq by¢ dowolnego typu i wielkoSci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztatt, ze jej
pojemno$¢ mozna fatwo i doktadnie okreslic. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed
rozpoczeciem robot uzgodniona przez Wykonawce i Inspektor Nadzoru na piSmie, dla kazdego typu
uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru, nie podlega
zaptacie. Pojazdy przewozace mniejszg objetos¢ od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez Inspektora
Nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora Nadzoru. Inspektor
Nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopier zatadowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on,
ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to catos¢ materiatow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym
przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej. Jezeli zostato to uzgodnione na piSmie przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru, materiat rozliczany na podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany
na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o
takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢
uzgodnione przed rozpoczeciem robot. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci
objetosciowe] materiatu jezeli rzeczywista gestoS¢ objetoSciowa dostarczonego materiatu wykazywata
wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na piSmie przed rozpoczeciem robot. W
przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atesScie producenta podano ich wymiary lub mase,
dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane
na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okre$lonych przez producenta, o ile takich
tolerancji nie okreslono w SST. Cement i wapno bedg mierzone w kilogramach. Drewno bedzie mierzone w
metrach sze$ciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje. Woda bedzie mierzona w
metrach szesciennych. Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej illub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w
miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.



Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i
posiadajg wazne $wiadectwa legalizacji. Doktadno$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego
zakresu. Jezeli kontrola wykaze, Ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtornie zalegalizowana. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie
ona uregulowana i powtornie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatdbw wazonych z zastosowaniem
takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o
dopuszczalng tolerancje réwng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofaczone w fornale oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robot

W zalezno$ci od ustalern odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koricowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyler od przyjetych
wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres roboét poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania
potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancije i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robot.
8.3. Odbior czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.
8.4. Odbidr koricowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika rob6t wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robét powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunakch kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i kompletno$ci oraz prawidtowo$ci operatu
kolaudacyjnego. Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale



Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robo6t dokonuje ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna sie
zapozna¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynno$ci i ustala
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo,
komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.Do odbioru korcowego Wykonawca jest.
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

* dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

* szczegOtowe specyfikacje techniczne,

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

« atesty jakosciowe wbudowanych materiatow, opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, ¢
sprawozdanie techniczne,

+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

« zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

+ uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt,

* date rozpoczecia i zakorczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru korcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru kofncowego
robo6t. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatno$ci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru ustalong
dla danej pozycji Slepego kosztorysu. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania
oraz czynnosSci i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty. Stawka
jednostkowa powinna obejmowac: robocizng bezposrednig, warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich
zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place
personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacii
zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placéw i bocznic,



ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji rob6t, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do stawek jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycie w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowe] zaptaty za

wykonanie robdt objetych tg pozy cj g kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach
kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych:
Opis techniczny zatgczony do dokumentaciji techniczne;.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1

Roboty przygotowawcze

Kod CPV- 45100000-8

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. zakres rob6t objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

1, WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza: koordynacja robét budowlanych na placu budowy,
budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, wyposazenie placu budowy w instalacje, sktadowanie i
przechowywanie materiatow, elementow i wyrobow na placu budowy.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okre$leniami podanymi w OST

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robét do przygotowania placu budowy.
3. SPRZET

Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwigzany z zakresem
tego rodzaju robét.

4. TRANSPORT

Transport materiatdbw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywaC sie samochodami
skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja robot na placu budowy

5.1.1. Ogdlne warunki realizacji obiektéw budowlanych

Koordynacja wykonywania robot budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢
uwzgledniona w projektach organizacji i robot ogdinych oraz w harmonogramach realizacji obiektu
budowlanego oraz w poszczegolnych fazach wykonywania rob6t. Niezaleznie od przyjetych ustalen
koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowa¢ prace zwigzane z biezacym przebiegiem robét,
inwestora oraz kierownikoéw innych rodzajow robot. Ogoiny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych rodzajow robot lub ich etapdw, tak aby zapewnit prawidtowy i
rytmiczny przebieg wykonywania robot ogoélnobudowlanych, a jednocze$nie umozliwiat wykonanie robdt
specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogolny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze
wszystkimi - podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramu
szczegbtowych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

9.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektow budowlanych

a)Przed przystapieniem do realizacji obiektdw nalezy przygotowac sie¢ uktadu pomiarowego dla kazdego
obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty pomiarowe.

b) State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢;

* usytuowane w taki sposob, aby mozna bylo je wykorzystywaC przez caty okres budowy, trwate i
zabezpieczone przez wykonawce robot przed uszkodzeniem, przesunigciem, zniszczeniem oraz nie powinny
ulega¢ zmianom pod wptywem warunkdw atmosferycznych

* wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robdt; z przejecia punktow
pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokdt, a fakt przejecia punktow pomiarowych
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy,

* naniesione w sposob trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy

c) Rzedne wysokosSciowe (repery) nalezy sytuowac na stupkach osadzonych w gruncie ponizej granicy jego
przemarzania lub na trwatych elementach budowli w sposéb zapewniajacy im trwato$¢ oraz nieuleganie
zmianom potozenia przez caty okres budowy.

d) W przypadkach szczegolnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu do
uzytkowani, state punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczy¢ w sposéb umozliwiajacy korzystanie z
nich rowniez po ukonczeniu robét oraz uporzadkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac
teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdino$ci: ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to
konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jaki moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majacym dostep do miejsca
wykonywania robét; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi, a jego wysokos$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m; wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne
wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdéw drogowych zaopatrzone w urzadzenia
zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem sie; wyréwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem
lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju wykopéw oraz zbadaé, czy nie sg zatozone w terenie
lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia; w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w
p.c) nalezy usung¢ je lub zabezpieczy¢ po porozumieniu si¢ z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osobg; w razie
istnienia napowietrznych przewodow pradu elekirycznego i niemozliwosci ich usunigcia, zabezpieczy¢
przewody we whasciwy sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot; zatozy¢ w razie potrzeby
urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wiasciwymi organami strazy pozarnej, stosowanie do
zachodzacych okoliczno$ci i potrzeby (co moze wystapi¢ réwniez w trakcie wykonywania robét); zapewni¢
korzystanie z wody do robdt budowlanych i do uzytku pracownikdéw zatrudnionych przy robotach; zapewnic¢
korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz oswietlenia placu
budowy i miejsc pracy; wznieSC stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki



istniejace dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i
urzadzen oraz przygotowaC miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego Ilub
pomocniczego poza budynkami; na budowie ktdrej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzic dla
pracownikdw wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy,
umywalnie i ustepy; pomieszczenia wymienione w punkcie powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogdinych warunkow higieniczno - sanitarnych na
budowie; przygotowa¢ sktady na materiaty, ktére mogg spowodowa¢ wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikdw materiaty chemiczne, karbid itp.), w
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta; usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.
5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy wykonawca robét budowlanych powinien przed
przystapieniem do wykonywania robét budowlano - montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym
ogrodzeniem drewnianym lub siatkq metalowg umocowang do wkopanych w grunt stupkéw; wysoko$c¢
ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m; w przypadku gdy plac budowy jest rozlegly i catkowicie jego
ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca sktadowania
materiatow, elementébw i wyrobow, wykonywania napraw sprzetu i robot pomocniczych (jak np.
przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbednej do zachowania
bezpieczenstwa 0sob oraz bezpieczenstwa mienia i pracy; zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych,
inwentaryzowanych elementéw drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogélnego przeznaczenia klasy IV
oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubosci nie wiekszej niz 25 mm; w ogrodzeniu placu budowy nalezy
wykonac oddzielne wejscie dla osob i oddzielne bramy wjazdowe, z urzadzeniem zabezpieczajacym i bramy
przed ich samoczynnym zamykaniem sie.
5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong
nawierzchnie, dostosowang do srodkdw transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu.
Spadki podtuzne tego rodzaju drog nie powinny by¢ wieksze niz 9%; drogi tymczasowe na placu budowy
powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét; drogi w obrebie placu budowy mogg by¢ wylewane z
nawierzchni trwatej jak np. z prefabrykatow zelbetowych.
5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy
Wymagania ogoine:

budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu, z
zachowaniem wymagan wynikajacych z przepisow p.poz.; w zaleznosci od przeznaczenia budynku jego
powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie;
budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub ustawiane na placu
budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozow; budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng
konstrukcje i szczelny dach oraz spetnia¢ okreslone wymagania uzytkowe; budynki rozbieralne lub przewozne,
ktére byty juz uzytkowane na innych budowach, mogg by¢ uzyte na innej budowie po stwierdzeniu, Ze ich stan
techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.
Rodzaje obiektéw tymczasowych
Stosuje sie nastepujace obiekty tymczasowe: kontenery segmentowe, umozliwiajace tworzenie zestawow
pomieszczen stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miare potrzeby w 2 kondygnacjach; barakowozy
na podwoziu wiasnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych), stanowigce - stosownie do potrzeb -
pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.
Pomieszczenia biurowe i socjalne
Powierzchnia poszczegolnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby personelu budowy z nich
korzystajacego, a w szczegolnoSci:
a) powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m powierzchni uzytkowej na 1 pracownika

Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i punkty sanitarne,
powinny mie¢ doprowadzong wode biezacg oraz sprawne odprowadzenie wody zuzytej; w przypadku
umywalni i natryskow nalezy zapewni¢ mozliwos¢ podgrzania wody.

Wielko$¢ obiektéw i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikéw w sposob



nastepujacy:
b) szatnia dla robotnikéw (powierzchnia netto na 1 robotnika)

w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m
w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m
¢) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)
meskie 0,25 - 0,40 m
kobiece 0,40 - 1,00 m
d) natryski:

1 natrysk na 25 osob
e) ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:

1 oczko na 50 robotnikow lub 30 robotnic,

1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikow,

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spetnia¢ wymagania wtasciwe
dla budynkéw tymczasowych przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Na 1 pracownika umystowego powinno
przypadac 5,00 - 5,50 m powierzchni uzytkowej. Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny
by¢ wykonane jako rozbieralne i przystosowane do swego przeznaczenia.

Magazyny

Materiaty, ktére mogg spowodowa¢ wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia,
karbid itp.) nalezy przechowywa¢ w magazynach o $cianach ogniotrwatych, nakrytych lekkim szczelnym
dachem z odpowiednimi wywietrznikami. Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych
potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu moga by¢ przechowywane materiaty tego samego typu,
oznakowane i ustawione na potkach drewnianych w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ dokonania pomytek przy
ich pobieraniu. Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sktadowanie materiatow budowlanych,
wyrobow lub narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny
by¢ dostosowane do rodzajow przechowywanych w nich materiatdw, rodzaju transportu dostawczego
materiatdw i wyrobow na plac budowy oraz srodkow transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu
materiatow z magazynu.

Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektow technologicznych na placu budowy zalicza sie: wytwérnie betondw, zapraw,
ciesielnie, zbrojarnie.

Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem rob6t zasadniczych, aby
mogly by¢ przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. Wielko$¢ danego obiektu
technologicznego, mierzong maksymalng wydajnoscigq produkcji lub  wykonywanych ustug, nalezy
zaprojektowa¢ na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiadac
maksymalnej okresowej wielkosci danego rodzaju produkciji czy ustug. W przypadku gdy wytwarzane produkty
mogq byé przez diuzszy czas przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy
deskowan, siatki zbrojeniowe), mozna projektowac wytwdrnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajnosci,
aby bylo zaspokojone biezace zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres
szczytowego zapotrzebowania. Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwtaszcza wytwérnie zapraw i
betonow, powinny by¢ zlokalizowane mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcje. Kazdy obiekt
technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig powierzchnie skifadu przy obiektowego, co
powinno by¢ uwzglednione w projekcie technicznym obiektu. Kazdy obiekt technologiczny znajdujacy sie na
placu budowy powinien by¢ wyposazony w energie elekiryczna, wode oraz maszyny i urzadzenia niezbedne
do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.2.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne
a) Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

wielkosci placu budowy, przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych, sprzetu z
napedem elektrycznym, potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu
budowy, z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi. Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny
by¢ wykonywane w sposéb zgodny z aktualnymi przepisami. Prace zwigzane z podtgczeniem, kontrolg,
konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce



wymagane przepisami uprawnienia. Przy oSwietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietinych
nalezy przestrzegaC nastepujacych zasad: miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojScia i dojazdy
powinny byC w trakcie realizacji inwestycji oSwietlone zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
lub normami, punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwos¢ fatwego odczytania
tablic i znakow ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacyjnych ruchu, zurawie, maszty i inne wysokie
konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach o$wietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktore
nalezy zapala¢ o zmroku.

Instalacje wodociggowe

a)Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowg potaczong z siecig miejskg lub wykonanymi na
budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajacq zaopatrzenie w wode w iloci niezbednej na potrzeby
technologiczne, gospodarcze i pitne.

b)W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociggowg pitna, nalezy wykonaé
oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.

c)Jezeli w dokumentaciji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan albo w przypadku braku takiej
dokumentacji zapotrzebowanie na wode na potrzeby budowy nalezy okresla¢ wg wartosci podanych w tabl. 1
Instalacje teletechniczne

Zaleca sie doprowadzi¢ na plac budowy telefon

5.3 Sktadowanie, przechowywanie materiatéw, elementdw i wyrobdw na placu budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazynow i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowa sie nastepujacymi
zasadami:

* materialy, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowa¢ w bezpo$redniej bliskosci miejsca ich
wbudowania,

* elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na placu
przyobiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wptywem warunkow atmosferycznych (np. prefabrykaty z
betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamknietych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana),

* powierzchnie placow sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynéw zamknietych nalezy
oblicza¢ na podstawie wskaznikow sktadowania materiatow.

b) Dostarczenie materiatow przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to
konieczne ze wzgledu na charakter materiatdw, po wykonaniu magazynéw zamknietych, zabezpieczajacych
materialy od bezpo$rednich wptywow atmosferycznych i umozliwiajgcych utrzymanie w pomieszczeniach
niezbednej minimalnej temperatury.

c) Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajacych zalewaniu przez wode
oraz w miare moznosci na gruntach przepuszczalnych

d) Podioze, na ktdrym majq by¢ sktadowane materiaty budowlane, powinno by¢ dostosowane do rodzaju
materiatdw lub wyrobdéw. Wymagania dotyczace podioza dla danego materiatu okresla, w przypadku braku
wymagan technicznych w normach lub $wiadectwie ITB, kierownik budowy lub robot.

e) Teren sktadowiska powinien by¢ o$wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

f) Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywaé sie w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie ich warto$ci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie materiaty przyjmowane do
magazynu powinny by¢ rozmieszczone we wiasciwych dziatach placu lub magazynu.

g) Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob zapobiegajacy ich zawaleniu lub obsuwaniu sig, stosuje sie w
tym celu wiasciwe wysokosci stupdw, stoséw albo pryzm, odpowiednie uktadanie, wykonanie zagréd albo
podpor, stosowanie przektadek, potek i tym podobnych srodkow.

h) Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowac na placu budowy w sposob zabezpieczajacy je
przed pogorszeniem si¢ ich wtasciwos$ci technicznych (jakosci), spowodowanym wptywami atmosferycznymi,
czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).

i) Opieranie sktadowanych materiatéw o urzadzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasowe
lub state budynki istniejace na placu budowy jest zabronione.

j) Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, dostosowane do rodzaju
| wytrzymatosci tych materiatow.

k) Materiaty workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym Ze liczba warstw w stosie nie powinna



by¢ wigksza niz 10.

) Uktadanie $rednio i wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych powinno by¢ dokonywane w sposéb
okre$lony przez producenta.

m) Urzadzenia zabezpieczajgace magazyn materiatdw budowlanych przed pozarem powinny by¢ dostosowane
do warunkdw, potozenia i wielkosci magazynu, rodzaju i ilosci sktadowanych materiatow i powinny odpowiadac
wymaganiom przepisow 0 ochronie przeciwpozarowe;.

n) Urzadzenia zabezpieczajace przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkdéw pofozenia
magazynu, jego stanu technicznego i innych okolicznosci majacych wplyw na stopien zagrozenia
bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.

5.4 Zakres robot do wykonania
W zakresie robdt przygotowawczych uwzgledni¢ nalezy:

- przejscie z budynku szkoty do nowoprojektowanego obiektu zaprojektowano przez otwor drzwiowy
wykonany w pomieszczeniu.

- wywiezienie i utylizacje materiatdw pochodzacych z rozbidrki
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych, przygotowawczych,
podstawowych i pomocniczych sktadajacych sie na kompletno$¢ i fachowos¢ robot rozbiérkowych
wynikajacych z dokumentacji projektowej, norm, przepiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

6. ODBIOR MATERIALOW

6.1. Odbior materiatbw w magazynie

a) Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym i jako$ciowym.
b) W zaleznosci od warunkéw dostawy odbior materiatéw budowlanych moze by¢ dokonany:

* przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie wiasnym odbiorcy,

* w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).
¢) Odbioru materiatéw pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:

* policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatow, poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig
odpowiednich dokumentow,

* sprawdzenie rodzaju i iloSci opakowania materiatow, jego cech i znakdéw oraz poréwnanie z danymi
zawartymi w dokumentach dostawy.
d) Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jakoSciowym powinien dokonywaé pracownik
posiadajacy niezbedne kwalifikacje.
e) Na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujgcej jednoosobowo czynno$ci odbiorcze, odbioru moze
dokonywac komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktdrej dany magazyn podlega.
Komisja powinna sktadac sie co najmniej z trzech oséb.
f) Odbiér materiatow pod wzgledem jakosSci powinien polegac na:

sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatow (wymiardw, jakosci,
wygladu zewnetrznego itd.0, a w razie potrzeby na pobraniu prébek do przeprowadzania badan
laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktérych nie mozna stwierdzi¢ organoleptycznie), poréwnaniu wynikéw
sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i okresleniu jako$ci odbieranych materiatow.
g) Z dokonania odbioru materiatdbw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢
ewentualne wady i braki.
h) Zakwestionowany pod wzgledem jakosci materiat budowlany powinien by¢ sktadowany w magazynie
oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata mozliwo$¢ omytkowego pobrania go do celéw
produkcyjnych.
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1, WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegttowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych rob6t wehodza: wykopy; wykopy
przestrzenne; warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy; wykonanie warstwy filtracyjnej podktad zwirowo -
piaskowy pod fundamenty; podktad podposadzkowy z piasku zwyktego; zasypki; zasypanie wykopow po
wykonaniu izolacji gruntem ztozonym na odktad; reczne zasypanie wykopdw gruntem ztozonym na odktad;
transport gruntu; zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu i gruzu na samochody, przew6z i wytadunek na
wskazanym przez Inzyniera miejscu.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sgq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania wykopow materiaty nie wystepujq

2.2. Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo - piaskowe.

Wymagania dotyczace pospotek:

uziarnienie do 50 mm,

taczna zawartoS¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %,

zawarto$¢ frakcji pytowej do 2 %,

zawarto$¢ czastek organicznych do 2 %.

2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4.Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. SPRZET

Roboty mogq by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno -
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.
a) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1, w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o
nachyleniu 1:1,25,

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 - krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wéd
opadowych, naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ z
zachowaniem bezpiecznych nachylen, stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopdw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubo$ci 20
cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byC usunigta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu; w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwitaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

a) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

¢) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25
cm.

d) Catkowita grubos¢ wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby
normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:

a) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

b) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatow budowlanych.

¢) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

d) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalinej Proctora.
5.3. Zasypki
9.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki



a) Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw

budowlanych i Smieci.

¢) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych; 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi

(zabami) lub ciezkimi tarczami; 0,40 m - przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.

d) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is = 0,95 wg préby

normalnej Proctora.

e) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoinczeniu powinny obejmowac: zgodnosé
wykonania rob6t z dokumentacjg, prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie, przygotowanie terenu, rodzaj i
stan gruntu w podtozu, wymiary wykopdw, zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypdw

Sprawdzeniu podlega: przygotowanie podtoza, materiat uzyty na podktad, grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw
podktadu, sposdb i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega: stan wykopu przed zasypaniem, materiaty do zasypki, grubos¢ i rownomierno$¢ warstw
zasypki, sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa;

wykopy - /m3 /;

podktady i nasypy - /m3 /;

zasypki - /m3 /;

transport gruntu - /m3/ z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegajg zasadom odbioru robé6t zanikajacych wg zasad ujetych
w SST G.00.

9. PLATNOSCI

Wykopy - pfaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu wykopu odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na
samochody i odwiezieniem na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce, odwodnienie i utrzymanie
wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Wykonanie podktadow i nasypow - ptaci sie¢ za m3 podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

dostarczenie materiatu, uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki - Ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu

Cena obejmuije:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu, przew6z na wskazang odlegtos¢, wytadunek z rozplanowaniem z
grubsza, utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.



10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatno$¢ gruntdéw z wykopdw do wykonania zasypek okresli Inspektor Nadzoru po wykonaniu
wykopow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. BN-
77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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1, WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami w
OST ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,
SST i poleceniami inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST.G.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa.

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej wg PN-89/H-84023/6.

b) Wrasno$ci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej. Srednica Wytrzymato$é Wydtuzenie
Gatunek Granica Zginanie preta plastyczna na rozcigganie a $rednica stali trzpienia mm MPa MPa % d-prébki
310-550 St0S-b 5,5-40 220 22 d=2a(180 ) 34GS-b 6-32 410 min 590 16 d=3a(90 ) W technologicznej probie
zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec¢, naderwan i rozwarstwien.

c) Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieC, pecherzy i naderwan; na powierzchni czotowe;
pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia, niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne, jesli mieszczg sie w granicach
dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich; jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow
zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

d) Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢: znak wytworcy, $rednice nominalng, gatunek stali, numer
wyrobu lub partii, znak obrobki cieplnej. cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na
przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu, wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych
dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy: na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej
rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen, odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i
ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz Smm na 1m
dtugosci preta.

e) Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardw i gatunkow.

f) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku gdy:

* nie ma za$wiadczenia jakoSci (atestu),



* nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
+ stal peka przy gieciu. decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje inzynier.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

9.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota; prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen; czyszczenie pretow powinno byc
dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich
korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane; haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-84/B-03264; taczenie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264;
skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan; nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia
deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.; montaz zbrojenia z
pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezpo$rednio w deskowaniu; montaz zbrojenia bezpo$rednio
w deskowaniu zaleca sie¢ wykonywaC przed ustawieniem szalowania bocznego; zbrojenie pretami
pojedynczymi powinno by¢ ukfadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie; dla zachowania
wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego
zbrojenia tj. taczng diugos¢ pretdw poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.



8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg

8.1. OST-, Wymagania ogoine”.

8.2. Odbior koncowy - wg OST -, Wymagania ogéine”.

8.3. Odbior zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez inzyniera oraz wpisany
do dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw oraz
mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz
montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i niniejszq
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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1, WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.0.0 ,Wymagania ogoine”.

1.5 Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowq
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymaganie dotyczace robét podano w SST OST. 00
,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Skfadniki mieszanki betonowe;

(1) Cement

a) Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-88/B- 3000.

b)Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-88/B-3000 wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7
%, zawartos¢ alkalidow do 0,6 %, zawarto$¢ alkalidéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego
do 0,9 %, zawarto$¢ C 4 AF + 2C3 A (zalecane) < 20 %

c)Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujgce dane: oznaczenie; nazwa wytworni i
miejscowosci; masa worka z cementem; data wysytki; termin trwatosci cementu Dla cementu nalezy stosowac
cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie
do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d)Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z
PN - 86/B-04320.

e)Akceptowanie poszczegdinych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f)Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki
ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z
wynikami badan cementowni mozna wykonac tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujacej: 0znaczenie czasu wigzania
wg PN — 88/B-04300, oznaczenie zmiany objetosci wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawarto$ci grudek
(zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. W przypadku gdy w/w
kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g)Magazynowanie i okres sktadowania.



Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace: dla cementu pakowanego (workowanego): sktady
otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamkniete(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach), dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach). Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych
sktadach otwartych, po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne Swiadectwo jakosSci powinna by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

h) Normy i dokumenty zwigzane.

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan.

PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-3002 - Cementy specjalne

PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejacy.

(2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN- 86/B-06712, z tym
ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu % odlegtosci w Swietle miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa
przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a: sktadu ziarnowego wg PN-78/B-
06714/15 ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/16 zawartosci pytow mineralnych wg PN - 78/B06714/13
zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B- 06714/12 W celu umozliwienia korekty recepty robocze;
mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci
zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

B 30 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN- 88/B-06250 t].
nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4%. mrozoodpornoS¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek
wytrzymato$ci nie wiekszy od 20 % po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogélne wg PN-88/B-06250

Ponadto beton i jego sktadniki powinny petni¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3.Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu: pospétka kruszona 0/40 cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%. gd max = 2,09
gr/cm, wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomierne stopniowane o frakcjach: 20/40=30%, 20/10=20%,
0/2=30%

3. SPRZET

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytgcznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).



4. TRANSPORT

4 1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

(1)Srodki do transportu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami) llos¢
,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2)Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia
+15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ; 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowe;

(1)Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia;

2% - przy dozowaniu cementu i wodly;

3% - przy dozowaniu kruszywa;

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednic korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2)Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien
by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3)Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaC pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosSci wigkszej niz
0,75m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokoSC ta jest wieksza nalezy mieszanke
podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m ). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzgledni¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowg
nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za po$rednictwem rynny, warstwami
0 grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi. przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg
nalezy uktada¢ bezpo$rednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubo$ci wiekszej od 12 cm
zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4)Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

* wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min.6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomeyj;

* podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora;

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosci 5-8 cm warstwe
poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20- 30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym;

* kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem



skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35 - 0,7 m;

* belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu wynosi¢ od 30 do
60 sekund;

* zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustalic¢ do$wiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola.

Mocowanie wibratoréw powinno byc¢ trwate i sztywne.

(6)Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

* usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

* obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez

* narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200 C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

(6)Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7)Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych. Badania powinny obejmowac: badanie skfadnikdw betonu badanie mieszanki betonowe;
badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1)Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5 C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20 C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2)Zabezpieczenie w czasie opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jestprzygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.



(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 00 C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4.Pielegnacja betonu

(1)Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5 C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a
takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75 /C-04630 W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2)Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnoSci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji
moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z norma PN -63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

* Rownos$¢ powierzchni i tolerancii

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania: wszystkie betonowe
powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen
ponad powierzchnie; pekniecia sq niedopuszczalne; rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod
warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm; pustki, raki i wykruszyny sg
dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na
ktérej wystepuj g nie wieksza niz 0,5 % powierzchni odpowiedniej $ciany, Réwno$¢ gorszej powierzchni
ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 ;.
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

* Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy: wszystkie wystajace nierbwnosci wyréwna¢ za pomocq tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdéw; raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic
betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchnig bez dotkdw i pordw.
Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowa¢ wilgotng
szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosno$ci zatozonej w
projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare
mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajq odbiorowi.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa;
- 1 m3 wykonanej konstrukcji
- 1 m3wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad ujetych w SST - G.00 oraz zasad
podanych powyzej.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuije:
* dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
* oczyszczanie podtoza
* wykonanie deskowania z rusztowaniem
* ufozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni
* pielegnacje betonu
* rozbiorkg deskowania i rusztowan
* 0czyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdw rozbiorkowych poza granice obiektu
Podbeton na podtozu gruntowym
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje wyréwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrbwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw.
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KONSTRUKCJE

DREWNIANE Kod CPV - 45422000-1
SPIS TRESCI
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1.

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia
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7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1 Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza: Wykonanie i
montaz konstrukcji dachowe;.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robdt wymienionych w pozycjach:

(1) stosuije sie drewno klasy wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale)



Oznaczenie Klasy drewna C 27
Zginanie 27

Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75

Sciskanie wzdtuz wiokien 20

Sciskanie w poprzek wiokien 7

Scinanie wzdtuz widkien 3

Scinanie w poprzek wiokien 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy Wady

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret widkien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gtebokie 1/3 1/2

b) czotowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm

dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4

Oblina

szeroko$ci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubo$ci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm

b) bokdw

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubos$ci i szerokosci elementu.
Nieréwno$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie
wiecej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23% — dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci

— w szerokos$ci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

+ dla fat o grubo$ci do 50 mm:

w grubo$ci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci — w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci —
+ dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci —

w grubo$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci -

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie



Nalezy stosowac¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji
2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych
elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér
materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze
powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob
sktadowania wg punktu 2.3.

9. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkow, ktore zapewnig



osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.
95.2. Wigzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugo$¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak
0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm

— w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

6. Kontrola jako$ci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg; Dla pozycji- ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne PN-EN 844-3:2002 dotyczace tarcicy.

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy 0golnePN-EN 844-1:2001 wspdlne dla drewna okragtego i
tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.

Gwozdzie z drutu stalowego PN-EN 10230-1:2003
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkdw i oktadzin wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki cementowo — wapienne. Oktadziny Scienne wewnetrzne. Gtadz gipsowa.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ projektowg, SST i
poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdgq wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* mie¢ frakcje réznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do
robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -50C. Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac
wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039.

Wymagania:

barwa - wg wzorca producenta, nasigkliwos¢ po wypaleniu 10 - 24%, wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza
niz 10,0 Mpa, odporno$¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 1600C, stopien biatosci przy filtrze
niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

* gatunek | - 80%

* gatunek Il - 75%



2.5. Piyty G-K

Ptyty gipsowo kartonowe gr.12,5 mm ukfadane na rusztach stalowych jako obudowa elementow wentylacj,
jako Scianki gipsowa kartonowe wg. Zalecen Producenta.

2.6. Sufity podwieszane

Sufity podwieszane wykona¢ z ptyt dzwigkochtonnych gr. 30 mm na konstrukcji metalowej 600x600 mm

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz
50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 00C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie
chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

9.2. Przygotowanie podtozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5 - 10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnig podioza
nalezy zwilzy¢ wodg

9.3. Wykonywanie tynkdw trojwarstwowych.

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gfadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.1. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo -
wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrownujaca lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza. Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogq stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementow drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe Do osadzania wyktadzin na S$cianach
murowanych mozna przystapi¢ po zakoniczeniu osiadania muréw budynku. Bezpo$rednio przed rozpoczeciem
wykonywania robét nalezy oczy$ci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na
oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2 -3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo - wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny by¢



posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania
moczone W ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania
ptytek powinna wynosi¢ co najmniej 50C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego
lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu ptytek, liczby szczerb i peknie,
odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreSlenia jakoSci ptytek przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegoinie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza.

Odbior poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
woda.

8.2. Odbior tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na catej diugo$ci taty
kontrolnej 2 mm.Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1m i ogbtem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajacych z podtoza,
pil$ni, itp.trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepno$ci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkow.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wieksze niz Tmm/1m.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Tynki wewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

* przygotowanie zaprawy,

+ dostarczenie materiatow i sprzetu,

* ustawienie i rozbiorke rusztowan,

* umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

+ osiatkowanie bruzd,

* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

* reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

* 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2. Okfadziny Scian.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
* przygotowanie zaprawy, przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, moczenie ptytek,

docinanie ptytek, ustawienie i rozbiorke rusztowan,

* wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni.

* zamurowanie przebic,

* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

* reperacje tynkow,

* 0Czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630. - Woda do celdéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Piyty kartonowo - gipsowe.
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1, WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
drobnych elementow slusarskich.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu elementow stalowych.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST G.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5 Ogoine wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Stal.

Do konstrukcji stalowych stosuje sie wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach: St3s; St3SX;
St3SY wg PN-88/H-84020 (patrz SST B. 07 00.00).

Stal kwasoodporna.
2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie SST 13.
2.3 Okucia.

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.
2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukgji.

Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg punkt 2.8 niniejszych SST 1.
2.5. Badania na budowie.

+ Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

* Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

+ jako$ci materiatow, spoin, otwordw na sruby,

+ zgodnosci z projektem,

* zgodnosci z atestem wytworni,

* jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
2.6. Slusarka aluminiowa
Wbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.
2.6.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA 3 wg PN-84/H-93669. Potaczenia
elementow wykonywa¢ jako spawane (druty do spawania PA 3), nitowane lub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

twardo$¢ Shor’a min. 35 - 400, wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 Mpa, odpornos¢ na temperature od -30
do + 800 C, palnoSc¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia, nasigkliwos¢ - nie nasiakliwe, trwato$¢ min. 20 lat
2.6.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowg powtokg tlenkowa typu

Al/An15u wg PN-80/H-97023.

2.7 Slusarka stalowa



Wbudowa¢ nalezy S$lusarke kompletnie wykoniczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.

2.7.1 Na elementy slusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-84020.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementdw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.7.2 Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom w punkcie 2.6.3.

2.7.3 Powierzchnie elementdw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi.

3. SPRZET
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogq by¢ przewozone
dowolnym Srodkiem transportu zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

-prawidtowos¢ wykonania osciezy,

-mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,

-jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowana przez
Inzyniera.

5.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w S$cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie
osadzanie elementow za pomoca kotkdw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4 Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$cieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy
uszczelniajace;.

5.5 Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskow i
spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST B.12.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen
0 jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.
6.2 Badanie gotowych elementdw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.
6.3 Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
+ sprawdzenie stanu i wygladu elementoéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

*+ sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy
*elementami a oSciezami,
* sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
* stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot



Balustrady i pochwyty w mb.

Drobne elementy w szt.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT SLUSARSKO - KOWALSKIECH

8.1 Odbior elementow slusarsko - kowalskich przed wbudowaniem.
Przy odbiorze elementow Slusarsko - kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone
nastepujgce cechy:
* wymiary elementdw i ich czesci sktadowych,
* wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
* prawidtowos¢ wykonanych potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawow, nitow, Srub itp.) oraz
rozstaw otwordw na nity i Sruby, $rednice otworéw oraz sprawnos¢ dziatania czesci ruchomych,
* wielko$¢ luzow migdzy ruchomymi elementami sktadowymi,
* dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
+ zabezpieczenie wyrobu przed korozja,
* zgodnos$¢ z dokumentacijg techniczna.

8.2 Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu.

Przy odbiorze elementéw slusarsko - kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

* prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, doktadno$¢ uszkodzenia oscieznic elementu z
osciezami otwordw lub Scianami,

* prawidtowo$¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzer zamykajacych -zgodnos¢ wbudowanego elementu
z projektem,

* inne, ktdrych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robdt.

9.PODTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/-02138 - Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.

PN-87/B-06200 - Konstrukcije stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia Gatunki.

PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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ROBOTY IZOLACYJNE

Kod CPV - 45320000-6

SPIS TRESCI

WSTEP

1.

1.6. Przedmiot SST

1.7. Zakres stosowania SST

1.8. Zakres rob6t objetych SST
1.9. Podstawowe okre$lenia

1.10. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
10. MATERIALY

11. SPRZET

12. TRANSPORT

13. WYKONANIE ROBOT

14, KONTROLA JAKOSCI ROBOT
15. OBMIAR ROBOT

16. ODBIOR ROBOT

17. PODSTAWA PLATNOSCI

18. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa:
Izolacja pionowa Scian fundamentowych do potaczenia z izolacjg poziomg w cokole budynku wykonana z
powtokowych mas bitumicznych — lepik asfaltowy naktadany na goraco.
Izolacja pionowa nad terenem ochroniona oktadzing z masy mineralne;
1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

2.1.1. Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB, dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziataC destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng
odporno$¢ w $rodowisku, w ktérym zostajg uzyte, oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatow,
okre$long wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panistwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa zgrzewalna izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape zgrzewalng o gramaturze 200g/m i
gr.4 mm
a) Wymagania wg PN-89/B-27617.

* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach,

* powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu,

* dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej,

* przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy,

* dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30mm, nie
wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugo$ci papy,

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie,

* wymiary papy w rolce: dtugos¢: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m, szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110cm
+1cm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20cm i zwigzane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z
podstawowymi danymi okreslonymi w w/w normie.



Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-57/B-24625.

« temperatura mieknienia 60-800C,

* temperatura zaptonu 2000C,

+ zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%,

* sptywnosc - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50 C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 450,

+ zdoInoS¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzielic przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 180C.

2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg PN-74/8-24622.

2.2.4. 1zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW.

Wymagania wg BN-70/6112-24.

2.3. Materiaty do izolacji termicznych.

2.3.1. Styropian.

Styropian odmiany FS 20 do izolacji posadzek, gestos¢ 20 kg/m. Styropian FS-30 ekstrudowany - do izolacii
$cian fundamentowych

a) Wymagania.

Ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych, wstepnie spienionych. Dopuszcza sie
wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen: dla ptyt o grubo$ci ponizej 30mm - o gteboko$ci do 4mm,
dla ptyt o grubosci powyzej 30mm - o gtebokosci do Smm, Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50
cm, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10cm. Wymiary: dtugos¢ - 3000, 2000, 1500,1000,
500mm - popuszczalne odchytki + 0,5%, szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchyiki
+1,5mm, grubo$¢ - 20 - 500mm co 10mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%.

b) Pakowanie.

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5 - 3,6 m, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m.

Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date
produkgii, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie.

Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3.2. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz
Scisliwo$¢. scisliwos¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wieksza niz 6% poczatkowe] grubosci, wytrzymato$¢ na
rozrywanie sitq prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa, nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w
wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy wetna mineralna twarda o gestosci 150kg/m3 Wyréb z wetny
mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie klejem bitumicznym.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.

4. TRANSPORT



Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.
5. WYKONANIE ROBOT

9.1 Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1 Przygotowanie podktadu.

- Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce narn obcigzenia.

- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

9.1.2 Gruntowanie podktadu.

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjq asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

a) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym, Zze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

b) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 50C.

9.1.3 Izolacje papowe.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cze$ci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac sie z
jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem migedzy sobg w sposob ciggly na catej
powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg zarobowg, z zaprawy
na niej uktadanej, mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej
wylacznie na zaktadach. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg
warstwg izolacji oraz migdzy poszczegélnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm. Szerokos¢
zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie

5.2 |zolacje termiczne

5.2.1 Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno -suchym.

9.2.2 Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na
styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach, kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3cm.

5.2.3 Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia
Scian. Nalezy wykona¢ 50cm wysoko$ci jednej warstwy Sciany, zmontowac ptyty, a nastepnie wykona¢ drugg
warstwe sciany.

5.24 W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa).

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$é
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiadciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu, z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien odbywaé sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

+ zadwiadczenie o0 jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

+ protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robét zanikajacych,

* protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

* wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.

8.2. Roboty podlegajq zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
-czyszczenie podtoza, dostarczenie materiatow,

-zagruntowanie podfoza,

-utozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Czes$¢ | - Roboty ogélnobudowlane.
MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.ll.

PN - 69 / B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i instrukcje.
Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne czesci budowli przed
wilgocig i woda. ITB Warszawa 1970. Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972.
Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974. Wytyczne
wykonywania robdt budowlano - montazowych w okresie zimowym przy temp. - 150C. Zeszyt |. Roboty
izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.

Wytyczne wykonania robét izolacyjnych metoda natryskowa. COB - RPI Budowlane.

Katowice 1974.

Instrukcje stosowania w budownictwie kitow trwale plastycznych jednosktadnikowych POLKIT i OLKIT, ITB
Warszawa 1979. Instrukcja stosowania taém dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973.
Swiadectwo ITB nr 351/75. Powloki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i latekséw butadieno -
styrenowych wykonane metodg natryskowa.

Swiadectwo ITB nr 351/79. Piyty pilsniowe porowate o podwyzszonej odpornoci na dziatanie

grzybow domowych.
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ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV - 45450000-6

SPIS TRESCI

1. WSTEP

11.1 Przedmiot SST

11.2 Zakres stosowania SST
11.3 Zakres robot objetych SST
11.4 Podstawowe okreslenia
11.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY, WYPOSAZENIE,
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. ODBIOR ROBOT

6. PODSTAWA PLATNOSCI



1, WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegttowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wykoniczeniowych specjalistycznych.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot wykonczeniowych specjalistycznych tzn.:

1.8 Okre$lenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.9 Ogoine wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY, WYPOSAZENIE, WYKONANIE ROBOT

> Parapety wewnetrzne - konglomerat

> Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze okien -biatym

> Drzwi do sSmietnika -profile stalowe wypetnione siatkg

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Podczas transportu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na mozliwos¢ uszkodzenia.
5. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest komplet.

6. ODBIOR ROBOT

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych prac wykonczeniowych
specjalistycznych ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zalecenia producentow.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalony komplet robét wykonczeniowych.



