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1. Wstęp

          Specyfikacja  techniczna wykonania i  odbioru  robót  budowlanych stanowi  opracowanie

zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i  odbioru robót budowlanych, własności

materiałów,  sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych robót,  które  są

niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót.

1.1.  Przedmiot i zakres robót

      Specyfikacja techniczna – część ogólna odnosi  się do wymagań wspólnych i  poszczególnych

szczegółowych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostały

zaplanowane  w  ramach wykonania  następującego  zadania:  „Projekt  przebudowy  sali  lekcyjnej  w

ramach dostosowania i wyposażenia sal lekcyjnych na placówkach oświatowych na potrzeby projektu:

profesjonalne pracownie IV w Jastrzębiu-Zdroju - Technik informatyk oraz technik programista.”

Ogólny zakres robót przewiduje:

SST-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

SST-2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

SST – EL1 ROBOTY INSTALACYJNE  ELEKTRYCZNE

1.2. Określenia podstawowe

[1]    Antykorozja zabezpieczenie  przed  korozją  elementów  konstrukcyjnych

i wykończeniowych obiektu budowlanego

[2]    Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca

do  stosowania  w  budownictwie,  wymagana  dla  wyrobów,  dla

których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat

technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane

są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów

[3]    Atest świadectwo  oceny  wyrobu  lub  materiału  pod  względem  jakości

i bezpieczeństwa  użytkowania  wydane  przez  upoważnione

instytucje  państwowe  i  specjalistyczne  placówki  naukowo-

badawcze

[4]    Badania betonu ogół  badań  wytrzymałościowych  i  chemicznych  elementów

betonowych,  określających  skład  mieszanki  betonowej,  jakość

betonu,  odporność  na  działanie  czynników  zewnętrznych,  itp.

w celu  stwierdzenia  zgodności  wykonania  betonu  (elementów

betonowych) z normami i założeniami projektowymi

[5]    Bezpieczeństwo

realizacji  robót

budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki  wykonania robót budowlanych,

ale także prawidłowa organizacja placu budowy i  prowadzonych

robót  oraz  ubezpieczenie  wykonawcy  od  odpowiedzialności

cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym

[6]    Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także

odbudowa,  rozbudowa,  nadbudowa,  przebudowa  oraz

modernizacja obiektu budowlanego

[7]    Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej

architektury,  jak:  drogi,  mosty,  maszty  antenowe,  instalacje

przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu
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[8]       

     

Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada

fundament i dach

[9]       

     

Certyfikat znak  bezpieczeństwa  materiału  lub  wyrobu  wydany  przez

specjalistyczną,  upoważnioną  jednostkę  naukowo-badawczą  lub

urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i dokumentów

technicznych

[10]     

       

Dokładność wymiarów zgodność  wymiarów  wykonanego  przedmiotu  z  przyjętymi

założeniami lub z dokumentacją techniczną

[11]     

       

Dokumentacja

budowy

ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych

do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

∗ pozwolenia  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem

budowlano-wykonawczym, służącym również do realizacji obiektu

∗ dziennik budowy

∗ protokoły odbiorów częściowych i końcowych

∗ książki obmiarów

[12]     

       

Dziennik budowy urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń

i okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót.  Dziennik

budowy  wydawany  jest  przez  właściwy  organ  nadzoru

budowlanego

[13]     

       

Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany

wznoszonego  obiektu,  służące  planowaniu,  organizowaniu,

kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14]     

       

Impregnacja powierzchniowe  lub  wgłębne  zabezpieczenia  materiału

budowlanego  (betonu,  drewna  itp.)  preparatami  chemicznymi

przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego  (np. agresją

chemiczną), szkodników biologicznych i ognia

[15]     

       

Inspektor  nadzoru

budowlanego

samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana

z wykonywaniem  technicznego  nadzoru  nad  robotami

budowlanymi,  którą  może  sprawować  osoba  posiadająca

odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  będąca  członkiem  Izby

Inżynierów Budownictwa

[16]     

       

Inwestor osoba  fizyczna  lub  prawna,  inicjator  i  uczestnik  procesu

inwestycyjnego,  angażująca swoje  środki  finansowe na realizację

zamierzonego zadania

[17]     

       

Kierownik budowy samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana

z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem

realizacyjnym  robót  budowlanych,  posiadająca  odpowiednie

uprawnienia  budowlane  i  będąca  członkiem  Izby  Inżynierów

Budowlanych
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[18]     

       

Klasa betonu liczbowy  symbol  określający  wytrzymałość  betonu  na  ściskanie

w warunkach normowych

[19]     

       

Kontrola techniczna ocena  wyrobu  lub  procesu  technologicznego  pod  kątem  jego

zgodności  z  Polskimi  Normami,  przeznaczenie  i  przydatnością

użytkową

[20]     

       

Kosztorys dokument  określający  ilość  i  wartość  robót  budowlanych

sporządzany na podstawie: dokumentacji  projektowej,  przedmiaru

robót,  cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów

pośrednich i zysku

[21]     

       

Kosztorys

powykonawczy

sporządzone  przez  wykonawcę  robót  zestawienie  ilościowo-

wartościowe  zadania  z  uwzględnieniem  wszystkich  zmian

technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji

robót

[22]     

       

Materiał budowlany ogół  materiałów  naturalnych  i  sztucznych,  stanowiących

prefabrykaty  lub półprefabrykaty  służące do budowy i  remontów

wszelkiego  rodzaju  obiektów  budowlanych  oraz  ich  części

składowych

[23]     

       

Nadzór autorski forma  kontroli,  wykonywanej  przez  autora  projektu  budowlanego

inwestycji,  w  toku  realizacji  robót  budowlanych,  polegająca  na

kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu

i akceptacji rozwiązań zamiennych

[24]     

       

Nadzór inwestorski forma  kontroli  sprawowanej  przez  inwestora  w  zakresie  jakości

i kosztów realizowanej inwestycji

[25]     

       

Norma zużycia określa  technicznie  i  ekonomicznie  uzasadnioną  wielkość  (ilość)

jakiegoś  składnika  niezbędną  do  wytworzenia  produktu

o określonych cechach jakościowych

[26]     

       

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla

stanowiąca  całość  techniczno-użytkową  wraz  z instalacjami  i

urządzeniami, obiekt małej architektury

[27]     

       

Obmiar wymierzenia,  obliczenia  ilościowo-wartościowe  faktycznie

wykonanych robót

[28]     

       

Podstemplowanie konstrukcja  służąca  do  okresowego  podtrzymania  realizowanych

elementów  budowli  i  budynków  do  czasu  osiągnięcia  przez  nie

wymaganej wytrzymałości, a także do wzmocnienia uszkodzonych

części obiektu

[29]     

       

Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym

i ekonomicznym  najistotniejsze  cechy  przedmiotów.  Normy

w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych,

metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych

[30]     

       

Pozwolenie  na

budowę

decyzja  administracyjna  określająca  szczególne  warunki

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,

określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych,
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określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie

[31]     

       

Projektant samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana

z opracowaniem  projektu  budowlanego  inwestycji,  osoba

posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane,  będąca

członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych

[32]     

       

Projekt  organizacji

budowy

zbiór  informacji  pisemnych,  wykresów,  obliczeń  i  rysunków

niezbędnych  dla  zagospodarowania  placu  budowy,  ustalenia

niezbędnych  środków  realizacyjnych  oraz  terminów  cząstkowych

i zakończenia  budowy.  Projekt  organizacji  budowy  sporządza

Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[33]     

       

Protokół odbioru robót dokument  odbioru  robót  przez  inwestora  od  wykonawcy,

stanowiący podstawę żądania zapłaty

[34]     

       

Przedmiar obliczenie  ilości  robót  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,

ewentualnie  z  natury  (przy  robotach  remontowych),  w  celu

sporządzenia kosztorysu

[35]     

       

Przepisy  techniczno-

wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane

i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych

[36]     

       

Roboty  budowlano-

montażowe

budowa,  a  także  prace  polegające  na  montażu,  modernizacji,

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

[37]     

       

Roboty

zabezpieczające

roboty  budowlane  wykonywane  dla  zabezpieczenia  już

wykonanych  lub  będących  w  trakcie  realizacji  robót

inwestycyjnych.  Konieczność  wykonania  robót  zabezpieczających

może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie

prowizorycznych  przejść  dla  pieszych  lub  wjazdów,  zadaszeń  lub

wygrodzeń,  odwodnienia  itp.  albo  też  są  to  nieprzewidziane,

niezbędne  do  wykonania  prace  w  celu  zapobieżenia  awarii  lub

katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na

obiekcie  w  chwili  podjęcia  przez  inwestora  decyzji  o  przerwaniu

robót  na  czas  dłuższy,  a  stan  zaawansowania  obiektu  wymaga

wykonania  tych  robót  dla  ochrony  obiektu  przed  wpływami

atmosferycznymi  lub  dla  zapobieżenia  wypadkom  osób

postronnych

[38]     

       

Roboty zanikające roboty  budowlane,  których  efekty  są  zakrywane  w  trakcie

wykonywania kolejnych etapów budowy

[39]     

       

Rusztowanie konstrukcja  jednorazowa  (na  ogół  drewniana),  systemowa

wIelokrotnego  użytku  (z  rur  stalowych  lub  aluminiowych)  lub

specjalna  (np.  wisząca),  służąca  jako  pomost  roboczy,  do

wykonywania  robót  na  poziomie  przekraczającym  dopuszczalną

przepisami, bezpieczną pracę na wysokości

[40]     

       

Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego  rodzaju  nadziemne,  naziemne  i  podziemne  przewody

i urządzenia

[41]     Wada techniczna efekt  niezachowania  przez  wykonawcę  reżimów  w  procesie
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       technologicznym  powodujący  ograniczenie  lub  uniemożliwienia

korzystania  z  wyrobu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  za  co

odpowiedzialność ponosi wykonawca

[42]     

       

Zadanie budowlane część  przedsięwzięcia  budowlanego stanowiące  odrębną całość

konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego

spełniania  przewidywanych  funkcji  technologiczno-użytkowych.

Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych

z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego 

[43]     

       

Znak bezpieczeństwa prawnie  określone  oznakowanie  nadawane  towarom i  wyrobom,

które uzyskały certyfikat

1.3. Informacja o terenie budowy

Teren będący przedmiotem opracowania obejmuje działkę 94/23 położoną przy ul. Harcerskiej

w Jastrzębiu  -  Zdroju.  Działka ma kształt  wielokąta.  Na działce znajduje  się  kompleks  budynków w

których  mieści  się  Centruk  Kształcenia  Zawodowego,  budynek  gospodarczy  oraz  dojścia,  drogi

wewnątrzne  i  miejsca  postojowe.  Przedmiotowy  budynke  jest  obiektem  parterowym  połączonym

łącznikiem z budynkiem Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III  Sobieskiego. Przez teren przebiega sieć

elektroenergetyczna oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna.

1.3.1. Organizacja robót budowlanych i przekazanie placu budowy

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

• zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót;

• przekazanie terenu robót całościowo w formie protokołu w terminie uzgodnionym w umowie;

• ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

• wydanie dziennika budowy;

• odbiór robót.

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Do obowiązków Wykonawcy należy:

• przejęcie placu budowy;

• zabezpieczenie robót w czasie ich trwania;

• oznakowanie  placu budowy zgodnie  z  wymaganiami  prawa budowlanego i  odpowiednim

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (w tym umieszczenie tablicy informacyjnej);

• zabezpieczenie materiałów i sprzętu przed kradzieżą od dnia przejęcia placu budowy do dnia

spisania protokołu odbioru robót;

• sukcesywne  porządkowanie  placu  budowy,  usuwanie  na  bieżąco  zbędnych

materiałów, opakowań, sprzętu i innych zanieczyszczeń;

• zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi  substancjami,  a w szczególności

paliwem i olejami;

• zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roślinności  znajdującej  się na terenie budowy i  na

terenach przyległych;

• odpowiedzialność za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej,

powstałe podczas wykonania robót;
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• teren  budowy  lub  robót  ogrodzić  albo  w  inny  sposób  uniemożliwić  wejście  osobom

nieupoważnionym;

• wydzielić drogi komunikacyjne;

• wydzielić i oznakować strefy niebezpieczne;

1.3.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz ochronę

własności  publicznej  i  prywatnej.  Roboty  nie  mogą  naruszać  interesów  osób  trzecich.  W tym  celu

Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć prowadzone roboty, aby nie stwarzać sytuacji

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć i oznakować teren budowy (tablice 

informacyjne i ewentualnie owinięcie obszaru kolorową taśmą, rozpiętą na słupkach).

W czasie prowadzenia prac ciężkiego sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie

terenu  budowy  przed  wstępem  osób  trzecich.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  dzieci,  aby

wykluczyć ich wstęp w pobliże prowadzonych prac budowlanych.

1.3.3. Ochrona środowiska

W trakcie  realizacji  robót  Wykonawca ma  obowiązek  znać  i  stosować  się  do  przepisów w

zakresie ochrony środowiska.

1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona zdrowia

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  zatrudnionym  na  budowie  pracownikom

odpowiedniego zaplecza socjalno – sanitarnego oraz środków ochrony osobistej tj. odzież ochronna,

maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany

jest  do  przeszkolenia  pracowników  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  ze  szczególnym

uwzględnieniem robót niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie dla zdrowia. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  się  do  wszystkich  obowiązujących  przepisów

prawnych  w  zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  utrzymywał  środki  ochrony

przeciwpożarowej w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów dotyczących

bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie placu budowy.

Oznakowania w terenie i osłonięcia wymagają wszelkie pokrywy studzienek kanalizacyjnych, a

także  inne  urządzenia  infrastruktury  znajdujące  się  w  obrębie  terenu  opracowania  i  na  drogach

dojazdowych do niego (np.  latarnie  i  ławki),  które  mogą być uszkodzone podczas  prac ciężkiego

sprzętu.

Składowanie  materiałów  budowlanych  należy  zorganizować  w  miejscach  wyznaczonych  aby

niepotrzebnie nie niszczyć trawników nieobjętych budową.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

 W trakcie  realizacji  inwestycji  zakłada się występowanie robót  tymczasowych związanych z

urządzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunków wykonania robót budowlanych,

zabezpieczeniem ppoż., eliminacją ewentualnych okoliczności uciążliwych dla terenów sąsiednich.  

Prace towarzyszące:

• zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich;

• organizacja placu budowy;

• oświetlenie tymczasowe placu budowy;

• wewnętrzny transport materiałów;

• przygotowanie materiałów;
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• utrzymanie w czystości i porządku stanowisk roboczych;

• czynności związane z likwidacją stanowisk roboczych;

• wykonanie  niezbędnych  zabezpieczeń  bhp  na  stanowiskach  roboczych  oraz  wywieszenie

znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia;

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowiązany  jest  do  dostarczenia  i  zainstalowania  tymczasowego  ogrodzenia

zabezpieczającego  plac  budowy,  oznakowanego  zgodnie  z  wymaganiami  prawa  budowlanego,

przepisów BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia robót. 

1.5. Nazwy i kody CPV

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji

zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV):

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

• Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać

wymogi odnośnie przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie

atestów, certyfikatów zgodności, aprobat technicznych.

• Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane  o  takich

właściwościach użytkowych umożliwiających wykonanym obiektom budowlanym spełnienie

wszystkich wymagań określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości

materiałów i wyrobów

• Przechowywanie materiałów i ich składowanie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami

producenta tak, aby nie doszło do obniżenia ich jakości i przydatności dla robót.

• Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą

one potrzebne  do robót,  były  zabezpieczone przed zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość

i właściwości. 

• Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  to,  aby  wszystkie  wyroby  budowlane  i  materiały,

stosowane  i  używane  w  trakcie  realizacji  robót  odpowiadały  wymaganiom  określonym

w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

• Wyroby  budowlane  i  materiały  dostarczone  przez  Wykonawcę  na  plac

budowy,  nie  uzyskujące  akceptacji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  (np.  brak

atestów,  certyfikatów  zgodności  lub  aprobat  technicznych)  zostaną  przez  Wykonawcę

usunięte z terenu budowy.

• Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie  materiałów i  wyrobów budowlanych na placu

budowy.
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3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych

• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  użytkowania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

• Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach

technicznych dla konkretnego rodzaju robót.

• Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  w

terminie przewidzianym umową.

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i

przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie

wpłyną niekorzystnie na jakość robót, właściwości przewożonych materiałów i wyrobów oraz

nie spowodują ich uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych.

• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  usuwania  na  własny  koszt  wszelkich  zanieczyszczeń

spowodowanych  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  na  dojazdach  do  terenu

budowy. 

• Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych i terenu

budowy  oraz  terenów  przyległych,  spowodowane  prowadzeniem  robót  niezgodnie  z

warunkami umowy lub przepisami ogólnymi o ruchu drogowym.

• Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  w

terminie przewidzianym umową.

• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów

technicznych.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  postanowieniami

umowy,  pozwoleniem  na  budowę,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  odpowiednimi

normami,  przepisami,  wymaganiami  specyfikacji  technicznej  dla  poszczególnych  rodzajów

robót  oraz  poleceniami  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  i  innych  osób  uprawnionych  do

kontroli budowy.

• Wprowadzenie  jakichkolwiek  zmian  w  trakcie  realizacji  budowy  wymaga  pisemnej  zgody

Zamawiającego. 

• Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne wykonanie wszystkich elementów robót

zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.
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• Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wykonaniu  robót

zostaną,  jeśli  wymagać  będzie  tego  inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  poprawione  przez

Wykonawcę na własny koszt.

• Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej, a także w odpowiednich normach i wytycznych. 

• Polecenia  inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 

• Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ustanowienia  kierownika

budowy posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).

Kierownik  budowy  dostarczy  Zamawiającemu  kserokopię  posiadanych  uprawnień

budowlanych oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności  do odpowiedniej

Izby.

• Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kontrola jakości, odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakości robót:

• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  oraz  za  jakość  wyrobów

budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

• Wykonawca zobowiązany  jest  do  posiadania wszystkich  niezbędnych atestów, certyfikatów

zgodności  lub  aprobat  technicznych  dla  stosowanych  materiałów  i  przedłożenia  ich  na

żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego.

• Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli  prowadzonych

robót, jakości zabudowanych materiałów z częstotliwością gwarantującą, by roboty wykonano

zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

• Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobów:

Wykonawca ma obowiązek:

• Egzekwować od dostawcy wyroby odpowiedniej jakości.

• Przestrzegać  warunków  transportu  i  przechowywania  wyrobów  w  celu  zapewnienia

ich odpowiedniej jakości.

• Określić i uzgodnić warunki dostaw dla ciągłości prowadzenia robót.

6.3. Dokumentacja budowy:

W trakcie  realizacji  robót  Wykonawca zobowiązany  jest  prowadzić,  przechowywać  i  zabezpieczyć

następujące dokumenty:

• dziennik budowy;

• atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów;

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót.

Dziennik Budowy
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• Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego   i

Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu

gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z

obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  kierowniku  budowy,  ściśle  wg  wymogów

obowiązujących w Prawie budowlanym.

• Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

• Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem

osoby,  która dokonała  zapisu  z  podaniem imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio

jeden pod drugim, bez przerw, na oryginałach i kopiach stron.

• W  razie  konieczności  wprowadzenia  poprawek  do  dokonanych  wcześniej  wpisów  tekst

niewłaściwy należy skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie, a następnie wprowadzić

treść właściwą – wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreśleń oraz poprawek należy

dokonywać w formie wpisu do dziennika budowy.

• Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnymi

numerami  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  inspektora  nadzoru

inwestorskiego.

• Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone

inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.

• Decyzje  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

• Prawo  do  dokonywania  wpisów,  oprócz  kierownika  budowy  i  inspektora  nadzoru

inwestorskiego,  przysługuje  również:  Przedstawicielom państwowego nadzoru  budowlanego,

Zamawiającemu,  Projektantowi,  innym  organom  uprawnionym  do  kontroli  przestrzegania

przepisów na budowie (w ramach dokonywania czynności kontrolnych).

• Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  inspektora  nadzoru  inwestorskiego

do ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  kontraktu  i  nie  ma  uprawnień

do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego;

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych

i końcowych odbiorów robót;

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Pozostałe dokumenty budowy
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• korespondencję prowadzoną na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

• Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.

• Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

• Wszelkie  dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru inwestorskiego

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją

projektową  i  STWiOR.  Obmiaru  robót  należy  dokonywać  w jednostkach  miary,  z  dokładnością  i  w

sposób  określony  w  przedmiarze  robót  i  odpowiednich  katalogach  nakładów  rzeczowych,

stanowiących  podstawę  sporządzenia  przedmiaru.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorów

Roboty  do  odbioru  Wykonawca  zgłasza  zapisem  w  dzienniku  budowy  i  jednocześnie

zawiadamia  pisemnie  Zamawiającego  w  terminie  ustalonym  umową.  Celem  odbioru  robót  jest

sprawdzenie  zgodności  wykonania  robót  zgodnie  z  umową.  Dla  robót  ujętych  umową  określa  się

następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór ostateczny.

8.2. Odbiór częściowy

• Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i jakości wykonanych części robót, stanowiących

zakończony element całego zadania, wyszczególniony umową. 

• Odbiór  częściowy  danego  zakresu  robót  nastąpi  po  akceptacji  przez  inspektora  nadzoru

inwestorskiego  zapisu  o  gotowości  do  odbioru  w  dzienniku  budowy  oraz  pisemnym

powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o powyższej gotowości z wyprzedzeniem   3

dni roboczych.

• Jeżeli w toku kontroli stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Zamawiający odmówi odbioru    i

zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia.

• Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.  

8.3. Odbiór końcowy robót

• Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  wchodzących

w zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilości i jakości.

• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez

Wykonawcę,  po  akceptacji  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  wpisem  do  dziennika

14



budowy i powiadomieniem o tym Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej

podstawie Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wyznaczonym terminie odbioru robót.

• Komisja  odbiorowa,  w  skład  której  wchodzą  przedstawiciele  Zamawiającego  

i Wykonawcy, w obecności inspektorów nadzoru inwestorskiego i kierowników robót dokonuje

wizualnej  oceny  przedłożonych  dokumentów  (protokoły  odbiorów  częściowych,  atesty,

certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.).   

• Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uczestniczenia  w  odbiorze.  W  przypadku  jego

nieobecności,  pomimo  powiadomienia,  nie  wstrzymuje  się  czynności  odbiorowych.  

W  takim  wypadku  Wykonawca  traci  jednak  prawo  do  zgłaszania  zastrzeżeń  i  uwag

co do treści protokołu.

• Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który powinien zawierać

ustalenia poczynione w trakcie odbioru i być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli

Wykonawcy i Zamawiającego. Każda ze stron uczestnicząca w odbiorze otrzymuje egzemplarz

protokołu odbioru. 

• Zauważone  w  trakcie  odbioru  robót  usterki  i  braki  (również  w  stosunku  do  kompletności

wymaganych  dokumentów)  stwierdza  się  w  wykazie  stanowiącym  załącznik  do  protokołu

odbioru  końcowego  robót.  Wykonawca  nie  może  przy  tym  powoływać  się  na  to,

że poszczególne  roboty  były  wykonane  pod  nadzorem  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.

Może natomiast przedstawić dokumenty stwierdzające, ze wykonał roboty ściśle z pisemnym

poleceniem  inspektora  nadzoru,  jeśli  w  swoim  czasie  zgłosił  zastrzeżenia  co  do  treści

odpowiedniego polecenia, a inspektor  nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdził  swoje

polecenie.

• Usterki  i  braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usunąć własnym kosztem w

terminie  ustalonym  w  protokole  odbioru.  O  usunięciu  usterek  Wykonawca  zawiadamia

inspektora nadzoru inwestycyjnego, z prośbą o dodatkowy odbiór zakwestionowanych robót.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru uznane są za zakończone,

co stanowi początek przebiegu okresu gwarancyjnego.

• Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w wyznaczonym

terminie powoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

• Jeżeli  wady stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbiór pogwarancyjny ostateczny

        Jest  to  ocena zachowania wymaganej  jakości  poszczególnych elementów robót  w okresie

gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

  Przed  upływem  terminu  gwarancji  Zamawiający  zwołuje  odbiór  pogwarancyjny

ostateczny, pisemnie powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega ona na ocenie wizualnej robót w celu

stwierdzenia usunięcia ewentualnych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót.

Z przeprowadzanych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru końcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego

Do  odbioru  częściowego  i  końcowego  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  przygotować

następujące dokumenty:

• dziennik budowy,

• atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne.
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9. Sposób rozliczenia robót

• Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie.

• Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokołów „konieczności” rozliczane są na

podstawie  wykonanych  faktycznie  robót  i  ceny  jednostkowej  dla  poszczególnych  robót  w

kosztorysie.

• Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się

na jej wykonanie.

• Cena jednostkowa obejmować będzie:

• robociznę bezpośrednią,

• wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

• wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenia  sprzętu  na

 teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy itp.)

• koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i  kierownictwa budowy, koszty

urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy,  koszty  dotyczące  oznakowania

robót,  wydatki  dotyczące  BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  ubezpieczenia  oraz

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

• zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych

 wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. Przepisy związane

Podstawowe  normy  lub  ich  źródła,  dotyczącego  wykonania  poszczególnych  asortymentów  robót,

podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia 2002  r.  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz.

1608 z dnia 16.09.2020 r.)

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju,  Pracy  i  Technologii  z  dnia  25  czerwca  2021  r.

zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu

budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczegółowego

zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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1. Wstęp

1.1.       Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót rozbiórkowych.

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu

wykonanie rozbiórek i prac przygotowawczych występujących w obiekcie. 

Do rozbiórki i demontażu przewidziano:

- demontaż wyposażenia;

- demontaż drzwi w zakresie określonym w dokumentacji oraz bramy;

- rozbiórka obudowy drzwi zewnętrznych;

- demontaż okna;

- demontaż pokryw kanałów z blachy;

- wykonanie otworu drzwiowego pomiędzy istniejącymi salami;

- demontaż drzwi;

- demontaż obróbki dylatacji;

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian;

- skucie posadzki na gł. ok 1cm;

- wywóz gruzu po rozbiórkach na składowisko Wykonawcy;

- Wywóz złomu na składowisko;

1.2. Określenia podstawowe

        Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

 Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Informacje  dotyczące  prac towarzyszących  i  robót  tymczasowych  zostały  ujęte  w Specyfikacji

technicznej nr ST – 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 pkt 

2.2. Stosowane materiały

Dla robót wg SST-1 materiały nie występują poza tradycyjnymi materiałami stosowanymi przez

wykonawcę robót podczas prowadzenia robót rozbiórkowych.

3. Sprzęt

Do rozbiórek i robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt.
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4. Transport

Transport  materiałów z rozbiórki  dowolnymi  środkami  transportu.  Przewożony ładunek należy

umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub

przesuwaniem.

Wszelkie  zanieczyszczenia lub  uszkodzenia dróg publicznych i  dojazdów do terenu budowy

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

Wykonawca robót  będący posiadaczem odpadów (wytwórca)  zobowiązany jest  posiadać

stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami , w tym na ich transport (Ustawa z dnia

14.12.2012r. o odpadach – tekst jedn. Dz.U. Nr 62 z 2019r. Poz. 701 z późniejszymi zmianami ).

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie w zakresie BHP

oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne „punkt 4.

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz .U. Nr

47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi nie powodujących drgań. 

Wszystkie materiały segregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Materiały ,które zostaną

przez Inspektora i właściciela obiektu zakwalifikowane do odzysku oczyścić i składować w wyznaczonych

miejscach. Gruz wywieźć na składowisko i zutylizować. 

6. Kontrola jakości     robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.

7. Obmiar     robót

Ogólne zasady podano w pkt 7 ST-0

7.1.  Jednostka obmiarową

Jednostką obmiarową robót żelbetowych jest:

- Demontaż istniejących drzwi oraz bramy........................................................................................................szt.

- Demontaż pokryw kanałów z blachy..............................................................................................................m2

- Wykucie otworu drzwiowego w ściance pomiędzy istniejącymi pracowniami.........................................m2

- Rozbiórka obudowy istniejących drzwi............................................................................................................m2

- Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu...........................................................................................m2

- Skucie nierówności betonu …...........................................................................................................................m2

- Wywóz gruzu po rozbiórkach na składowisko................................................................................................m3

- Wywóz złomu na składowisko..............................................................................................................................t

8. Odbiór     robót

Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

19



9. Podstawa     płatności

Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  punkcie  5  i  odebrane  przez

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi     szczegółowe

Materiały  uzyskane  z  rozbiórek  do  ponownego  wbudowania  zakwalifikuje  Inżynier.  Ilości  robót

rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną – SST- 2

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót wykończeniowych wewnętrznych.

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i odbiór robót wykońćzeniowych w obiekcie. 

Obejmuje ona następujące prace:

• Roboty posadzkarskie:

- zasypanie kanałów piaskiem na gr. ok. 12cm;

- wykonanie wyewki betonowej na gr. 5cm w kanałach;

- wykonanie wylewki samopoziomującej z gruntowaniem;

- ułożenie wykładziny rulonowej obiektowej z PCV z recyclingu wraz z wywinięciem na  ściany;

• Roboty malarskie i wykończeniowe:

- wykonanie nadproży stalowych i prefabrykowanych wraz z obróbką;

- monaż ścianek działowych z płyt GKF w klasie EI15;

- wykonanie sufitów podwieszanych;

- wykonanie gładzi gipsowych;

- montaż drzwi;

- wymiana okna z demontażem i ponownym motażem rolety zewnetrznej;

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności;

- dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów ekologicznymi farbami akrylowymi z gruntowaniem;

- montaż nakładek renowacyjnych z PCV na parapety wewnętrzne;

- zakup, dostarczenie i montaż listew dylatacyjnych na posadzkę, ściany i sufity. 

- zakup kosza na odpadki do segregacji;

1.2. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 

Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Informacje dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych zostały ujęte w Specyfikacji 

technicznej nr ST – 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 2.

2.2. Stosowane materiały

• Folia polietylenowa osłonowa o grubości 0,06-0,10 mm;
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• Samoprzylepna taśma papierowa,

• Grunt głębokopenetruyjący,

• Wylewka samopoziomująca - fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka na bazie cementu 

portlandzkiego i glinowego z wypełniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikującymi. 

• Wykładzina rulonowa PCV, obiektowa:

W komunikacji zastosować należy wykładzinę o następujących właściwościach:

zawartość składników bez wypelniaczy >55%;

w klasie reakcji na ogień min. Bfl-s1;

antypoślizgową DS>0,30, R10;

Zastosować wykładzinę w odcieniach szarości tworzących deseń zbliżony do lastryko. Wykładzinę

wywinąć na ściany na wys. 15cm. 

                      Fot. 1 Projekotwana wykładzina w komunikacji – kolorystyka

W salach  zastosować należy wykładzinę o następujących właściwościach:

akustyczną (tłumiącą dźwięki do poziomu 18dB, gr. 2,5-3,5mm);

wykonaną z materiału z recyclingu oraz z materiałów naturalnego pochodzenia;

w klasie reakcji na ogień min. Cfl-s1;

antypoślizgową DS>0,30;

wolną od PVC, PET, sztucznych dodatków oraz plastyfikatorów;

Zastosować  wykładzinę  w  odcieniach  szarości  tworzących  markurkowy  deseń.  Wykładzinę

wywinąć na ściany na wys. 15cm. 

            Fot. 2 Projekotwana wykładzina w salach - kolorystyka

• Sznur spawalniczy w kolorze wykładziny rulonowej;

• Niskoemisyjny klej do wykładzin rulonowych;

• Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do  przygotowania  zapraw  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia.  Niedozwolone  jest

użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze

organiczne, oleje i muł.

• Stalowe belki nadprożowe typu 2xHEB100;
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• Nadproże prefabrykowane typu L

• kotwy z pręta stalowego  ocynkowanego 

• blachy stalowe; 

• śruby; 

• cement portlandzki 35,

• piasek do zapraw,

• Tynk cementowo-wapienny;

• Gips budowlany zwykły;

• Gips budowlany szpachlowy, 

• Płyty GKF gr. 12,5mm;

• Płyty GKB gr. 12,5mm

• Elementy systemowego rusztu do sufitów podwieszanych i ścianek z płyt g-k

• Ślusarka aluminiowa drzwiowa 

Zaprojektowano drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe zwykłe o następujących parametrach

(D1):

jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej,

głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm,

głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm,

zawiasy dowrębowe minimum 2 szt. na skrzydło, 

wyposażone w zamek, dwustronnie klamka,

wypełnienie panelem nieprzeziernym: z dwóch stron blacha aluminiowa o gr, 1,5mm w kolorze szarym,

pomiędzy nimi płyta gipsowo - kartonowa wg normy o grubości minimalnej 12,5mm.

Kolor stolarki jasnoszary, dopasowany do drzwi istniejących. 

Zaprojektowano drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe ppoż w klasie EI60 i EI30 o następujących

parametrach (D2 i D3):

głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm,

głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm,

zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło,

zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka,

wypełnienie  nieprzezierne:  dwustronnie  blacha  aluminiowa   gr.  1mm,  wewnątrz  płyta  gipsowo-

kartonowa GKF gr. 2 x 15,0mm,

Zaprojektowano drzwi zewnętrzne aluminiowo – szklane zwykłe, dwuskrzydłowe, z naświetlem i panelem

bocznym - szklanym o następujących parametrach (Dz1):

trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną, 

głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm,

głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm,

zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło,

 zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka (antaba),

szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 

o  Ug= 0,5 W/m²k,

w drzwiach panel pełny - dwukrotnie blacha aluminiowa, środkiem pianka PU,

współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud <  1,3 W/m²k

obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm.
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Zaprojektowano drzwi zewnętrzne aluminiowe pełne ppoż w klasie EI60 o następujących parametrach

(Dz2):

trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną, 

głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm,

głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm,

zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło,

 zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka (antaba),

w  drzwiach  panel  pełny  -  dwustronnie  blacha  aluminiowa   gr.  1mm,  wewnątrz  płyta  gipsowo-

kartonowa GKF gr. 2 x 15,0mm,, środkiem pianka PU,

współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud <  1,3 W/m²k,

obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm.

Drzwi  w  celu   zachowania  wymaganej  klasy  odporności  ogniowej  powinny  być  mocowane  do

przegród:

z cegły pełnej, sitówki, kratówki o grubości nie mniejszej niż 175mm,

betonowych i żelbetowych o grubości nie mniejszej niż 175mm,

z cegły dziurawki lub betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 175mm i gęstości nie mniejszej

niż 650 kg/m²,

szkieletowych  z  płyt  gipsowo  –  kartonowych  typu  F  lub  innych:  Ridurit,  Fermacell,  Promatect,  o

konstrukcji nośnej z drewna lub kształtowników stalowych, o klasie odporności ogniowej nie niższej niż EI

60 i grubości nie mniejszej niż 125mm.

Zaprojektowano okna ppoż EI60 stałe o następujących parametrach (O1):

trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną o odporności pożarowej,

głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 89mm,

szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug=

0,5 W/m²k,

współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m²k,

obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą fartucha epdm

Kolorystyka

Kolorystyka stolarki zewnętrznej do ustalenia w trakcie projektu termomodernizacji, kolor drzwi

wewnętrznych jasnoiszary. 

Powierzchnie profili  wykańczane  powłokami lakierniczymi  według wzornika kolorów RAL. Minimalne

grubości  powłok  wg  PN-EN  ISO  2360:2006  lub  wg  PN-EN  ISO  2808:2008,  dla  proszkowych  powłok

poliestrowych nie mniej niż 60 µm, dla powłok tlenkowych – nie mniej niż 20 µm. Kolorystyka ślusarki wg

rysunku. 

Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie

poprzez  cynkowanie  lub  malowanie  w  kolorze  stolarki.  Wszystkie  elementy  aluminiowe  należy

odizolować od elementów stalowych. Styki między konstrukcją aluminiową a stalą zabezpieczone przez

zastosowanie przekładki PCV lub EPDM w celu uniknięcia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy

złączne  (śruby,  wkręty,  itp.),  wchodzące  w  kontakt  z  aluminium  powinny  być  wykonane  ze  stali

nierdzewnej.

• Farba ekologiczna, akrylowa o satynowym wykończeniu w kolorze białym;

•   Nakładki renowacyjne PCV w kolorze białym (po nalożeniu nakładek na końcach parapetu

założyć zaślepki a brzegi parapetów wykończyć silikonem). 
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            Fot. 3 Projekotwane nakładki renowacyjne z PCV

-   Kosze do segregacji odppadów – zastosować kosze dzielone, poczwórne; pojemność każdego

   pojemnika 40-60l, kosz w kolorze szarym. Kosze wykonane z tworzywa, wyposażone w pokrywy. 

  Maksymalne wymiary kosza to: wys. 85cm, szer. 100cm, gł. 45cm. 

                  Fot. 4 Projekotwany kosz do segregacji odpadków

- Listwy dylatacyjne 

Na posadzce zastosować listwy podłogowe z elastomerem zapobiegającym przedostawaniu się

zanieczyszczeń do środka. Na ścianach i w stropach zastosować profile z elastomerem dopasowane do

listew podłogowych.  

• Inny materiał konieczny do wykonania robót wykończeniowych.

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzęt

• paca ze stali nierdzewnej,

• nożyk z ostrzem trapezowym,

26



• szpachla ze stali nierdzewnej,

• łata do tynków gipsowych,

• wiadro,

• grzebień do rozporawdzenia kleju,

• zgrzewarka do wykładzin zmywalnych,

• siatki do szlifowania gładzi,

• wałki malarskie i kuwety,

• szlifierka kątowa,

• poziomica,

• pędzel,

• samochód dostawczy,

• wyciąg elektryczny,

• inny sprzęt konieczny do wykonania robót 

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające 

niekorzystny wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do 

stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 4.

4.2. Wybór środków transportu

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, 

gwarantujący bezpieczny transport. 

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 

punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót

5.2.1.   Montaż nadproży stalowych

1. Główne wytyczne wykonawcze:

- belki stalowe należy rozmieścić smetrycznie względem osi ściany do wyburzenia;

- minimalna długosć oparcia 15cm;

- wysokość osadzenia dopasować na miejscu, osadzić wg opisu otworu;

- belki skręcić wzajemnie śrubami.

2. Elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich pomalowanie zarówno przed,

jak i po zamontowaniu nadproży jako uzupełnienia otarć przy osadzeniu.

3. Przed zabudową belki zabezpieczyć strop poprzez podstęplowanie po obu stronach ściany.

4. Belki zakładać pojedyńczo wykuwając bruzdę najpierw po jednej stronie a dopiero po osadzeniu belki

wykuwać pozostałą część ściany.  Po osadzeniu belki  należy  ją podlewarować, a następnie wykonać
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podlewkę. Dopiero po zakończeniu prac przystąpić do wykuwania projektowanego otworu pod belką

stalową. 

5.2.2. Wykonanie tynków cementowo -wapiennych:

Masę  przed nałożeniem należy  starannie  wymieszać w opakowaniu  handlowym lub  innym

pojemniku,  pod warunkiem,  że  jest  wykonany ze  stali  nierdzewnej.  Po  wymieszaniu  masa tynkarska

powinna mieć postać jednorodnej, plastycznej mieszaniny pod względem konsystencji i  zabarwienia,

bez grudek, osadu, zbryleń i zanieczyszczeń. Produkt zachowuje swe właściwości robocze przez około

10-12  godzin.  Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  należy  podłoże  oczyścić  z  kurzu,  sadzy,  z  rdzy  i

substancji tłustych oraz zmyć wodą i zagruntować akrylową emulsją gruntującą.

Wyznaczenie powierzchni tynku – do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co

1,5m wzdłuż długości  i  wysokości  ściany.  Dookoła wbitych gwoździ  wykonuje się placki  z  zaprawy i

wygładza je równo z główką gwoździa. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga

je równo z powierzchnią placków. 

Wykonanie obrzutki – wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, grubości nieprzekraczającej 3-4mm na

ścianach i 4mm na suficie.

Wykonanie narzutu – wykonuje się ją po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu wodą. Grubość narzutu

powinna wynosić 8-15mm. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w

narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.

Wykonanie gładzi czyli ostatniej warstwy tynku – wykonuje się ją z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem

odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25 – 0,50mm. Zaprawa powinna być bardziej  tłusta niż do

narzutu, grubość gładzi 1-3mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi

zaciera się je packą drewnianą, stalową lub drewnianą obłożoną filcem. W czasie zacierania należy

zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla.

Tynkowanie  ościeży  –  przed tynkowaniem ościeży  trzeba sprawdzić,  czy  szczeliny  między  murem a

ościeżnicą zostały dokładnie utkane pakułami. Tynkowanie wykonuje się za pomocą wzorników. Po

wyrównaniu wykrojem tynk należy zacierać ruchami od góry i na dół.

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome albo

też tworzyły powierzchnie krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem.

Krawędzie  przecięcia  się  płaszczyzn  otynkowanych  powinny  być  prostoliniowe.  Kąty  dwuścienne

utworzone  przez  te  płaszczyzny  powinny  być  kątami  prostymi  lub  powinny  być  zgodne  z  kątami

przewidzianymi w dokumentacji.

Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 3mm i

w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej długości 2m.

Odchylenie  przecinających się  płaszczyzn  od kąta  przewidzianego w dokumentacji  nie  większe  niż

3mm na 1m

5.2.3. Wykonanie gładzi gipsowych

Wszelkie  odspojenia  i  złuszczenia  należy  zerwać,  zlokalizować  szpary,  pęknięcia,  szczeliny  i  ubytki.

Miejsca  te  należy  starannie  oczyścić.  Przygotowanie  masy  polega  na  równomiernym  wsypaniu

określonej ilości gotowego suchego spoiwa do odmierzonej ilości wody w elastycznym wiaderku i po

nawilżeniu, na dokładnym wymieszaniu najlepiej, sposobem mechanicznym (wiertarką z mieszadłem

wolnoobrotowym) aż do uzyskania jednorodnej masy.

Wykonanie gładzi rozpocząć od okna, ciągnąc pacę stalową nierdzewną z nałożoną masą do siebie w

kierunku  wnętrza  pomieszczenia.  Przy  wykonaniu  gładzi  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na

równomierność nakładania masy na podłoże, mocne i  równe dociskanie pacy w czasie ciągnięcia
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oraz utrzymywanie niezbyt dużej grubości, maks. 1-3mm. Wykończenie gładzi – wykonujemy 24 godziny

po  jej  całkowitym  wyschnięciu,  przy  typowych  warunkach  temperaturowych  i  wilgotnościowych.

Ścianę  wykańczamy  poprzez  wstępne  przeszlifowanie  ręcznie  lub  mechanicznie  całej  powierzchni

drobnoziarnistym  papierem ściernym  albo  specjalną  siateczką  do  szlifowania  o  gramaturze  100,  a

następnie doprowadzamy do  idealnej gładzi szlifując siateczką o gramaturze 180. Ostatnią czynnością

jest  usunięcie  pyłu  najlepiej  przy  pomocy  miękkiej,  lekko  zwilżonej  gąbki.  Czynności  te  eliminuje

zastosowanie nowoczesnego mechanicznego urządzenia szlifującego z równoczesnym odkurzaniem,

wyposażonego w przedłużoną rączkę chwytową do szlifowania spoin i powierzchni gładzi gipsowych.   

Tak wykonana gładź powinna być równa, biała, matowa, pozbawiona wszelkich rys i nierówności. Można

je malować każdą techniką.

5.2.4. Ogólne wskazówki dotyczące instal  acji wykładziny PCV

Wykładzinę należy instalować zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką montażu wykładzin. Powierzchnie,

które mają zostać pokryte powinny być czyste, niespękane, gładkie i trwale suche, a w pomieszczeniu

nie należy wykonywać innych prac. 

Należy  zadbać  o  odpowiednie  oświetlenie  pomieszczenia,  aby  właściwie  ocenić  stan  podłoża,

wykonać prace instalacyjne i przeprowadzić kontrolę po instalacji. 

Pokrywaną powierzchnię należy utrzymywać w stałej  temperaturze co najmniej  18 °C na 48 godzin

przed instalacją, podczas instalacji oraz 48 godzin po jej zakończeniu. 

Materiały  i  kleje powinny być aklimatyzowane w takiej  temperaturze,  w której  będzie odbywać się

instalacja. Jeżeli  opracowano krajowe praktyki montażowe, praktyki takie mają pierwszeństwo przed

niniejszymi wskazówkami. 

Zawsze należy upewnić się, czy spełniono wszystkie zalecenia dotyczące podłoża i warunków miejsca

pracy przed rozpoczęciem instalacji. 

Przed instalacją należy sprawdzić rolki, aby upewnić się, że kolor, numer partii  oraz ilość są zgodne z

zamówieniem oraz czy nie są uszkodzone. 

Należy używać materiałów z tej  samej  partii  produkcyjnej/serii  barwnika i  instalować we wskazanej

kolejności.  Użycie  materiału  pochodzącego  z  różnych  partii  produkcyjnych  prowadzi  do  różnic  w

odcieniu.  Numer  partii  produkcyjnej  jest  widoczny na opakowaniu  materiału  i  należy  go sprawdzić

przed rozpoczęciem instalacji. 

Nie należy odwracać arkuszy przeznaczonych do łączenia. Przycięte arkusze instalujemy zawsze w tym

samym kierunku. Należy instalować jednocześnie nie więcej niż jedną rolkę, kładąc materiał na kleju

zgodnie z zaleceniami jego producenta, a następnie dociskając 60-75 kg wałkiem.

Wybór i zastosowanie kleju 

Instalacja  wykładzin  wymaga  zastosowania  niskoemisyjnego  kleju  EC1.  W  przypadku  używania

konkretnego  produktu,  należy  skontaktować  się  z  ich  producentem  w  celu  uzyskania  informacji,

instrukcji pielęgnacji i warunków gwarancji. 

Należy zawsze przeprowadzić test wiązania kleju przed rozpoczęciem instalacji. Test wiązania pomoże

określić zarówno parametry robocze kleju w warunkach miejsca instalacji (czas otwarty, czas wiązania),

jak  i  potencjalne  problemy  z  wiązaniem.   Klej  należy  nakładać  przy  pomocy  grzebienia.  Każdy

producent określa symbol grzebienia na opakowaniu kleju w skali 1:1, najczęściej jest to (B1). Grzebienie

zużywają się w miarę użytkowania, należy upewnić się czy mają właściwe dla danego kleju uzębienie. 

Instalacja 

Należy  zmierzyć  obszar  do  pokrycia,  określić  kierunek,  w  którym  kładziony  będzie  materiał  oraz

zaplanować położenie łączeń. Łączenia muszą znajdować się w odległości  co najmniej  15 cm od
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połączeń  znajdujących  się  pod  wykładziną,  takich  jak  szczeliny  dylatacyjne  czy  nacięcia

przeciwskurczowe. 

Przyciąć materiał do żądanej długości, a następnie przewinąć przycięty kawałek przed zaznaczeniem

położenia na podłożu, aby usunąć napięcie materiału, które powstaje podczas sezonowania produktu.

Wykładzina powinna zostać rozłożona na rozprowadzonym kleju i dociśnięta wałkiem 60-75 kg w czasie

schnięcia kleju. Należy pamiętać, aby nanieść klej tylko na takiej powierzchni, którą można pokryć w

jego czasie  roboczym.  Klej  należy  nanieść  równomiernie  na całym podłożu,  zwracając szczególną

uwagę na krawędzie - dzięki temu materiał będzie dobrze przylegał na obrzeżach. Należy niezwłocznie

usunąć świeży nadmiar kleju czystą, białą, wilgotną szmatką. Wyschnięty nadmiar kleju można usunąć

przy pomocy szpachelki lub płaskiego ostrza. Niezależnie od tego, czy łączenia będą zgrzewane, czy

też nie, powinny one zostać docięte w taki sposób, aby pozostawić zamknięte połączenie doczołowe.

Jednak  podczas  cięcia  łączeń  w  arkuszu  należy  uwzględnić  naddatek  w  związku  z  warstwowym

rozszerzeniem  szerokości  materiału  wynikającym  z  wchłonięcia  wilgoci  z  kleju.  Rozszerzenie  jest

niewielkie  i  zostanie  zatrzymane przez  utwardzanie  specjalnego  kleju  do  linoleum,  jednak  łączenia

mogą być nieprecyzyjne jeśli nie będzie przycięty, brzeg fabryczny. Należy wyciąć rzeczywistą krawędź

na pierwszym arkuszu przy użyciu noża do brzegu fabrycznego. Pierwszy arkusz powinien zachodzić na

drugi (± 2 cm). Należy nanieść klej przy pomocy zalecanego grzebienia i położyć materiał na klej w

czasie  zgodnym z  zaleceniami  producenta.  Niezwłocznie  po  przywarciu  docisnąć  materiał  w  obu

kierunkach  przy  użyciu  wałka  60-75  kg  najpierw  w  kierunku  poprzecznym,  a  potem  wzdłużnym.

Pojawiające się naturalnie podwinięcia na końcu każdego przyciętego fragmentu należy rozprostować

ręcznie, aby usunąć napięcie materiału spowodowane przechowywaniem w rolce. Należy oznaczyć

drugą rolkę rysując linię wzdłuż rzeczywistej krawędzi. Upewnić się, czy rysik jest ustawiony pionowo i

dociśnięty do rzeczywistej krawędzi. Natrasować materiał ostrzem prostym i odciąć ostrzem hakowym,

gromadząc odpady na zewnątrz  dłoni  tnącej,  co tworzy  drobne podcięcie.  Położyć  drugą rolkę  i

docisnąć łączenie wałkiem ręcznym. Powtórzyć procedurę dla każdej rolki, pracując z jedną rolką w

danej  chwili  aż  do wykonania zadania.  Poprawnie wycięte łączenie zamknie się szczelnie podczas

utwardzania kleju i nie otworzy się podczas cyklu życia linoleum.

5.2.5. Zasady wykonania robót malarskich

Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania,

naprawić  uszkodzenia,  wykonać  szpachlowanie,  szlifowanie  i  gruntowanie.  Do  robót  malarskich

przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. 

Przy malowaniu powierzchni  wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia należy  ogrzewać. W ciągu 2 dni  pomieszczenia powinny być ogrzane do

temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania

temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest

ogrzewanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń

ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian można wykonać po:

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych,

• całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

• całkowitym ułożeniu posadzek,

• usunięciu usterek na stropach i tynkach.

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni  powinno być, naprawione przez wypełnienie

ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną.  Powierzchnie  powinny  być  oczyszczone  z  kurzu  i  brudu,

wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie
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wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

Przy  malowaniu  farbami  lateksowymi  do  gruntowania  stosować  odpowiednie  emulsje  gruntujące.

Powłoki  z  farb  lateksowych  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków  myjących  i

dezynfekujących.  Powłoki  powinny  dawać  aksamitno-matowy  wygląd  powierzchni.  Barwa  powłok

powinna być jednolita, bez smug i  plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów

pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze

wzorcem,  bez  smug,  zacieków,  uszkodzeń,  zmarszczeń,  pęcherzy,  plam i  zmiany  odcienia.  Powłoki

powinny mieć jednolity połysk.

6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 

punkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót

Poszczególne etapy wykonania robót wykończeniowych wewnętrznych powinny być 

odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika

Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

• kontrolę elementów składowych,

• kontrolę kompletności wykonania robót,

• kontrolę  wykonania  poszczególnych  elementów  w  odniesieniu  do  przedmiotowych  norm  i

przepisów,

• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót

Ogólne zasady podano w pkt 7 ST-0

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót wykończeniowych wewnętrznych jest:

Roboty posadzkarskie:

- Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome............................................................................................m2

- Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej.....................................................m2

-  Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z recyclingu wraz z wywinięciem na ściany na wys. 15cm.........m2

-  Zgrzewanie  wykładziny na złaczeniach........................................................................................................m2

Roboty malarskie i wykończeniowe:

- Zabezpieczenie okine i drzwi folią malarską...................................................................................................m2

- Wykonanie nowego nadproża stalowego wg części konstrukcyjnej dokumentacji..................................m

- Obudowa nowego nadproża z płyt GKF.......................................................................................................m2

- Wykonanie ścianek działowych.......................................................................................................................m2

- Wykonanie suftów podiweszanych..................................................................................................................m2

- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie z poszpachlowaniem …..............................m2

- Gruntowanie powierzchni scian i sufitów........................................................................................................m2

- Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów ekologicznymi farbami akrylowymi..........................m2

- Mycie powierzchni drzwi i okien po wykonaniu robót malarskich...............................................................m2

- Zakup dostarczenie i montaż drzwi D1 i D2.....................................................................................................szt.
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- Zakup i montaż nakładek renowacyjnych z PCV na parapety wewnętrzne............................................kpl.

- Zakup kosza na odpadki do segregacji.........................................................................................................kpl.

- Zakup kosza i montaż dylatacji........................................................................................................................kpl.

.

8. Odbiór robót budowlanych

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji  technicznej  nr ST  – 0 punkt  8. Roboty

powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy współudziale

komisji  wyznaczonej  przez  Zamawiającego.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie

umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót.  Roboty

poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposób rozliczenia robót

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 9. 

10. Przepisy związane

• PN-EN  197-1:  2002  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące

cementów powszechnego użytku.

• PN-EN 197-2: 2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności

• PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana A1)

• PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan.

• BN-76/8841-21. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST – EL1 ROBOTY ELEKTRYCZNE 

                             45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

                             45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod CPV:            45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

                             45317000-2 Inne instalacje elektryczne

                             45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

nwestor:                Miasto Jastrzębie-Zdrój
                               44-335 Jastrzębie-Zdrój
                                Al. Piłsudskiego 60

Wykonawca:         …………………………………………

                                …………………………………………

                                …………………………………………

Projektant:              mgr inż. Bartosz Rek

Ptakowice, maj 2023 r.
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EL.00.00.00. Wymagania ogólne SST

EL.00.00.01. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót 

EL.00.00.02. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w p. EL.00.00.01

EL.00.00.03. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą i obejmują wszystkie

czynności umożliwiające i mające na celu:

• wykonanie zasilania;

• montaż oświetlenia podstawowego

- przebudowa tablicy rozdzeilczej;

Specyfikacja Techniczna (ST)  dotyczy wszystkich  czynności  mających na celu  wykonanie  robót

związanych z:

- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac;

-  wykonaniem wszelkich  robót  pomocniczych w celu  przygotowania  podłoża (w  szczególności

roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów osprzętu instalacyjnego, itp.);

- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną;

-  wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich  elementów

wyznaczonych w dokumentacji;

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli

i przewodów;

- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi

montowany element instalacji elektrycznej.

EL.00.00.04. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, a także podanymi

poniżej:

Specyfikacja  techniczna -  dokument  zawierający  zespół  cech  wymaganych  dla  procesu

wytwarzania  lub  dla  samego  wyrobu,  w  zakresie  parametrów  technicznych,  jakości,  wymogów

bezpieczeństwa,  wielkości  charakterystycznych  a  także,  co  do  nazewnictwa,  symboliki,  znaków  i

sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę

badań dla potwierdzenia tych wymagań.

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający

zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami

lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą),

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,

wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.
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Urządzenia elektryczne -  wszelkie urządzenia i  elementy instalacji  elektrycznej  przeznaczone do

wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w

inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu

na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

Oprawa  oświetleniowa  ( elektryczna)  -  kompletne  urządzenie  służące  do  przymocowania  i

połączenia  z  instalacją  elektryczną  jednego lub  kilku  źródeł  światła,  ochrony  źródeł  światła  przed

wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do

uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych  ( bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe

umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego

typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w

formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.

Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów

instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i

gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwód instalacji  elektrycznej -  zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze

źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przeleżeniem wspólnym zabezpieczeniem,

kompletu  odpowiednio  połączonych  przewodów  elektrycznych.  W  skład  obwodu  elektrycznego

wchodzą  przewody  pod  napięciem,  przewody  ochronne  oraz  wszelkie  urządzenia  zmieniające

parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem

zasilania w energię (zabezpieczeniem).

Przygotowanie  podłoża -  zespół  czynności  wykonywanych  przed  zamocowaniem  osprzętu

instalacyjnego,  urządzenia  elektrycznego,  odbiornika  energii  elektrycznej,  układaniem  kabli  i

przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją;.

Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych;

- kucie bruzd i wnęk;

- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie;

- montażu montaż uchwytów do rur i przewodów;

- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych;

- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych;

- oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia.

EL.00.00.05. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00.00 „Wymagania

ogólne”, pkt. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, stosowanych materiałów i oraz za ich

zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na własny

koszt oraz do przedstawienia do akceptacji Inżyniera poniższej dokumentacji wykonawczej:

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  elektrycznych  Wykonawca  zobowiązany  jest  do

opracowania  na  własny  koszt  oraz  przedstawienia  do  akceptacji  Inżyniera  harmonogram  robót,

uwzględniający rodzaj, kolejność, etapy i terminy wykonania robót, jak również przedstawić technologię

wykonawstwa tych robót
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Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić

warunki równoczesnego wykonywania kilku robót branżowych na sąsiednich odcinkach przylegających

do siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia kolizjom i nieszczęśliwym wypadkom

oraz powstawania przeszkód przy równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach.

EL.00.00.06. Dokumentacja robót montażowych

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:

- projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra

Infrastruktury  z  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664 z późn. zmianami),

- specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku  zamówień

publicznych),  sporządzone  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w

sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr

202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664 z późn. zmianami);

- dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004r. nr 198, poz.

2042 z późniejszymi zmianami);

- dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego

zastosowania użytych wyrobów budowlanych,  zgodnie  z  ustawą z 16  kwietnia 2004  r.  o  wyrobach

budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów

dotyczące stosowania wyrobów;

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z

załączonymi protokołami z badań kontrolnych;

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca

1994 r. - Dz. U. 2016r. nr 0 poz. 290 wraz z późniejszymi zmianami); 

Montaż  elementów  instalacji  elektrycznej  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji

projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  montażowych,

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

EL.00.01.00. Materiały

Do wykonania i  montażu  instalacji,  urządzeń elektrycznych i  odbiorników energii  elektrycznej  w

obiektach  budowlanych  należy  stosować  przewody,  kable,  osprzęt  oraz  aparaturę  i  urządzenia

elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

EL.00.01.01. Źródła uzyskania materiałów

Przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  robót

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych

materiałów  i  odpowiednie  atesty,  aprobaty  techniczne,  świadectwa  zgodności,  świadectwa

dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego
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Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  każdorazowo  jakościowego  i  ilościowego

odbioru  materiałów  przed ich  zabudowaniem w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z

dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji  Technicznej  w  czasie

postępu  robót.  Odbioru  dokonuje  Kierownik  Robót  elektrycznych  sporządzając  na  tę  okoliczność

stosowną  notatkę.  Wykonawca  jest  obowiązany  dostarczyć  na budowę  wyroby  i  materiały  nowe

(nieużywane).  W  uzasadnionych  przypadkach  używane  pełnowartościowe  materiały  mogą  być

stosowane wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego lub na jego wniosek.

EL.00.01.02. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu

budowy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

EL.00.01.03. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne

do  robót,  były  zabezpieczone  przed  wpływami  warunków  atmosferycznych,  czynników

fizykochemicznych,  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją,  jakość  i  były  dostępne  do  kontroli  przez

Inspektora  Nadzoru.  Przy  składowaniu  należy  przestrzegać  wymagań  wynikających  ze  specjalnych

właściwości  materiałów i  urządzeń podanych przez  producenta lub dostawcę. Miejsca czasowego

składowania materiałów uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca.

EL.00.01.04. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju

materiału  w wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi  Zamawiającego o swoim zamiarze

przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany

bez  zgody  Zamawiającego.  Jeżeli  w  dokumentacji  projektowej  lub  ST  podano,  że  dopuszcza  się

stosowanie materiałów równoważnych oznacza to, że zastosowane materiały i aparatura elektryczna

zamienna  muszą  spełniać  wszystkie  parametry  techniczne,  jakościowe  i  użytkowe  materiałów  i

aparatury wyszczególnionych w dokumentacji projektowej i ST.

EL.00.01.05. Dopuszczenie materiałów do stosowania

Za  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  uznaje  się  wyroby,  dla  których  producent  lub  jego

upoważniony przedstawiciel:

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu

oceny zgodności;

-  wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i

wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe  opracowane  z  uwzględnieniem  przepisów

bezpieczeństwa  Międzynarodowej  Komisji  ds.  Przepisów  Dotyczących  Zatwierdzenia  Sprzętu

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne;
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- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego

w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczeństwa;

-  wydał  oświadczenie,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  budowlanego,  dopuszczonego  do

jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną  dokumentacją  projektową,

sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

EL.00.01.06. Rodzaje materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  powinny  odpowiadać  wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Szczegółowy  wykaz  stosowanych  materiałów  wg  przedmiaru  prac.  Typ  oraz  parametry

przedstawiono w pkt. EL.00.03.00. Specyfikacja materiałowa.

EL.00.01.07. Kable i przewody

Kable energetyczne układane w budynkach winne posiadać izolację wg wymogów dla rodzaju

pomieszczenia i powłokę ochronną.

Parametry techniczne zastosowanych kabli: 

1. Kable niskiego napięcia:

- napięcia znamionowe - 0,6/1 kV;

- przekroje żył: - 1,5 do 25 mm2 ;

- materiał przewodzący – miedź.

Przewody instalacyjne układane w budynkach winne posiadać izolację wg wymogów dla rodzaju

pomieszczenia i powłokę ochronną.

1. Przewody niskiego napięcia:

- napięcia znamionowe - 300/500V;

- przekroje żył: - 0,75 do 1 mm2 ;

- materiał przewodzący – miedź.

EL.00.01.08. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w wyniku podziału budynku na strefy pożarowe, w miejscach

przejścia  kabli  między  strefami  lub  dla  ochrony  izolacji  przewodów  przy  przejściach  przez  ścianki

konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio

na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i

łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe.

Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2kV, niepalnych lub trudno zapalnych,

które  nie  podtrzymują  płomienia,  a  wydzielane  w wysokiej  temperaturze  przez  puszkę  gazy  nie  są

szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny lP 2X. Dobór typu puszki

uzależniony  jest  od  systemu  instalacyjnego.  Ze  względu  na  system  montażu  -występują  puszki

natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki

muszą spełniać następujące wymagania, co do ich wielkości: puszka sprzętowa Ø 60 mm, sufitowa lub

                                                

38
            



końcowa Ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa Ø 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub

czterowejściowa dla  przewodów o  przekroju  żyły  do 6  mm2.  Puszki  elektroinstalacyjne do montażu

gniazd i  łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą

„pazurków" i / lub wkrętów.

Końcówki  kablowe,  zaciski  i  konektory wykonane  z  materiałów  dobrze  przewodzących  prąd

elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich

zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i  przyłączanie przewodów do

instalacji  bez  konieczności  każdorazowego  przygotowania  końców  przewodu  oraz  umożliwia

systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup

materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.

EL.00.01.09. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt

Drabinki  instalacyjne –  stosować  drabinki  wykonane  z  perforowanych  taśm  stalowych

ocynkowanych mocowane systemowo.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych ocynkowanych.

Do systemu koryt metalowych stosować łączniki  łukowe, umożliwiające płynne układanie  kabli

sztywnych (np. o większych przekrojach żył).

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) stosować wykonane z

tworzyw sztucznych o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2kV, niepalnych lub trudno zapalnych, które

nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla

człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie

od - 5 do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich

i średnich. 

Jednocześnie  podłączenia  silników  i  maszyn  narażonych  na  uszkodzenia  mechaniczne  należy

wykonywać  przy  użyciu  rur  stalowych.  Dobór  średnicy  rur  instalacyjnych  zależy  od  przekroju

poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej.

Rury  z  tworzyw  sztucznych  mogą  być  gładkie  lub  karbowane  i  jednocześnie  giętkie  lub  sztywne;

średnice typowych rur gładkich: od 0 16 do 0 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg

potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od Ø16 do Ø54 mm. Rury stalowe

czarne,  malowane  lub  ocynkowane  mogą  być  gładkie  lub  karbowane  -  średnice  typowych  rur

gładkich (sztywnych): od Ø13 do Ø42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od Ø7 do Ø48

mm i sztywnych od Ø16 do Ø50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach

podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe - spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z

tworzyw sztucznych.

Uchwyty  do mocowania  kabli  i  przewodów -  klinowane w otworze  z  elementem trzymającym

stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty

kablowe  przykręcane;  stosowane  głównie  z  tworzyw  sztucznych  (niektóre  elementy  mogą  być

wykonane także z metali).

Uchwyty  do  rur  instalacyjnych -  wykonane  z  tworzyw  i  w  typowielkościach  takich  jak  rury

instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).
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EL.00.02.00. Osprzęt elektroinstalacyjny

UWAGA OGÓLNA.

Dopuszcza się montaż osprzętu (puszki, łączniki, gniazda wtykowe, oprawy oświetleniowe itp.) na

podłożu palnym tylko ze znakiem „F”  W innym przypadku podłoże należy przystosować (np.

przez ułożenie blachy grub. min 0,5mm mm wystającą 5,0mm poza obręb montowanego osprzętu). 

EL.00.02.01. Osprzęt oświetleniowy

Montaż i rozmieszczenie opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie dokumentacji

projektowej zawierającej:

- dobór opraw i źródeł światła;

- plan rozmieszczenia opraw;

- rysunki sposobu mocowania opraw;

- plan instalacji zasilającej oprawy;

- obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń;

- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.

Oprawy  oświetleniowe  dobrano  odpowiednio  do  potrzeb  oświetleniowych  pomieszczenia  i

warunków środowiskowych. 

Wypusty sufitowe i  ścienne powinny być przystosować do instalowania opraw oświetleniowych,

przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2 a napięcie izolacji

nie  może  być  mniejsze  od  750  V,  jeśli  przewody  układane  są  w  rurkach  stalowych  lub  otworach

prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.

EL.00.03.00. Specyfikacja materiałowa 

EL.00.03.01. Oprawy oświetleniowe

Oprawy  oświetleniowe  przyjęto  stosownie  do  potrzeb  oświetleniowych  poszczególnych

pomieszczeń oraz warunków środowiskowych, jakie tam występują w oparciu o wymagania normy PN-

EN 12464-1. Oprawy te w zależności od tego, na jakim będą montowane podłożu należy dostarczyć z

odpowiednim osprzętem mocującym i pomocniczym (jak np. uchwyty, zwieszaki itp.).

Wszystkie oprawy LED winny być wyposażone w źródła światła i zasilacze.

Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażyć w układy zasilania awaryjnego. Oprawy oświetlenia

ewakuacyjnego  i  kierunkowego  w  zależności  od  sposobu  ich  montażu  (na  ścianie,  na  stropie

żelbetowym,  czy  pod  sufitem  podwieszonym  lub  tp.)  dostarczyć  z  odpowiednim  pomocniczym

osprzętem mocującym. 

Dopuszcza  się  montaż  opraw  zamiennych,  lecz  o  równoważnych  parametrach  technicznych  i

użytkowych spełniających wymagania normy j.w.

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą spełniać wymogi normy PN-EN 60598-2-22:2004P oraz

posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. 

EL.00.03.02. Kable, przewody, osprzęt kablowy

Projektowane instalacje elektroenergetyczne wewnętrzne wykonane będą przewodami i kablami

miedzianymi bezhalogenowymi, przy czym kable winny mieć izolację na napięcie 0,6/1 kV, natomiast

przewody  na  napięcie  300/500V.  Należy  stosować  kable  i  przewody  o  kolorystyce  żył  zgodnej  z
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wymaganiami normy, przy czym przewody ochronne (PE) muszą mieć izolację koloru zielonożółtego, a

przewody neutralne (N) koloru niebieskiego.

EL.00.03.03. Rozdzielnice, tablice

Projektowane złącza nN ustawione będą na zewnątrz budynku w ziemi. Wszystkie pola rozdzielnic

zarówno zasilających, jak i odpływowych należy trwale i czytelnie opisać oznakować i opisać. 

Dostęp  do  urządzeń  rozdzielczych  i  zasilających  powinien  być  możliwy  tylko  dla  osób

upoważnionych.

Szczegółowy wykaz stosowanych materiałów wg projektu.

Wszystkie  złącza  o  stopniu  ochrony  minimum  IP40,  obciążalność  szyn  głównych  zgodnie  ze

schematami.

EL.00.03.04. Osprzęt instalacyjny.

Puszki elektroinstalacyjne

Dla mocowania osprzętu puszki z tworzyw sztucznych niepalnych lub niepodtrzymujących palenia 

przystosowane do mocowania w nich osprzętu przez przykręcenie. Jako puszki przelotowe i rozgałęźne 

stosować puszki z tworzyw sztucznych niepalnych lub nie podtrzymujących palenia, przy czym stosownie

do miejsca montażu będą to puszki:

- podtynkowe z pokrywą, zwykłe - w pomieszczeniach suchych lub szczelne w pomieszczeniach 

wilgotnych i w pomieszczeniach technicznych

- natynkowe, w przestrzeniach międzystropowych korytarzy i pomieszczeń z sufitami podwieszonymi

oraz w części pomieszczeń technicznych z instalacją natynkową.

W zależności  od technologii  wykonania ścian (murowane czy z  płyt  suchego tynku na ruszcie)

zastosować puszki odpowiednie do sposobu montażu instalacji.

Rury instalacyjne

Należy stosować rury z materiałów niepalnych lub co najmniej niepodtrzymujących płomienia, o

wytrzymałości elektrycznej izolacji 2kV, wraz z osprzętem jak łączniki, złączki, kolanka, uchwyty.

Do  wykonania  instalacji  wnętrzowych  przewidziano  rury  izolacyjne  sztywne,  gładkie  oraz  rury

izolacyjne  giętkie  karbowane.  W  niewielkim  zakresie  zastosowano  także  rury  instalacyjne  stalowe.

Średnicę rur dostosować do liczby i przekroju układanych w nich przewodów lub kabli.

EL.00.03.05. Korytka kablowe, drabinki, konstrukcje nośne i mocujące.

Korytka i drabinki kablowe

Korytka  kablowe  w  większości  perforowane  z  ocynkowanej  blachy  stalowej  wraz  z  systemem

elementów mocujących sufitowych i ściennych.

Drabinki kablowe do poziomego i pionowego prowadzenia ciągów instalacyjnych z profilowanej

blachy stalowej ocynkowanej wraz z systemem sufitowych bądź ściennych elementów mocujących.

Rozstaw  i  nośność  elementów  wsporczych  i  zawiesi  dostosować  do  występujących  obciążeń  na

podstawie informacji technicznych udostępnianych przez producenta tych systemów.

Szczegółowy wykaz stosowanych materiałów wg przedmiaru i książki standardów.
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EL.00.04.00. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych

Wyroby  do  robót  montażowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają  następujące

warunki:

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji  projektowej i

specyfikacji technicznej 

- są właściwie oznakowane i opakowane,

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również

karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  montażowych  -  wyrobów  i  materiałów  nieznanego

pochodzenia.

Przyjęcie  materiałów i  wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

EL.00.05.00. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczególności  kable  i  przewody  należy  przechowywać  na bębnach  (oznaczenie  „B")  lub  w

krążkach  (oznaczenie  „K"),  końce  przewodów  producent  zabezpiecza  przed  przedostawaniem  się

wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył,

przekrój).

Pozostały  sprzęt,  osprzęt  i  oprawy  oświetleniowe  wraz  z  osprzętem  pomocniczym  należy

przechowywać  w  oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach  foliowych.  Szczególnie

należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

EL.00.06.00. Sprzęt.

EL.00.06.01. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny

z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w

takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym

umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i

przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania,  a  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.
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Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków

umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością

korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

- samochód dostawczy;

- żuraw samochodowy;

- ciągnik kołowy;

- przyczepa do przewożenia kabli;

- rusztowania;

- elektronarzędzia;

- spawarka transformatorowa;

- obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt elektryka.

EL.00.07.00. Transport

EL.00.07.01. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.

Przy  ruchu  na drogach publicznych pojazdy  będą spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów

ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą

być  dopuszczone  przez  Zamawiającego,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

W czasie transportu oraz składowania materiałów oraz aparatury elektrycznej przestrzegać zaleceń

wytwórców.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

EL.00.07.02. Transport materiałów

Podczas  transportu  materiałów  ze  składu  przy  obiektowego  na  obiekt,  należy  zachować

ostrożność,  aby  nie  uszkodzić  materiałów  do  montażu.  Minimalne  temperatury  dopuszczające

wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: (-) 15'C i (-) 5'C dla krążków, ze względu na możliwość

uszkodzenia izolacji.

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

EL.01.00.00. Wykonanie robót – instalacje wewnętrzne

EL.01.00.01. Warunki przystąpienia do robót

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej;

- sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowę, uzgodnienia);
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-  oceny  stanu  terenu  w  zakresie  możliwości  wyznaczenia:  *dróg  dowozu  materiałów,  *miejsc

składowania materiałów.

Przed  przystąpieniem  do  robót  montażowych  należy  odebrać  protokolarnie  front  robót  od

Generalnego Wykonawcy lub Zamawiającego.

Stan robót budowlanych i  wykończeniowych powinien być taki,  aby roboty elektromontażowe

można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy.

Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media

tj. prąd, woda, c.o, niezbędne do prowadzenia robót, a także możliwość wykonywania niezbędnych

prac w rejonie normalnej działalności

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną i

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  Budowy  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektroenergetyczne.

EL.01.01.00. Montaż rozdzielnic

EL.01.01.01. Ogólne warunki wykonania robót

1.  Podstawowe  warunki  wykonania  robót  podano  Specyfikacji  ST  00.00:  Wymagania  ogólne.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi budowy do akceptacji  projekt organizacji  i  harmonogram robót

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektroenergetyczne.

2. Dla zapewnienia warunków prawidłowego montażu budowę powinno się prowadzić w dwóch

etapach, obejmujących:

- roboty inżynieryjno-budowlane;

- roboty elektromontażowe.

3. Roboty inżynieryjno-budowlane

-  czynności  przygotowawcze  polegające  na  organizacyjnym  przygotowaniu  budowy,

przygotowaniu pracowników, urządzeń i  materiałów oraz  zagospodarowaniu  placu budowy wraz  z

doprowadzeniem energii elektrycznej;

- prace miernicze wykonywane przez służbę geodezyjną;

-  prace  ziemne,  na  które  składają  się:  usunięcie  wierzchniej  warstwy  ziemi  (gruntu),  niwelacja

terenu oraz wykopy pod fundamenty budynków, urządzeń i konstrukcji wsporczych;

- montaż i stawianie konstrukcji wsporczych.

4. Roboty elektromontażowe obejmują:

- czynności  przygotowawcze polegające na organizacyjnym przygotowaniu robót, tj.  ustaleniu i

przygotowaniu - potrzebnych pracowników, sprzętu, narzędzi, materiałów, technologii i harmonogramu

montażu;

- montaż rozdzielnic prefabrykowanych

- montaż aparatury głównej;

- montaż uziemień;

- montaż urządzeń, aparatury, osprzętu, kabli, obwodów pomocniczych oraz potrzeb własnych;

- przeprowadzenie prac rozruchowo-regulacyjnych;

- uporządkowanie terenu.
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5. Przed zainstalowaniem osprzętu, aparatury, urządzeń i innych materiałów należy sprawdzić ich

stan techniczny, poprawność działania i zgodność z przeznaczeniem.

6. W czasie montażu, rozruchu (i eksploatacji) należy przestrzegać zasad prawidłowego wykonania

połączeń.

7. W czasie wykonywania lub po zakończeniu poszczególnych etapów robót należy dokonywać

ich odbiorów międzyoperacyjnych lub częściowych.

EL.01.01.02. Wykonawstwo instalacji

Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom j dokumentacji i ponadto:

- uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach i warunkach wykonania i

odbioru technicznego;

- uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych;

- być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach.

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej;

- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych.

EL.01.01.03. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową zastosowano 

1. Sieć nN 230/400V

- Samoczynne Wyłączenie Zasilania zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Ochrona polega na połączeniu

części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym, powodującym w warunkach

zakłóceniowych odłączenie zasilania. 

Układy sieciowe przyjęto:

- Układ TN-S: sieć rozdzielcza;

- Układ TN-S: sieć odbiorcza;

Przewody  ochronne  PE  należy  przyłączyć  do  zacisków  specjalnie  do  tego  przewidzianych.

Przewody  uziemiające  należy  zabezpieczyć  przed  korozją.  Uziomy  należy  wykonać  z  płaskownika

ocynkowanego. Wszystkie połączenia spawane i śrubowe w gruncie należy zabezpieczyć przed korozją

lakierem  asfaltowym  nałożonym,  co  najmniej  dwukrotnie.  Uziemienia  powinny  odpowiadać

wymaganiom normy PN-HD 60364-5-54. Wartość rezystancji uziemienia nie powinna być większa niż 5 Ω.

EL.01.01.04. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego.

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i

zabrudzeń.  Oprawy  do  stropu  montować  wkrętami  zabezpieczonymi  antykorozyjnie  na  kołkach

rozporowych plastikowych.  Ta sama uwaga dotyczy sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń i  odbiorników

energii elektrycznej montowanego na ścianach.

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii  zasilających przez odpowiednie przyłączanie

odbiorów 1-fazowych.
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Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną

wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.

Gniazda  wtykowe  i  wyłączniki  należy  instalować  w  sposób  niekolidujący  z  wyposażeniem

pomieszczenia.

Położenie wyłączników klawiszowych należy instalować na wys. 1,1÷1,2m

Gniazda  wtykowe  ze  stykiem  ochronnym  należy  instalować  w  takim  położeniu,  aby  styk  ten

występował u góry.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód

fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.

Przewód  ochronny  będący  żyłą  przewodu  wielożyłowego  powinien  mieć  izolację  będącą

kombinacją barwy zielonej i żółtej.

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i

schematami.

EL.01.01.05. Oświetlenie awaryjne.

Zgodnie z RMI z dnia 12.03.2009r., budynek, w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci

zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a

także  znaczne  straty  materialne,  należy  zasilać  co  najmniej  z  dwóch  niezależnych,  samoczynnie

załączających  się  źródeł  energii  elektrycznej,  oraz  wyposażać  w  samoczynnie  załączające  się

oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne).

Oświetlenie  ewakuacyjne  stanowi  rodzaj  oświetlenia awaryjnego umożliwiający  łatwe i  pewne

wyjście z budynku w czasie zaniku napięcia. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie wg PN-EN

1838 - 1,0 lx.

Instalacja oświetlenia awaryjnego projektowana jest w oparciu o system opraw indywidualnych z

autotestem zakresie stanu technicznego poszczególnych opraw. Czas podtrzymania zasilania wynosi 1

godz.

EL.01.02.00. Montaż przewodów instalacji elektrycznych.

Zakres robót obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montażowej;

- złożenie na miejscu montażu wg projektu;

-  wyznaczenie  miejsca  zainstalowania,  trasowanie  linii  przebiegu  instalacji  i  miejsc  montażu

osprzętu;

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia

ścian  i  stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykryć  kanałów  instalacyjnych,  wykonanie

ślepych  otworów  poprzez  podkucie  we  wnęce  albo  kucie  ręczne  lub  mechaniczne,  wiercenie

mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach;

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli,

wieszaków wraz z zabetonowaniem;

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów;
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- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w

trakcie  ich  układania.  Przy  kształtowaniu  łuku  spłaszczenie  rury  nie  może  być  większe  niż  15%

wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450

-  łączenie  rur  należy  wykonać  za  pomocą  przewidzianych  do  tego  celu  złączek  (lub  przez

kielichowanie),

-  puszki  powinny być osadzone na takiej  głębokości,  aby  ich  górna (zewnętrzna)  krawędź po

otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem;

- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do

średnicy wprowadzanych rur;

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5mm;

- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2mm dla

ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej; 

-  montaż  kabli  i  przewodów  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej; 

- w przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego

nie jest  konieczne, przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi  i

dodatkowe naprężenia;

-  oznakowanie  zgodne  wytycznymi  z  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji

technicznej SST lub normami (PN-EN 60446);

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd,

naprawa  ścian  i  stropów  po  przekuciach  i  osadzeniu  przepustów,  montaż  przykryć  kanałów

instalacyjnych,

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.

EL.01.02.01. Trasowanie

Przy  wytyczaniu  trasy  należy  uwzględniać  konstrukcję  budynku  oraz  bezkolizyjność  z  innymi

instalacjami i urządzeniami.

1. Trasa powinna przebiegać, wszędzie tam gdzie to możliwe, wzdłuż linii prostych - równoległych i

prostopadłych  do  ścian  i  stropów,  zmieniając  swój  kierunek  tylko  w  zależności  od  potrzeb  (łuki  i

rozgałęzienia, podejścia do urządzeń).

2. Trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenie odbiorników oraz

instalacje  nieelektryczne,  takie  jak  technologiczne,  gazowe  wodno-kanalizacyjne,  grzewcze,

wentylacyjne  i  klimatyzacyjne,  itp.,  aby  uniknąć  skrzyżowań  i  niedozwolonych  zbliżeń  między  tymi

instalacjami.

3. Trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów.
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4. Trasowanie powinno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy

przestrzegać  utrzymania  jednakowych  wysokości  zamocowania  wsporników  i  odległości  między

punktami podparcia (zawieszenia).

EL.01.02.02. Instalacje w korytkach i drabinkach kablowych oraz natynkowe

Na  przygotowanej  trasie  należy  mocować  konstrukcje  wsporcze  i  uchwyty  przewidziane  do

ułożenia na nich instalacji elektrycznych (bez względu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostać

zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich

dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji).

Instalacje na uchwytach (wspornikach, półkach) należy układać tam, gdzie nie można stosować

drabinek kablowych, a istnieją warunki do mocowania uchwytów do konstrukcji budynku. Odległości

między uchwytami nie powinny być większe od: - 0,5 m dla przewodów wielożyłowych (kabelkowych),

-1,0 m dla kabli.

Rozstawienie  uchwytów  powinno  być  takie,  aby  odległości  między  nimi  były  jednakowe,  a

uchwyty znajdowały się w pobliżu sprzętu  i  osprzętu,  do którego dany przewód jest  wprowadzany.

Przewody  na  wspornikach  należy  układać  tak,  aby  zwisy  przewodów  między  wspornikami  były

niewidoczne.

Instalacje  wykonane  przewodami  kabelkowymi  w  uchwytach  na  tynku  przy  podejściach  do

urządzeń  oraz  w  miejscach  narażonych  na  uszkodzenia  mechaniczne  chronić  rurami  ochronnymi

winidurowymi  sztywnymi lub stalowymi stosownie do miejsca montażu instalacji.  Przy mocowaniu do

podłoża konstrukcji wsporczych, na których będą zamocowane korytka lub drabinki, należy uwzględnić

nośność  tych  konstrukcji,  aby  spełnione  były  wymagania  wytrzymałości  mechanicznej  ciągów

instalacyjnych.

Przy  montażu  konstrukcji  wsporczych  dla  każdego  ciągu  instalacyjnego  korzystać  z  danych

technicznych podawanych przez konstruktorów i producentów systemu.

Łączenie z sobą odcinków prostych powinno wykonywać się za pomocą łącznika przykręcanego

śrubami M6 z łbem półkolistym (łeb wewnątrz korytka) lub w inny sposób podany przez producenta.

Przy występowaniu w ciągu instalacyjnym elementów rozgałęźnych i odgałęźnych (w miejscach

zmiany kierunku trasy) należy pod tymi elementami instalować dodatkowe podpory. Miejsca przecięć

korytek trzeba zabezpieczyć przed korozją.

Korytko do podpory należy mocować przesuwnie, umożliwiając ruch korytka wzdłuż trasy.

Po  sprawdzeniu  prawidłowości  montażu  konstrukcji  wsporczych  i  ciągów  instalacyjnych  w

korytkach należy ułożyć przewody.

Przewody w ciągach poziomych trzeba układać luźno na dnie korytek (bez mocowania). Grupy

przewodów można łączyć w wiązki opaskami.

Liczba układanych przewodów jest zależna od szerokości korytka i wytrzymałości mechanicznej.

Korytkowe i  drabinkowe ciągi  instalacyjne  muszą  zapewniać ciągłość  obwodu elektrycznego,  aby

zagwarantować ekwipotencjalne połączenie i uziemienie.

Wszystkie elementy metalowe ciągu należy objąć połączeniami wyrównawczymi.

Metalowe korytka i drabinki kablowe muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.

EL.01.02.03. Instalacje pod tynkiem 

Trasowanie jak w punkcie EL.01.03.03
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a) Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów

Konstrukcje  wsporcze i  uchwyty  przewidziane do ułożenia  na nich instalacji  elektrycznych,  bez

względu na rodzaj  technologii  (system), powinny być zamocowane do podłoża (ścian i  stropów) w

sposób trwały.

Dobór elementów wsporczych powinien uwzględniać warunki lokalne i technologiczne, w jakich

dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalacji.

b) Przejścia przez ściany i stropy

Wszystkie przejścia obwodów instalacji  elektrycznych przez ściany i  stropy muszą być chronione

przed  uszkodzeniami.  Przejścia  należy  wykonywać  w  przepustach  rurowych  (rurach  osłonowych).

Obwody  instalacji  elektrycznych  przechodzące  przez  podłogi  muszą  być  chronione  przed

uszkodzeniami  do wysokości  bezpiecznej.  Jako osłony można stosować rury  stalowe, rury sztywne z

tworzyw sztucznych, korytka.

Wszystkie przepusty przez ściany i stropy oddzieleń p.poż. (tzn. na granicy różnych stref pożarowych)

należy uszczelnić systemowymi, atestowanymi materiałami uszczelniającymi, do odporności ogniowej

elementów  budowlanych.  Natomiast  przepusty  instalacyjne  przechodzące  przez  ściany  zewnętrzne

budynku  poniżej  poziomu  terenu  uszczelnić  przed możliwością  wnikania  gazu  i  wilgoci  do  wnętrza

budynku.

c) Kucie bruzd

Jeśli  nie  wykonano  bruzd  w  czasie  robót  budowlanych,  należy  to  zrobić  w  trakcie  montażu

instalacji.

Bruzdy  należy  dostosować  do  średnicy  rury  z  uwzględnieniem  rodzaju  i  grubości  tynku.  Przy

układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy w

świetle między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. Rury zaleca się układać jednowarstwowo.

Zabronione  jest  kucie  bruzd,  przebić  i  przepustów  w  betonowych  elementach  konstrukcyjno-

budowlanych. Wszystkie takie przypadki wymagają konsultacji na miejscu z projektantem konstrukcji.

Zabronione jest  wykonywanie bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich

konstrukcję.

Przy  przejściu z  jednej  strony ściany na drugą (lub ze  ściany na strop) cała rura powinna być

pokryta tynkiem.

Przejścia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi

łukami.

Rury  mogą  być  układane  w  warstwach  konstrukcyjnych  podłogi  lub  zatapiane  w  warstwie

wyrównawczej podłogi, tak, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne.

d) Układanie rur i osadzanie puszek

Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. Łuki z rur sztywnych należy

wykonywać  przy  użyciu  gotowych  kolanek  lub  przez  wyginanie  rur  w  trakcie  ich  układania.  Przy

kształtowaniu  łuku  spłaszczenie  rury  nie  może  być  większe  niż  15%  wewnętrznej  średnicy  rury.

Najmniejsze  dopuszczalne  promienie  łuku  podane  są  w  zaleceniach  producenta  rur.  Łączenie  rur

należy  wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu  złączek  (lub przez  kielichowanie).  Puszki

powinny zostać osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu

ściany  była  zrównana  (zlicowana)  z  tynkiem.  Przed  zainstalowaniem  należy  w  puszce  wyciąć

wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien być
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wprowadzony do środka puszki  na głębokość do 5 mm.  W przypadku ścian gipsowo kartonowych

dostosować sposób montażu instalacji  i  czas wykonania do wymogów systemu budowlanego. Przed

wciągnięciem  przewodów  do  puszek  puszki  te  należy  pomalować  wewnątrz  lakierem  o  kolorze

zależnym od rodzaju kategorii zasilania instalacji (I,II,III), dla której te puszki są przeznaczone.

e) Wciąganie przewodów do rur

Do ułożonych rur po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągnąć przewody

przy użyciu odpowiednich narzędzi (przyrządów). Przewody na całej długości wciągnięcia do rury nie

mogą mieć połączeń.

Zabronione jest  układanie rur  wraz z  wciągniętymi  przewodami  oraz  wciąganie przewodów do

niezatynkowanych rur.

Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe

naprężenia.

Po wciągnięciu przewodów do rur i wykonaniu połączeń na listwach zaciskowych w puszkach - na

pokrywach puszek (od zewnątrz lub od wewnątrz), w zależności od tego, w jakich pomieszczeniach

puszki  są  zlokalizowane,  namalować  trwale  czytelne  opisy  numerów  obwodów,  których  te  puszki

dotyczą.

EL.01.02.04. Instalacje w tynku 

Trasowanie jak wyżej

Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. Łuki i zgięcia przewodów powinny być

łagodne. Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów.

Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi i w

złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur.

EL.01.02.05. Łączenie przewodów oraz przyłączanie do aparatów i urządzeń

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone.

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym

oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych

łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i  osprzęcie  instalacyjnym i  w odbiornikach.  Nie

wolno stosować połączeń skręcanych.

Przewody wypustów instalacji oświetleniowej należy łączyć z przewodami opraw oświetleniowych

za pomocą złączek.

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Przewody w

miejscach połączeń powinny mieć zapas długości.

Przewód ochronny PE powinien mieć większy zapas niż przewody czynne.

Przewody  muszą  być  ułożone  swobodnie  i  nie  mogą  być  narażone  na  naciągi  i  dodatkowe

naprężenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.

W przypadku,  gdy odbiorniki  elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz  przewody,  a

samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy

uzgodnić z projektantem lub Inspektorem Nadzoru.

Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania,  przekroju i  w liczbie, do

jakich  zacisk  ten  jest  przystosowany.  W  przypadku  stosowania  zacisków,  do  których  przewody  są
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przyłączane  za  pomocą  oczek,  pomiędzy  oczkiem  a  nakrętką  oraz  pomiędzy  oczkami  powinny

znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ

prądu.

Końce  przewodów  miedzianych  z  żyłami  wielodrutowymi  (linek)  powinny  być  zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

EL.01.02.06. Podejścia do odbiorników

Podejścia  instalacji  elektrycznych  do odbiorników należy  wykonać w miejscach  bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

Podejścia  w górę  od przewodów ułożonych  pod stropami  mogą być wykonane tak  jak  cała

instalacja,  lecz  samo  podejście  przez  strop  musi  być  chronione  przed  uszkodzeniem.  Podejścia

zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego rodzaju stosuje

się  najczęściej  do  opraw  oświetleniowych,  odbiorników  zasilanych  z  instalacji  wykonanych  na

drabinkach kablowych, w korytkach itp.

Do  odbiorników  zamocowanych  na  ścianach,  stropach  lub  konstrukcjach  podejścia  należy

wykonywać przewodami  ułożonymi  na  tych ścianach,  stropach  lub konstrukcjach budowlanych,  a

także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

EL.01.03.00. Instalacja połączeń wyrównawczych

Dla  uziemienia  urządzeń  i  przewodów,  na  których  nie  występuje  trwale  potencjał  elektryczny,

należy  wykonać  instalacje  połączeń  wyrównawczych.  Instalacja  ta  składa  się  z  połączenia

wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części

przewodzących, jednocześnie dostępnych) i  nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały

jest  przewód  wyrównawczy.  Połączenia  wyrównawcze  główne  i  miejscowe  należy  wybrać  łącząc

przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. 

Połączenia  wyrównawcze  główne  należy  wykonać  na  najniższej  kondygnacji  budynku  tj.  na

poziomie (-1). 

Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,

sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. 

W  przypadku  niemożności  dokonania  połączenia  bezpośredniego,  pomiędzy  elementami

metalowymi, należy stosować iskierniki. 

Dla  instalacji  połączeń  wyrównawczych  w  rozdzielnicach  zasilających  zewnętrzne  obwody

oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem

instalacji piorunochronnej. 

EL.01.04.00. Konstrukcje wsporcze.

Należy  stosować  wyłącznie  wyroby  o  certyfikowanych  parametrach  wytrzymałościowych;

dopuszcza się stosowanie:

- konstrukcji mocowanych do ścian;

- konstrukcji mocowanych do sufitów;

- zawiesi z prętów gwintowanych; 

- konstrukcji dla drabinek w ciągach pionowych;

- konstrukcje muszą być cynkowane warstwą o grubości ok. 20 µm.
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- konstrukcje dla mocowania kabli ognioodpornych w wykonaniu certyfikowanym.

EL.01.04.01. Przygotowanie podłoża.

Konfiguracja  standardowa  składa  się  z  konstrukcji  nośnej  o  odstępie  punktów  podparcia

maksimum co 1,2m. Słupki zawiesi oraz pręty gwintowane należy tak zwymiarować, aby ich obliczona

wielkość zaciskania siłą ciągnącą, przy zachowaniu funkcjonalności E90 nie była większa od 6 N/mm2 . 

Przed  przystąpieniem  do  montażu  tras  kablowych,  należy  wykonać  trasowanie  uwzględniając

wszystkie możliwe kolizje w celu ich uniknięcia.

Uchwyty, półki, zwieszaki podtrzymujące trasy kablowe montować do ścian i sufitów za pomocą

kotew metalowych, w przypadku tras o odporności E90, kotwy, pręty oraz uchwyty muszą również mieć

odporność E90

EL.01.04.02. Drabinki kablowe.

Sposób zabezpieczenia: cynkowanie o grubości ok. 20µm.

Grubość blachy: min. 1,5mm.

Szerokość standardowa: 200 do 600mm.

Wysokość standardowa: 60,100mm.

Odległość między szczeblami: 200 lub 300mm oraz ok. 600mm w ciągu pionowym.

Odległość między punktami podparcia: ok. 2000mm.

Mocowanie kabli: do szczebli drabinki.

Rezerwa miejsca: 20%.

EL.01.04.03. Korytka kablowe.

Zabezpieczenie: cynkowanie o grubości ok. 20µm.

Grubość blachy: min. 1,5mm.

Szerokość standardowa: 50 do 600mm.

Wysokość standardowa: 45, 60mm.

Odległość między punktami podparcia: ok. 1500mm.

Mocowanie kabli: do perforacji korytka.

Rezerwa miejsca: 20%.

EL.02.00.01. Warunki przystąpienia do robót

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej;

- sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowę, uzgodnienia);

-  oceny  stanu  terenu  w  zakresie  możliwości  wyznaczenia:  dróg  dowozu  materiałów,  miejsc

składowania materiałów.

Przed  przystąpieniem  do  robót  montażowych  należy  odebrać  protokolarnie  front  robót  od

Generalnego Wykonawcy lub Zamawiającego.

Stan robót budowlanych i  wykończeniowych powinien być taki,  aby roboty elektromontażowe

można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy.
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Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media

tj. prąd, woda, c.o, niezbędne do prowadzenia robót, a także możliwość wykonywania niezbędnych

prac w rejonie normalnej działalności

EL.02.00.02. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami

podanymi w Specyfikacji „Wymagania Ogólne"

Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,

będąca  w  zasięgu  ręki  ze  stanowiska  dostępnego  (tj.  takiego,  na  którym  człowiek  o  przeciętnej

sprawności  fizycznej  może  się  znaleźć  bez  korzystania  ze  środków  pomocniczych  np.  drabiny,

słupołazów itp.),  która podczas normalnej  pracy nie jest  pod napięciem, jednak może się pod nim

znaleźć  w  momencie  zakłócenia  (uszkodzenia  lub  niezamierzonej  zmiany  instalacji

elektroenergetycznej,  parametrów,  charakterystyk  lub  układu  pracy  urządzenia  np.  zwarcia,

wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce  wydzielone -  zamykana przestrzeń  lub  miejsce  eksploatacji  instalacji  lub  urządzeń,  do

którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione.

Napięcie  dotykowe  Ud - napięcie  pojawiające  się  przy  zwarciu  doziemnym  pomiędzy

przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na

którym znajdują się stopy.

Osłona  izolacyjna -  osłona wykonana  w celu  uniemożliwienia  dotknięcia elementów w części

dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie 

Ziemia  odniesienia -  miejsce,  w  którym  prąd  uziemienia  nie  powoduje  zauważalnej  różnicy

potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewód  uziemiający -  przewodnik  łączący  uziemiany  element  z  uziomem,  umieszczony  poza

ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.

Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez

odpowiednią instalację.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu

zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.

Uziom naturalny wykonany w innym celu, a używany do uziemienia.

Uziom sztuczny wykonany w celu uziemienia.

Zwody (przewody odprowadzające) - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do

przejmowania uderzenia pioruna.

Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów

Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu,

jako zwody naturalne, 

Ochrona strefowa - obiekt znajdujący się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt

ochronny).

Przygotowanie  podłoża -  zespół  czynności  wykonywanych  przed  układaniem  zwodów  lub

elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z

dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności:

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
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- kucie bruzd,

- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

-  montaż  uchwytów  i  zacisków  drutu,  taśmy,  bednarki  a  także  elementów,  które  mają  być

chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.

Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed

skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. 

EL.02.00.03. Wykonywanie prac montażowych w zakresie ochrony wewnętrznej

1. Zespół środków zapobiegający niebezpiecznym skutkom rozpływu prądu pioruna w urządzeniu

piorunochronnym nazywany jest  ochroną wewnętrzną. Do środków tych należą ekwipotencjalizacja

oraz zachowanie bezpiecznych odstępów izolacyjnych.

2. Ekwipotencjalizację należy wykonać za pomocą połączeń wyrównawczych:

a) bezpośrednich między urządzeniem piorunochronnym a instalacjami, na których nie występuje

trwale potencjał elektryczny,

b)  ochronnikowych  między  urządzeniem  piorunochronnym  a  odizolowanymi  od  ziemi  oraz

znajdującymi się pod napięciem przewodami urządzeń elektrycznych.

3.  Połączenia  wyrównawcze  instalacji  wprowadzanych  do  obiektów  należy  wykonać  w

następujący sposób:

a)  płaszcze  lub  osłony  kabli  energetycznych  należy  połączyć  z  uziomem  urządzenia

piorunochronnego,

b)  płaszcz  metalowy  kabla  linii  telefonicznych  należy  połączyć  z  uziomem  urządzenia

piorunochronnego możliwie blisko wejścia kabla do budynku,

c)  w  przypadku  kabli  linii  telefonicznych  bez  płaszcza  metalowego  należy  połączyć  jeden  z

przewodów  kabla  z  uziomem  urządzenia  piorunochronnego  przez  ochronnik  lub  poprowadzić

równolegle do kabla przewód osłonowy i połączyć go bezpośrednio z urządzeniem piorunochronnym,

d)  wszystkie  metalowe  rurociągi  wchodzące  do  budynku  należy  łączyć  z  uziemieniem

piorunochronnym poprzez szynę uziemiającą.

4.  Dla  wszystkich  instalacji  metalowych  wewnątrz  obiektu  wyższego  niż  30  m  nie  mającego

konstrukcji stalowej i żelbetowej należy wykonać dodatkowe połączenia wyrównawcze z elementami

urządzenia  piorunochronnego  bezpośrednio  lub  za  pomocą  dodatkowej  szyny  wyrównawczej  na

poziomach nie różniących się odstępami większymi niż 20 m.

5. Jeżeli w instalacjach metalowych wewnątrz chronionego obiektu występują wstawki izolacyjne,

to należy je zbocznikować.

6. Materiały używane na połączenia wyrównawcze muszą spełniać wymagania tablicy 7 normy

PN-EN 62305-3.

7.  Wszystkie  połączenia  wyrównawcze  należy  wykonywać  jako  stałe  i  uniemożliwiające  wy-

stępowanie wyładowań iskrowych na połączeniu oraz zabezpieczyć je przed korozją.

8.  Metalowe lub żelbetowe maszty stojące w odległości mniejszej niż 5m od chronionego obiektu

należy połączyć z uziemieniem obiektu, stosując materiały wymagane dla przewodów uziemiających

zgodnie z tabl. 7 normy PN-EN 62305-3.
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9. Odległość kabli ziemnych od urządzenia piorunochronnego nie powinna być mniejsza niż l m.

Jeżeli  rezystancja  uziemienia  piorunochronnego  jest  mniejsza  niż  10  Ω,  dopuszczalne  jest

zmniejszenie tej odległości do:

-  0,75m  dla  kabli  elektroenergetycznych  o  napięciu  znamionowym  do  l  kV  i  kabli

telekomunikacyjnych,

- 0,5m dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej l kV. Jeżeli zachowanie

wymaganych  odstępów  jest  niemożliwe,  należy  w  miejscu  zbliżenia  ułożyć  przegrodę  izolacyjną

(niehigroskopijną) o grubości  co najmniej  5mm (np. płyta lub rura winidurowa), tak aby najmniejsza

odległość między uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokół przegrody, nie była mniejsza niż l m.

EL.03.00.00. Kontrola jakości robót

EL.03.00.01. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,

możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z

dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót;

- bhp.;

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje;

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót;

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;

- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów;

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość;

-  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw

materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót;

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

EL.03.00.02. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli  robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca

zapewni odpowiedni  system kontroli,  włączając personel,  sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i  badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji

Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu  badań i  ich  częstotliwość są określone w ST,  normach i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i  sprzęt

badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają

wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi

Wykonawca.

EL.04.00.00. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować  można  wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o

rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru  lub badania,  Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

EL.04.00.01. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Każda  instalacja  elektryczna  w  budynku  powinna  być  poddana  szczegółowym  oględzinom  i

próbom,  obejmującym  niezbędny  zakres  pomiarów,  w  celu  sprawdzenia  czy  spełnia  wymagania

dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej  dwóch osób,

dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji  elektrycznych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające

świadectwa kwalifikacyjne.

Zakres badań odbiorczych obejmuje:

- oględziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych,

- próby rozruchowe.

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala

jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów.

Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji

w trakcie odbioru.

Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin,  badań i  prób,  z  tym że z  badań i  prób

powinny zostać wykonane oddzielne protokoły.

Po  zakończeniu  badań  odbiorczych  komisja  sporządza  protokół  końcowy.  Protokół  należy

przedłożyć  do  odbioru  końcowego  budynku  (instalacji  elektrycznych  w  budynku).  Protokół  ten

powinien zawierać co najmniej następujące dane:

- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia;

- nazwę i adres obiektu;
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- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe;

- datę wykonania badań odbiorczych;

- ocenę wyników badań odbiorczych;

- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji;

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji;

- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole.

EL.04.00.02. Oględziny instalacji elektrycznych

Oględziny  należy  wykonać  przed  przystąpieniem  do  prób  i  po  odłączeniu  zasilania  instalacji.

Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie:

- spełniają wymagania bezpieczeństwa;

- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem;

-  nie  mają  widocznych  uszkodzeń  mechanicznych,  mogących  mieć  wpływ  na  pogorszenie

bezpieczeństwa użytkowania.

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:

- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji);

- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;

- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych;

- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi;

- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia;

- wykonania połączeń obwodów;

- doboru oraz nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych;

- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących;

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu;

- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych;

- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów,

bezpieczników, łączników, zacisków itp.;

-  wykonania  dostępu  do  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  w  celu  ich  wygodnej  obsługi  i

konserwacji.

EL.04.00.03. Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych

Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i usterki

wykryte w trakcie oględzin instalacji.

Pomiary  i  próby  przeprowadza się  w celu  stwierdzenia,  czy  zainstalowane przewody,  aparaty,

urządzenia i środki ochrony:

- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach;

-  odpowiednio  zabezpieczają  osoby  i  mienie  przed  negatywnym  oddziaływaniem  instalacji

elektrycznych, nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana;

- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 

Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje:

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych)

połączeń wyrównawczych;

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych;
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- pomiar rezystancji izolacji kabli;

- pomiar rezystancji uziemienia;

- pomiar prądów upływowych;

- sprawdzenie biegunowości;

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania;

- sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych;

- sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej;

- przeprowadzenie prób działania;

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia.

Każda wyżej  wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem

protokółu z przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół musi  zawierać co najmniej następujące

dane:

- nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe;

- miejsce jego zainstalowania;

- rodzaj wykonanych pomiarów;

- nazwisko osoby wykonującej pomiary;

- datę wykonania pomiarów;

- spis użytych przyrządów i ich numery;

- liczbowe wyniki pomiarów;

- uwagi i wnioski.

Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich

badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie.

Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie badania,

na które usterka mogła mieć wpływ.

Pomiary i próby przeprowadza się na zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61.

1.  Rozróżnia się następujące rodzaje badań:

- badania częściowe (w czasie budowy);

- badania odbiorcze;

2. Badania powinny obejmować następujące czynności:

a) oględziny;

b) sprawdzenie ciągłości połączeń;

c) pomiar rezystancji uziemienia.

EL.04.00.04. Instalacja przeciwporażeniowa

Podczas wykonywania uziomów powierzchniowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia

bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień zagęszczenia i

rozplantowanie gruntu. Bednarka powinna być zakopana nie płycej niż 60cm. Stopień zagęszczenia

gruntu - jak dla wykopów pod fundamenty.

Po  wykonaniu  instalacji  należy  pomierzyć  impedancje  pętli  zwarciowych.  Wszystkie  wyniki

pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.
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EL.04.00.05. Kontrola w trakcie montażu

Urządzenia  i  aparaty  elektryczne  oraz  kable  elektroenergetyczne  powinny  posiadać  atest

fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robót:

- sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, przed zasypaniem;

- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem;

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem;

- uziemienia ochronne przed zasypaniem.

EL.04.01.00. Próby

W zależności  od potrzeb,  należy przeprowadzić niżej  wymienione próby,  w miarę  możliwości  w

następującej kolejności:

- ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych;

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; 

- ochrony przez separację obwodów;

- rezystancji podłóg i ścian;

- samoczynnego wyłączenia zasilania;

- sprawdzania biegunowości;

- wytrzymałości elektrycznej;

- działania;

- skutków działania ciepła;

- spadku napięcia. 

W  przypadku,  gdy  wynik  którejkolwiek  próby  jest  niezgodny  z  normą,  to  próbę  lub  próby

poprzedzające,  jeżeli  mogą  mieć  wpływ  na  wyniki,  należy  powtórzyć  po  usunięciu  przyczyny

niezgodności.

Metody  wykonywania  prób  opisane  w  normie,  są  podane,  jako  zalecane,  dopuszcza  się

stosowanie  innych  metod,  pod  warunkiem,  że  zapewnią  one  równie  miarodajne  wyniki.  Ciągłość

przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych.

Należy wykonać próbę ciągłości przewodów. Zaleca się wykonanie próby przy użyciu źródła prądu

stałego lub przemiennego o napięciu 4÷24 V w stanie bez obciążeniowym i prądem, co najmniej 0,2A. 

EL.04.01.02. Pomiar rezystancji uziomu

1. Po zakończeniu wstępnego montażu uziomu obejmującego następujące czynności:

- ułożenie uziomu pionowego;

- połączenie poszczególnych odcinków uziomu;

- zabezpieczenie spawów przed działaniem korozji;

- należy wykonać pomiar rezystancji przyrządem pomiarowym posiadające odpowiednie atesty. 

EL.04.01.04. Pomiar impedancji pętli zwarciowej

Pomiar impedancji pętli zwarciowej należy wykonywać przy częstotliwości znamionowej obwodu.

Metody pomiaru impedancji zwarciowej podano w załączniku normy.

EL.04.01.05. Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej

Rezystancję izolacji należy zmierzyć:
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a) między przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa;

UWAGA.  W  praktyce,  pomiar  ten  można  wykonać  tylko  w  czasie  montażu  instalacji  przed

przyłączeniem odbiorników.

b) między każdym przewodem roboczym i ziemią.

UWAGI; 

1. W układach TN-C, przewód PEN traktuje się, jako część uziomu.

2. W czasie tego pomiaru, przewody fazowe i neutralny mogą być ze sobą połączone.

Rezystancja izolacji, zmierzona przy napięciu probierczym o wartościach podanych w tabl. 5.1 jest

zadowalająca, jeżeli jej wartość dla każdego obwodu przy wyłączonych odbiornikach nie jest mniejsza

od odpowiedniej wartości podanej w tabl. 5.1.

Pomiary  należy  wykonać  padem  stałym.  Przyrząd  probierczy  powinien  umożliwiać  zasilanie

napięciem probierczym podanym w tabl. 5.1, przy obciążeniu prądem 1mA.

Jeżeli  w obwód są włączone urządzenia elektroniczne, należy jedynie wykonać pomiar  między

przewodami fazowymi połączonymi razem z przewodem neutralnym a ziemią.

UWAGA. Stosowanie tych środków ostrożności jest konieczne, ponieważ wykonanie pomiaru bez

połączenia  ze  sobą  przewodów  roboczych  mogłoby  spowodować  uszkodzenie  przyrządów

elektronicznych.

Tablica 5.1. Minimalne wartości rezystancji izolacji

Napięcie nominalne obwodu

(V)

Napięcie probiercze prądu

stałego

(V)

Rezystancja izolacji

(MΩ)

SELV i FELV", gdy obwód jest zasilany z

transformatora bezpieczeństwa (p. 411.1.2.

l)71, a także spełnia wymagania p.

411.1.3.3"

250 ≥0,25

Do 500 V z wyjątkiem przypadków jw. 500 ≥0,5

Powyżej 500 V 1000 ≥1,0

EL.04.01.06. Ochrona za pomocą separacji obwodów.

Separację  część  czynnych jednego obwodu od części  czynnych innych obwodów i  od ziemi,

należy  sprawdzić,  mierząc  rezystancję  izolacji.  Zmierzone  wartości  rezystancji,  w  miarę  możliwości  z

przyłączonymi urządzeniami, powinny być zgodne z wartościami podanymi w tablicy 5.1.

EL.04.01.07. Sprawdzanie odbiorcze rozdzielnic.

Należy  dokonać  sprawdzenia  odbiorcze  składające  się  z  oględzin  częściowych  i  końcowych

polegających na kontroli:

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym;

- zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej;

- napisów informacyjno-ostrzegawczych;

- działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej);

- działania sygnalizacji stanu położenia łączników;
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- stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników;

- stanu zewnętrznego głowic kablowych;

- stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych;

- stanu ochrony przeciwporażeniowej;

- stanu urządzeń wentylacyjnych - chłodzenie rozdzielnicy;

- schematu rozdzielnicy lub sterownicy;

- stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej;

- sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych;

- poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem

przez wykonawcę montażu.

Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegają na:

- pomiarach rezystancji izolacji;

- sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych;

- zbadaniu wartości nastawczych wyłączników, przekaźników termicznych, przekaźników różnicowe

prądowych, itp.

Rezystancja  izolacji  obwodów  nie  powinna  być  mniejsza  niż  50MQ.  Rezystancja  izolacji

poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20MQ. Pomiaru należy

dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1kV.

Po  wykonaniu  oględzin  należy  sporządzić  protokóły  z  przeprowadzonych  badań  zgodnie  z

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61.

EL.04.01.08. Sprawdzenia odbiorcze instalacji  

Należy  wykonać  sprawdzenia  odbiorcze  składające  się  z  oględzin  częściowych  i  końcowych

polegających na kontroli:

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym;

- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej;

- stanu  kanałów  i  listew  kablowych,  kabli  i  przewodów,  osprzętu  instalacyjnego  do  kabli  i

przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów;

- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji;

- poprawności  wykonania  i  zabezpieczenia  połączeń  śrubowych  instalacji  elektrycznej

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu;

- poprawności  wykonania  montażu  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników  energii

elektrycznej;

- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych;

- pomiarach rezystancji izolacji.

Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje:

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych)

połączeń wyrównawczych;

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych;

- pomiar rezystancji izolacji kabli;

- pomiar rezystancji uziemienia;

- pomiar prądów upływowych;
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- sprawdzenie biegunowości;

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania;

- sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych;

- sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej;

- przeprowadzenie prób działania;

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia.

Rezystancja  izolacji  obwodów  nie  powinna  być  mniejsza  niż  50MQ.  Rezystancja  izolacji

poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20MQ. Pomiaru należy

dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1kV.

Po  wykonaniu  oględzin  należy  sporządzić  protokoły  z  przeprowadzonych  badań  zgodnie  z

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61.

EL.04.02.00. Raporty z badań

Wykonawca będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów z  wynikami  badań  jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

EL.04.02.01. Badania prowadzone przez Zamawiającego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,

na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub

dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek

poniesione zostaną przez Wykonawcę.

EL.04.02.02. Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodności

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1)  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych

przepisów i dokumentów technicznych,

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli

nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane przez  producenta,  a  w  razie

potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą

dostarczone  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych

wymagań będą odrzucone.

                                                

62
            



EL.04.03.00. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie materiały,  urządzenia i  aparaty niespełniające wymagań podanych w odpowiednich

punktach  specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  niespełniające  wymagań  zostały

wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  wymieni  je  na

właściwe, na własny koszt.

Na  pisemne  wystąpienie  Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  może  uznać  wadę  za  nie  mającą

zasadniczego  wpływu  na  jakość  funkcjonowania  instalacji  i  ustalić  zakres  i  wielkość  potrąceń  za

obniżoną jakość.

EL.04.04.00. Dokumenty budowy

EL.04.04.01. Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

1) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;

2) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej;

3) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;

4) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

5) uwagi i polecenia Zamawiającego;

6) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;

7) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych

odbiorów robót;

8) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

9)  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;

10) dane dotyczące czynności  geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i  w trakcie

wykonywania robót;

11) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;

12) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał;

13) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał;

14) inne istotne informacje o przebiegu robót.
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Propozycje, uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone

Zamawiającemu do ustosunkowania się.

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

EL.04.04.02. Księga obmiaru

Księga obmiaru  stanowi  dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z

elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru.

EL.04.04.03. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki  do odbioru robót.

Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

EL.04.04.04. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

2. Protokoły przekazania terenu budowy,

3. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

4. Protokoły odbioru robót,

5. Protokoły z narad i ustaleń,

6. Korespondencję na budowie.

EL.04.04.05. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.

EL.05.00.00. Obmiar robót

EL.05.00.01. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać faktyczny zakres  wykonywanych robót  zgodnie  z  dokumentacją

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie

indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  i

ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Zamawiającego

zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących Przebudowę Oddziału.

EL.05.00.02. Jednostka obmiarowa. 

Jednostkami obmiarowymi są:

- dla kabli i przewodów - mb;

- dla opraw oświetleniowych - szt.;

- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej - kpl.;

- rozdzielnice, tablice - kpl.;

- osprzęt elektryczny - szt.

EL.05.00.03. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo

wzdłuż linii osiowej.

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3

jako długość pomnożona przez średni przekrój.

EL.05.00.04. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane

przez Zamawiającego.

Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym

okresie trwania robót.

EL.05.00.05. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i

jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione odpowiednimi  szkicami

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie

oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.

EL.06.00.00. Odbiór robót

EL.06.01.00. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

1). Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;

2). Odbiorowi częściowemu;

3). Odbiorowi końcowemu;
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4). Odbiorowi pogwarancyjnemu.

EL.06.01.01. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

Gotowość danej  części  robót  do odbioru zgłasza  Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i  w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

EL.06.01.02. Odbiór międzyoperacyjny

Odbiory  międzyoperacyjne  powinien  przeprowadzić  organ  nadzoru  przedsiębiorstwa

wykonującego instalacje elektryczne. Odbiorom międzyoperacyjnym powinny podlegać:

-  osadzone  (zamocowane)  konstrukcje  wsporcze  pod  kable,  drabinki,  korytka,  oprawy

oświetleniowe itp.;

- ułożone rury, listwy, korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów;

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów;

- instalacja przed załączeniem pod napięcie.

W zakresie urządzeń zasilających odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają m.in.:

- wykonanie i montaż konstrukcji;

-  ustawienie  na  stanowiskach  dławików,  baterii  kondensatorów  z  przynależną  do  stanowiska

aparaturą;

- ustawienie tablic sterowniczych i przekaźnikowych;

- ustawienie rozdzielnicy;

- obwody zewnętrzne główne i pomocnicze;

- instalacje oświetleniowe i inne.

EL.06.01.03. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót

dokonuje Zamawiający.

Powinno przeprowadzić się badanie pomontażowe częściowe elementów urządzeń, które ulegają

zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.

Podczas  odbioru  należy  sprawdzić  prawidłowość  montażu  oraz  zgodność  z  obowiązującymi

przepisami i projektem:

- instalacji wtynkowych i podtynkowych;

- sieci uziemiającej, kablowej i odwadniającej układanej bezpośrednio w ziemi;

- fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach.
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EL.06.01.04. Odbiór końcowy

Badania  pomontażowe,  jako  techniczne  sprawdzenie,  jakości  wykonanych  robót  należy

przeprowadzić  po  zakończeniu  robót  elektrycznych  przed  przekazaniem  użytkownikowi  urządzeń

zasilających.

Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji;

- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,

ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się

tylko jeden raz.

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-

61.

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

zakresu (ilości), jakości i zgodności z Dokumentacją Projektową i SST.

Odbiór  końcowy  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności określa Umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót;

-  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania

robót;

-  dziennik  budowy i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w toku  prowadzonych  robót,

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac;

-  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych

materiałów i wyrobów budowlanych (aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.);

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i odbiorów częściowych;

-  instrukcje  producenta  dotyczące  zastosowanych  materiałów,  wyniki  badań,  pomiarów  i

ekspertyz.

Badania  pomontażowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  należy

przeprowadzić  po  zakończeniu  robót  elektrycznych  przed  przekazaniem  użytkownikowi  urządzeń

zasilających.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w poz. EL.05.00.00. niniejszej SST, porównać je z

wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  i  pomiarów  są  pozytywne  i

dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
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Z czynności odbiorowych sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i

wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji;

- ocenę wyników badań, pomiarów i ekspertyz; 

- ocenę wizualną;

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia;

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy

Zamawiającym a Wykonawcą 

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań

przyjętych w dokumentach umowy.

Wymagania ogólne dotyczące po montażowego odbioru urządzeń zasilających

Badania  po  montażowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  należ

przeprowadzić  po  zakończeniu  robót  elektrycznych  przed  przekazaniem  użytkownikowi  urządzeń

zasilających.

Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

- izolacji torów głównych;

- izolacji torów pomocniczych;

- działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych;

- działania mechanicznego łączników, blokad itp.;

- instalacji ochronnej.

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w PN-IEC 60364-6-61.

Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent dostarczył protokół

z tych badań, rozdzielnice o napięciu do l kV - induktorem, sprawdzając tylko rezystancję izolacji.

Badania działania obwodów pomocniczych polegają na sprawdzeniu prawidłowości  działania

układów  zabezpieczeń,  sterowania,  sygnalizacji,  blokad,  automatyki  i  samoczynnego  załączania

rezerwy. Badania należy przeprowadzić według programu, który powinien być części  dokumentacji

eksploatacyjnej.

Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach łączników

oraz  związanych z  nimi  blokadach mechanicznych.  Należy  wykonać 5 normalnych cykli  roboczych

(zamknięcie - otwarcie) każdego łącznika.

W rozdzielnicach dwuczłonowych należy wykonać 5 cykli przestawień każdego członu ruchomego

- od stanu pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy.

Łączniki  sterujące  wyposażeniem członu należy  zamykać  i  otwierać w  stanie  pracy i  w stanie

próby. W trakcie próby trzeba także sprawdzić prawidłowe działanie blokad tego członu.
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Badania należy  przeprowadzić według instrukcji  rozdzielnicy.  Wyniki  badań trzeba zamieścić  w

protokole.

Odbiór instalacji i urządzeń w rozdzielni głównej nN.

Pomieszczenie ruchu elektrycznego

Należy sprawdzić:

- wykonanie kanałów, wnęk, przepustów dla szyn i kabli;

- zamontowanie kotew, ram, rur itp.;

- szerokość korytarzy nadzoru i obsługi;

- szczelność pomieszczeń i ochronę przed przedostawaniem się szkodliwych pyłów i gazów;

- oznaczenia na drzwiach wejściowych.

Urządzenia rozdzielcze 

Należy sprawdzić:

- zamocowanie i ustawienie urządzeń rozdzielczych;

- przyłączenie do zacisków ochronnych przewodów uziemiających;

-  odległości  w  świetle  między  gołymi  częściami  będącymi  pod  napięciem  różnych  faz  tego

samego  obwodu  lub  różnych  obwodów  elektrycznych  oraz  między  tymi  częściami  a  uziemionymi

konstrukcjami;

- odległości zbliżenia i skrzyżowania obwodów o różnych napięciach znamionowych.

Oszynowanie i osprzęt

Należy skontrolować:

- osprzęt, izolację i oszynowanie w zakresie jakości, typów i materiału;

- końcówki do przyłączenia uziemiaczy przenośnych;

- odległości od podłoża szyn prowadzonych nad korytarzami i przejściami oraz wysokości osłon

ciągów gołych szyn pionowych.

Wyłączniki i odłączniki 

Należy skontrolować:

- prawidłowość zamocowania aparatów i ich działanie;

- przyłączenia obudów do uziemienia ochronnego;

- podłączenia przewodów fazowych oszynowania;

- świadectwa jakości aparatów oraz badań i prób fabrycznych;

- usytuowanie napędów ręcznych. 

Instalacje elektryczne

Należy ocenić:

- stosowane przewody i ich ułożenie;

- usytuowanie i rodzaj opraw oświetleniowych oraz gniazd wtyczkowych. 

Obwody pomocnicze automatyki zabezpieczeniowej, sterowania i pomiarów

W szczególności należy ustalić:

- poprawność wykonania montażu i ustawienia;

- legalizację i sprawdzenie przyrządów pomiarowych;

- zasilanie i ustawienie szaf, tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych;
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-  zabudowanie sterowników, przełączników, wyłączników, gniazd bezpiecznikowych, styczników,

przekaźników zasilaczy, transformatorów, lamp sygnalizacyjnych, liczników energii elektrycznej, listew i

zacisków montażowych, zapewniające łatwy dostęp dla obsługi przy pracach montażowych;

- napisy informacyjne oraz oznaczenie zacisków listew montażowych;

- odległości od podłogi do dolnej listwy szafy lub tablicy pomiarowej;

- „zapas" przewodów przy zaciskach aparatów, sprzętu i listew montażowych.

EL.06.01.05. Dokumenty odbioru końcowego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  została

sporządzona w trakcie - realizacji umowy;

- ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały);

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ;

- deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i

ew. PZJ;

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe do odbioru końcowego,  komisja  w porozumieniu z  Wykonawcą wyznaczy ponowny termin

odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

EL.06.01.06. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest

określona  w  umowie.  Celem  odbioru  pogwarancyjnego  jest  ocena  stanu  wewnętrznych  instalacji

elektrycznych  po  użytkowaniu  w  okresie  gwarancji  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie

ewentualnych robót naprawczych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad i usterek.

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej  i  ewentualnych badań,

ekspertyz,  itp.  wewnętrznych  instalacji  elektrycznych z  uwzględnieniem zasad opisanych  w pot  8.4.

„Odbiór końcowy”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawa  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego,  Zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie

zauważone usterki i wady.

EL.07.00.00. Podstawa płatności

Podstawą  płatności  jest  faktura  VAT  wystawiona  na  podstawie  protokołu  odbioru  robót.  Przy

dokonywaniu  rozliczeń  obowiązują  postanowienia  zawarte  w  umowie  pomiędzy  Zamawiającym  a

Wykonawcą.
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Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej

wykonanie, określone dla tej  roboty w SST,  w dokumentacji  projektowej, a także w obowiązujących

przepisach.

Ceny ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami;

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy;

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami;

- wyposażenie wraz z kosztami zakupu;

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko;

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wartość  ryczałtowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość

żądania dodatkowej zapłaty.

EL.07.00.01. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty zostanie dokonane w

oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu, jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych

(ofercie) ceny jednostkowej i faktycznie wykonanej oraz zaakceptowanej przez Zamawiającego ilości

robót. 

Rozliczenie  zostanie  dokonane  jednorazowo  lub  etapami  zgodnie  z  ustaleniami  zawartymi  w

Umowie.

Ostateczne rozliczenie Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego. 

EL.07.00.02. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych obejmują:

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu;

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi;

-  ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających

wykonanie robót na wysokości do 4m (jeśli taka konieczność występuje);

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót;

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót;

-  usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  specyfikacji

technicznej szczegółowej;

- likwidację stanowiska roboczego.

Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania

robót  na  wysokości  powyżej  4m,  należy  ustalić  w  postanowieniach  robót  w  zakresie  instalacji

odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.
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