KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA ZAMOWIENIA: Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 46 w Zabrzu
DOSTAWY I MONTAZ

Lokalizacja obiektu budowlanego: ul. Pokoju 37, 41-800 Zabrze

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Gry i zabawki, wyposazenie parkow zabaw 37500000-3
Wyposazenie placow zabaw 37535200-9
ZAMAWIAJACY: PRZEDSZKOLE NR. 46

Adres: ul. Pokoju 37, 41-800 Zabrze

Imie i Nazwisko osoby opracowujacej kosztorys:

inz. Jakub LUKAWSKI

PODMIOT OPRACOWUJACY KOSZTORYS: MAAD - PRACOWANIA PROJEKTOWA arch. Marcin
PYRZ, arch. Marta KRESKA-PYRZ
Adres: ul. Wyzwolenia 4/3, 41-800 Zabrze

WARTOSC KOSZTORYSOWA DOSTAWY I MONTAZU (bez VAT): 126 807,80 zi

St OWNIE: sto dwadzieScia szes¢ tysiecy osiemset siedem i 80/100 zt

Data opracowania kosztorysu: 2025-03-04

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 17739



Opracowanie zawiera roboty dla wykonania placu zabaw:

Zakres robot budowlanych obejmuje:

- demontaz istniejgcego placu zabaw (w tym istniejgcej murowanej piaskownicy), -
demontaz hustawek w miejscu lokalizacji nowej piaskownicy,

- demontaz obmuréwki na odcinku nowych urzadzen,

- dostawa i montaz nowych urzadzen placu zabaw oraz elementéw matej
architektury,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowych,

- uporzadkowanie terenu placu zabaw i obsianie trawg niezadarnionych powierzchni.

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 17739



PRZEDMIAR ROBOT

Nr " Opis roboét i obliczenia jom. Ilos¢ / liczba
pozycji
PRZEDMIAR: Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 46 w Zabrzu
1 URZADZENIA
1 Dostawa oraz montaz - Piaskownica zasuwana szt
d.1
5 5,00 szt
RAZEM 5,00
2 Dostawa oraz montaz - Hustawka podwojna i bocianie gniazdo + systemowe bloczki szt
d.1 fundamentowe
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
3 Dostawa oraz montaz - Parow6z + systemowe bloczki fundamentowe szt
d.1
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
4 Dostawa oraz montaz - Wagon parowozu + systemowe bloczki fundamentowe szt
d.1
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
5 Dostawa oraz montaz - Domek ze $cianka wspinaczkowg + systemowe bloczki szt
d.1 fundamentowe
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
6 Dostawa oraz montaz - Zestaw metalowy junior + systemowe bloczki fundamentowe szt
d.1
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
7 Dostawa oraz montaz - Bujak ufo + systemowe bloczki fundamentowe szt
d.1
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
8 Dostawa oraz montaz - Domek laboratorium + systemowe bloczki fundamentowe szt
d.1
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
9 Dostawa oraz montaz - Bujak Zaba + systemowe bloczki fundamentowe szt
d.1
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
10 Dostawa oraz montaz - Bujak biedronka + systemowe bloczki fundamentowe szt
d.1
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
11 Dostawa oraz montaz - Karuzela pojedyncza + systemowe bloczki fundamentowe szt
d.1
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
12 Dostawa oraz montaz - Samochéd terenowy + systemowe bloczki fundamentowe szt
d.1
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
13 Dostawa oraz montaz - Czworobok liniowy + systemowe bloczki fundamentowe szt
d.1
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
14 Dostawa oraz montaz - Zestaw sprawnosciowy + systemowe bloczki fundamentowe szt
d.1
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
15 Dostawa oraz montaz - Bujak dinozaur + systemowe bloczki fundamentowe szt
d.1
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Nr " Opis roboét i obliczenia jom. Ilos¢ / liczba
pozycji
2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
16 Dostawa oraz montaz - Kosz na $mieci szt
d.2
2 2,00 szt
RAZEM 2,00
17 Dostawa oraz montaz - Lawka z oparciem szt
d.2
3 3,00 szt
RAZEM 3,00
18 Dostawa oraz montaz - Regulamin placu zabaw szt
d2
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
19 Dostawa oraz montaz - Stojak na rowery + systemowe bloczki fundamentowe szt
d2
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
20 Dostawa oraz montaz - Stoliki zabawowe dla dzieci + systemowe bloczki szt
d.2 fundamentowe
2 2,00 szt
RAZEM 2,00
21 Dostawa oraz montaz - Furtka HDPE + systemowe bloczki fundamentowe szt
d2
1 1,00 szt
RAZEM 1,00
22 Dostawa oraz montaz - Plotek HDPE + systemowe bloczki fundamentowe szt
d2
4 4,00 szt
RAZEM 4,00
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Nr Podstawa . , . . Cena X
. e Opis robot jom. |Ilos¢/liczba| . Warto$¢
pozycji| ustalenia Cj jednostkowa
KOSZTORYS: Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 46 w Zabrzu

1 URZADZENIA 105 554,80
1 ) Dostawa oraz montaz - Piaskownica szt 5,00 4 664,00 23 320,00
d.1 analiza zasuwana

indywidualna
2 ) Dostawa oraz montaz - Hustawka podwojna i szt 1,00 6 678,00 6 678,00
d.1 ) ana_llza bocianie gniazdo + systemowe bloczki

indywidualna | fyndamentowe
3 ) Dostawa oraz montaz - Parow6z + szt 1,00 7 844,00 7 844,00
d.1 analiza systemowe bloczki fundamentowe

indywidualna
4 Dostawa oraz montaz - Wagon parowozu + szt 1,00 6 254,00 6 254,00
d.1 analiza systemowe bloczki fundamentowe

indywidualna
5 ) Dostawa oraz montaz - Domek ze $cianka szt 1,00 4 664,00 4 664,00
d.1 ) anal'hza wspinaczkowa + systemowe bloczki

indywidualna | fyndamentowe
6 ) Dostawa oraz montaz - Zestaw metalowy szt 1,00 13 250,00 13 250,00
d.1 analiza junior + systemowe bloczki fundamentowe

indywidualna
7 ) Dostawa oraz montaz - Bujak ufo + szt 1,00 1 590,00 1 590,00
d.1 analiza systemowe bloczki fundamentowe

indywidualna
8 ) Dostawa oraz montaz - Domek laboratorium szt 1,00 5300,00 5300,00
d.1 analiza + systemowe bloczki fundamentowe

indywidualna
9 Dostawa oraz montaz - Bujak zaba + szt 1,00 1579,40 1 579,40
d.1 analiza systemowe bloczki fundamentowe

indywidualna
10 ) Dostawa oraz montaz - Bujak biedronka + szt 1,00 1579,40 1 579,40
d.1 analiza systemowe bloczki fundamentowe

indywidualna
11 ) Dostawa oraz montaz - Karuzela pojedyncza szt 1,00 2 226,00 2 226,00
d.1 analiza + systemowe bloczki fundamentowe

indywidualna
12 ) Dostawa oraz montaz - Samochod terenowy szt 1,00 9 434,00 9 434,00
d.1 analiza + systemowe bloczki fundamentowe

indywidualna
13 ) Dostawa oraz montaz - Czworobok liniowy szt 1,00 6 784,00 6 784,00
d.1 analiza + systemowe bloczki fundamentowe

indywidualna
14 ) Dostawa oraz montaz - Zestaw szt 1,00 13 462,00 13 462,00
d.1 ) ana'hza sprawnosciowy + systemowe bloczki

indywidualna | fyndamentowe
15 ) Dostawa oraz montaz - Bujak dinozaur + szt 1,00 1 590,00 1 590,00
d.1 analiza systemowe bloczki fundamentowe

indywidualna
Razem dzial: URZADZENIA 105 554,80
2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 21 253,00
16 Dostawa oraz montaz - Kosz na $mieci szt 2,00 1 696,00 3392,00
d2 analiza

indywidualna
17 Dostawa oraz montaz - Lawka z oparciem szt 3,00 2 544,00 7 632,00
d2 analiza

indywidualna
18 Dostawa oraz montaz - Regulamin placu szt 1,00 1 590,00 1 590,00
d2 analiza zabaw

indywidualna
19 ) Dostawa oraz montaz - Stojak na rowery + szt 1,00 1219,00 1219,00
d.2 analiza systemowe bloczki fundamentowe

indywidualna
20 ) Dostawa oraz montaz - Stoliki zabawowe dla szt 2,00 2 120,00 4 240,00
d.2 analiza dzieci + systemowe bloczki fundamentowe

indywidualna
21 ) Dostawa oraz montaz - Furtka HDPE + szt 1,00 720,80 720,80
d.2 analiza systemowe bloczki fundamentowe

indywidualna
22 ) Dostawa oraz montaz - Ptotek HDPE + szt 4,00 614,80 2 459,20
d.2 analiza systemowe bloczki fundamentowe

indywidualna
Razem dzial: ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 21 253,00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 126 807,80
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa elementu Warto$¢
1 URZADZENIA 105 554,80
2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 21 253,00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 126 807,80

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 17739




ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

PODSTAWA PRAWNA

Kosztorys zostat wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Wartos¢ kosztorysowa nie obejmuje podatku VAT.
PODSTAWY RZECZOWO - CENOWE

Ceny jednostkowe robdt pozyskane z danych rynkowych i kalkulacji szczegétowych.

Dane przyjete w kalkulacjach szczegétowych cen jednostkowych:

ceny materiatdw podane s3 facznie z kosztami zakupu i nie obejmujg podatku VAT.
— ceny materiatdw: ceny rynkowe lub na podstawie ,SEKOCENBUD” I kwartat 2025 r.

— ceny pracy sprzetu obejmujg koszty obstugi etatowej oraz koszty jednorazowe
uwzgledniajace koszty przewozu sprzetu lub $rodkéw transportu z bazy na budowe i z
powrotem, montaz i demontaz na miejscu pracy i przezbrojenie - ceny rynkowe lub na
podstawie ,SEKOCENBUD"” I kwartat 2025 r.

- stawka robocizny kosztorysowej - wg ,SEKOCENBUD” — I kwartat 2025, przyjeto $rednig dla
robot ogdlnobudowlanych remontowych w woj. Slaskie.: 33,25 zt/r-g netto

—  Wskazniki narzutéw kosztéw posrednich i zysku: wg ,SEKOCENBUD” - I kwartat 2025r.:
a) koszty posrednie obliczone wskaznikowo od (R+S)
Wskaznik kosztdw posrednich Kp przyjeto poziom $redni — 68,90 %
b) zysk kalkulacyjny obliczony wskaznikowo od (R+S+Kp(R+S)) — 11,90 %
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ZALACZNIK - KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Nr Podstawa Obis robét . N Stawka / Cena
pozycji ustalenia Cj PIs robo J-m. orma Cena | jednostkowa
KOSZTORYS: Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 46 w Zabrzu
1 URZADZENIA
1 Dostawa oraz montaz - Piaskownica zasuwana szt
d.1 analiza
indywidualna
--Materiaty--

1* Piaskownica zasuwana kpl. 1,000000 4 664,00 4 664,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 4 664,00
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,90
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa 4 664,00

2 Dostawa oraz montaz - Hustawka podwojna i bocianie szt
d.1 analiza gniazdo + systemowe bloczki fundamentowe
indywidualna
--Materiaty--

1* Hustawka podwadjna i bocianie gniazdo kpl. 1,000000 | 6 678,00 6 678,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 6 678,00
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,90
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa 6 678,00

3 Dostawa oraz montaz - Parow6z + systemowe bloczki szt
d.l analiza fundamentowe
indywidualna
--Materiaty--

1* Parowéz kpl. 1,000000 | 7 844,00 7 844,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 7 844,00
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,90
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa 7 844,00

4 Dostawa oraz montaz - Wagon parowozu + systemowe bloczki szt
d.1 analiza fundamentowe
indywidualna
--Materiaty--

1* Wagon parowozu kpl. 1,000000 | 6 254,00 6 254,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 6 254,00
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,90
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa 6 254,00

5 Dostawa oraz montaz - Domek ze $cianka wspinaczkowa + szt
d.l analiza systemowe bloczki fundamentowe
indywidualna
--Materiaty--

1* Domek ze $cianka wspinaczkowa kpl. 1,000000 4 664,00 4 664,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 4 664,00
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,90
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa 4 664,00

6 Dostawa oraz montaz - Zestaw metalowy junior + systemowe szt
d.1 analiza bloczki fundamentowe
indywidualna
--Materiaty--

1* Zestaw metalowy junior kpl. 1,000000 | 13 250,00 13 250,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 13 250,00
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,90
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa 13 250,00

7 Dostawa oraz montaz - Bujak ufo + systemowe bloczki szt
d.1 analiza fundamentowe
indywidualna
--Materiaty--

1* Bujak ufo kpl. 1,000000 1 590,00 1.590,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 1590,00
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,90
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa 1590,00

8 Dostawa oraz montaz - Domek laboratorium + systemowe szt

d.1 analiza bloczki fundamentowe

indywidualna
--Materiaty--

1* Domek laboratorium kpl. 1,000000 5300,00 5300,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 5300,00
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,90
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
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ZALACZNIK - KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Nr Podstawa Onis robét ‘m Norma Stawka / Cena
pozycji ustalenia Cj P J-m. Cena | jednostkowa
Cena jednostkowa 5 300,00
9 ) Dostawa oraz montaz - Bujak zaba + systemowe bloczki szt
d.l analiza fundamentowe
indywidualna
--Materiaty--

1* Bujak zaba kpl. 1,000000 1 579,40 1 579,40
Jednostkowe koszty bezposrednie 1579,40
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,90
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa 1579,40

10 ) Dostawa oraz montaz - Bujak biedronka + systemowe bloczki szt

d.1 analiza fundamentowe
indywidualna
--Materiaty--

1* Bujak biedronka kpl. 1,000000 1 579,40 1 579,40
Jednostkowe koszty bezposrednie 1579,40
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,90
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa 1579,40

11 ] Dostawa oraz montaz - Karuzela pojedyncza + systemowe szt

d.1 analiza bloczki fundamentowe
indywidualna
--Materiaty--

1* Karuzela pojedyncza kpl. 1,000000 | 2226,00 2 226,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 2 226,00
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,90
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa 2 226,00

12 ) Dostawa oraz montaz - Samochod terenowy + systemowe szt

d.1 analiza bloczki fundamentowe
indywidualna
--Materiaty--

1* Samochdd terenowy kpl. 1,000000 9 434,00 9 434,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 9 434,00
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,90
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa 9 434,00

13 ) Dostawa oraz montaz - Czworobok liniowy + systemowe szt

d.1 analiza bloczki fundamentowe
indywidualna
--Materiaty--

1* Czworobok liniowy kpl. 1,000000 | 6 784,00 6 784,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 6 784,00
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,90
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa 6 784,00

14 Dostawa oraz montaz - Zestaw sprawnosciowy + systemowe szt

d.l analiza bloczki fundamentowe
indywidualna
--Materiaty--

1* Zestaw sprawnosciowy kpl. 1,000000 | 13 462,00 13 462,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 13 462,00
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,90
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa 13 462,00

15 ) Dostawa oraz montaz - Bujak dinozaur + systemowe bloczki szt

d.1 analiza fundamentowe
indywidualna
--Materiaty--

1* Bujak dinozaur kpl. 1,000000 1 590,00 1 590,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 1590,00
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,90
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa 1590,00

2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
16 Dostawa oraz montaz - Kosz na $mieci szt
d.2 analiza
indywidualna
--Materiaty--

1* Kosz na $mieci kpl. 1,000000 1 696,00 1 696,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 1 696,00
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,90
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
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ZALACZNIK - KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Nr Podstawa Onis robét ‘m Norma Stawka / Cena
pozycji ustalenia Cj P J-m. Cena | jednostkowa
Cena jednostkowa 1 696,00
17 Dostawa oraz montaz - Lawka z oparciem szt
d.2 analiza
indywidualna
--Materiaty--

1* Lawka z oparciem kpl. 1,000000 2 544,00 2 544,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 2 544,00
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,90
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa 2 544,00

18 Dostawa oraz montaz - Regulamin placu zabaw szt

d.2 analiza
indywidualna
--Materiaty--

1* Regulamin placu zabaw kpl. 1,000000 1 590,00 1 590,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 1590,00
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,90
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa 1590,00

19 ) Dostawa oraz montaz - Stojak na rowery + systemowe bloczki szt

d.2 analiza fundamentowe
indywidualna
--Materiaty--

1* Stojak na rowery kpl. 1,000000 1 219,00 1219,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 1219,00
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,90
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa 1219,00

20 ) Dostawa oraz montaz - Stoliki zabawowe dla dzieci + szt

d.2 analiza systemowe bloczki fundamentowe
indywidualna
--Materiaty--

1* Stoliki zabawowe dla dzieci kpl. 1,000000 2120,00 2 120,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 2 120,00
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,90
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa 2 120,00

21 ] Dostawa oraz montaz - Furtka HDPE + systemowe bloczki szt

d.2 analiza fundamentowe
indywidualna
--Materiaty--

1* Furtka HDPE kpl. 1,000000 720,80 720,80
Jednostkowe koszty bezposrednie 720,80
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,90
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa 720,80

22 } Dostawa oraz montaz - Plotek HDPE + systemowe bloczki szt

d2 analiza fundamentowe
indywidualna
--Materiaty--

1* Plotek HDPE kpl. 1,000000 614,80 614,80
Jednostkowe koszty bezposrednie 614,80
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,90
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa 614,80
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