
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA ZAMÓWIENIA: Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 46 w Zabrzu
DOSTAWY I MONTAŻ

Lokalizacja obiektu budowlanego: ul. Pokoju 37, 41-800 Zabrze

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw 37500000-3
Wyposażenie placów zabaw 37535200-9

ZAMAWIAJĄCY: PRZEDSZKOLE NR. 46

Adres: ul. Pokoju 37, 41-800 Zabrze

Imię i Nazwisko osoby opracowującej kosztorys:

inż. Jakub ŁUKAWSKI

PODMIOT OPRACOWUJĄCY KOSZTORYS: MAAD - PRACOWANIA PROJEKTOWA arch. Marcin 
PYRZ, arch. Marta KRĘSKA-PYRZ

Adres: ul. Wyzwolenia 4/3, 41-800 Zabrze

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA DOSTAWY I MONTAŻU (bez VAT): 126 807,80 zł

SŁOWNIE: sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset siedem i 80/100 zł

Data opracowania kosztorysu: 2025-03-04

Norma EXPERT  Wersja: 5.16.100.14  Nr seryjny: 17739



Opracowanie zawiera roboty dla wykonania placu zabaw:

 Zakres robót budowlanych obejmuje: 

- demontaż istniejącego placu zabaw (w tym istniejącej murowanej piaskownicy), -

demontaż huśtawek w miejscu lokalizacji nowej piaskownicy, 

- demontaż obmurówki na odcinku nowych urządzeń,

- dostawa i montaż nowych urządzeń placu zabaw oraz elementów małej

architektury,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowych, 

- uporządkowanie terenu placu zabaw i obsianie trawą niezadarnionych   powierzchni.
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PRZEDMIAR ROBÓT
Nr

 pozycji
Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

PRZEDMIAR: Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 46 w Zabrzu

1 URZĄDZENIA

1
d.1

Dostawa oraz montaż - Piaskownica zasuwana szt

5 5,00 szt

RAZEM 5,00

2
d.1

Dostawa oraz montaż - Huśtawka podwójna i bocianie gniazdo + systemowe bloczki
fundamentowe

szt

1 1,00 szt

RAZEM 1,00

3
d.1

Dostawa oraz montaż - Parowóz + systemowe bloczki fundamentowe szt

1 1,00 szt

RAZEM 1,00

4
d.1

Dostawa oraz montaż - Wagon parowozu + systemowe bloczki fundamentowe szt

1 1,00 szt

RAZEM 1,00

5
d.1

Dostawa oraz montaż - Domek ze ścianką wspinaczkową + systemowe bloczki
fundamentowe

szt

1 1,00 szt

RAZEM 1,00

6
d.1

Dostawa oraz montaż - Zestaw metalowy junior + systemowe bloczki fundamentowe szt

1 1,00 szt

RAZEM 1,00

7
d.1

Dostawa oraz montaż - Bujak ufo + systemowe bloczki fundamentowe szt

1 1,00 szt

RAZEM 1,00

8
d.1

Dostawa oraz montaż - Domek laboratorium + systemowe bloczki fundamentowe szt

1 1,00 szt

RAZEM 1,00

9
d.1

Dostawa oraz montaż - Bujak żaba + systemowe bloczki fundamentowe szt

1 1,00 szt

RAZEM 1,00

10
d.1

Dostawa oraz montaż - Bujak biedronka + systemowe bloczki fundamentowe szt

1 1,00 szt

RAZEM 1,00

11
d.1

Dostawa oraz montaż - Karuzela pojedyncza + systemowe bloczki fundamentowe szt

1 1,00 szt

RAZEM 1,00

12
d.1

Dostawa oraz montaż - Samochód terenowy + systemowe bloczki fundamentowe szt

1 1,00 szt

RAZEM 1,00

13
d.1

Dostawa oraz montaż - Czworobok liniowy + systemowe bloczki fundamentowe szt

1 1,00 szt

RAZEM 1,00

14
d.1

Dostawa oraz montaż - Zestaw sprawnościowy + systemowe bloczki fundamentowe szt

1 1,00 szt

RAZEM 1,00

15
d.1

Dostawa oraz montaż - Bujak dinozaur + systemowe bloczki fundamentowe szt

1 1,00 szt

RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR ROBÓT
Nr

 pozycji
Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

2 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

16
d.2

Dostawa oraz montaż - Kosz na śmieci szt

2 2,00 szt

RAZEM 2,00

17
d.2

Dostawa oraz montaż - Ławka z oparciem szt

3 3,00 szt

RAZEM 3,00

18
d.2

Dostawa oraz montaż - Regulamin placu zabaw szt

1 1,00 szt

RAZEM 1,00

19
d.2

Dostawa oraz montaż - Stojak na rowery + systemowe bloczki fundamentowe szt

1 1,00 szt

RAZEM 1,00

20
d.2

Dostawa oraz montaż - Stoliki zabawowe dla dzieci + systemowe bloczki
fundamentowe

szt

2 2,00 szt

RAZEM 2,00

21
d.2

Dostawa oraz montaż - Furtka HDPE + systemowe bloczki fundamentowe szt

1 1,00 szt

RAZEM 1,00

22
d.2

Dostawa oraz montaż - Płotek HDPE + systemowe bloczki fundamentowe szt

4 4,00 szt

RAZEM 4,00

- 4 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.16.100.14  Nr seryjny: 17739



KALKULACJA UPROSZCZONA
Nr

pozycji
Podstawa

ustalenia Cj
Opis robót j.m. Ilość / liczba

Cena
jednostkowa

Wartość

KOSZTORYS: Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 46 w Zabrzu

1 URZĄDZENIA 105 554,80

1
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Piaskownica
zasuwana

szt 5,00 4 664,00 23 320,00

2
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Huśtawka podwójna i
bocianie gniazdo + systemowe bloczki
fundamentowe

szt 1,00 6 678,00 6 678,00

3
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Parowóz +
systemowe bloczki fundamentowe

szt 1,00 7 844,00 7 844,00

4
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Wagon parowozu +
systemowe bloczki fundamentowe

szt 1,00 6 254,00 6 254,00

5
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Domek ze ścianką
wspinaczkową + systemowe bloczki
fundamentowe

szt 1,00 4 664,00 4 664,00

6
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Zestaw metalowy
junior + systemowe bloczki fundamentowe

szt 1,00 13 250,00 13 250,00

7
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Bujak ufo +
systemowe bloczki fundamentowe

szt 1,00 1 590,00 1 590,00

8
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Domek laboratorium
+ systemowe bloczki fundamentowe

szt 1,00 5 300,00 5 300,00

9
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Bujak żaba +
systemowe bloczki fundamentowe

szt 1,00 1 579,40 1 579,40

10
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Bujak biedronka +
systemowe bloczki fundamentowe

szt 1,00 1 579,40 1 579,40

11
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Karuzela pojedyncza
+ systemowe bloczki fundamentowe

szt 1,00 2 226,00 2 226,00

12
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Samochód terenowy
+ systemowe bloczki fundamentowe

szt 1,00 9 434,00 9 434,00

13
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Czworobok liniowy
+ systemowe bloczki fundamentowe

szt 1,00 6 784,00 6 784,00

14
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Zestaw
sprawnościowy + systemowe bloczki
fundamentowe

szt 1,00 13 462,00 13 462,00

15
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Bujak dinozaur +
systemowe bloczki fundamentowe

szt 1,00 1 590,00 1 590,00

Razem dział: URZĄDZENIA 105 554,80

2 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 21 253,00

16
d.2 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Kosz na śmieci szt 2,00 1 696,00 3 392,00

17
d.2 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Ławka z oparciem szt 3,00 2 544,00 7 632,00

18
d.2 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Regulamin placu
zabaw

szt 1,00 1 590,00 1 590,00

19
d.2 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Stojak na rowery +
systemowe bloczki fundamentowe

szt 1,00 1 219,00 1 219,00

20
d.2 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Stoliki zabawowe dla
dzieci + systemowe bloczki fundamentowe

szt 2,00 2 120,00 4 240,00

21
d.2 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Furtka HDPE +
systemowe bloczki fundamentowe

szt 1,00 720,80 720,80

22
d.2 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Płotek HDPE +
systemowe bloczki fundamentowe

szt 4,00 614,80 2 459,20

Razem dział: ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 21 253,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 126 807,80
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TABELA WARTOŚCI  ELEMENTÓW SCALONYCH
Lp. Nazwa elementu Wartość

1 URZĄDZENIA 105 554,80

2 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 21 253,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 126 807,80

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 126 807,80

Słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset siedem i 80/100 zł
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ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSU  INWESTORSKIEGO

PODSTAWA  PRAWNA

Kosztorys został wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Wartość kosztorysowa nie obejmuje podatku VAT.

PODSTAWY  RZECZOWO  - CENOWE

 Ceny jednostkowe robót pozyskane z danych rynkowych i kalkulacji szczegółowych.

 Dane przyjęte w kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych:

 ceny materiałów podane są łącznie z kosztami zakupu i nie obejmują podatku VAT.

 ceny materiałów: ceny rynkowe lub na podstawie „SEKOCENBUD” I kwartał 2025 r.

 ceny pracy sprzętu obejmują koszty obsługi etatowej oraz koszty jednorazowe

uwzględniające koszty przewozu sprzętu lub środków transportu z bazy na budowę i z

powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy i przezbrojenie - ceny rynkowe lub na

podstawie „SEKOCENBUD” I kwartał 2025 r.

 stawka robocizny kosztorysowej - wg „SEKOCENBUD” – I kwartał 2025, przyjęto średnią dla

robót ogólnobudowlanych remontowych w woj. śląskie.: 33,25 zł/r-g netto

 Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i zysku: wg „SEKOCENBUD” - I kwartał 2025r.:

a) koszty pośrednie obliczone wskaźnikowo od (R+S)

      Wskaźnik kosztów pośrednich Kp przyjęto poziom średni – 68,90 %

b) zysk kalkulacyjny obliczony wskaźnikowo od (R+S+Kp(R+S)) – 11,90 %
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ZAŁĄCZNIK - KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH
Nr

pozycji
Podstawa

ustalenia Cj
Opis robót j.m. Norma

Stawka /
Cena

Cena
jednostkowa

KOSZTORYS: Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 46 w Zabrzu

1 URZĄDZENIA

1
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Piaskownica zasuwana szt

--Materiały--

1* Piaskownica zasuwana kpl. 1,000000 4 664,00 4 664,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie  4 664,00
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,90
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa  4 664,00

2
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Huśtawka podwójna i bocianie
gniazdo + systemowe bloczki fundamentowe

szt

--Materiały--

1* Huśtawka podwójna i bocianie gniazdo kpl. 1,000000 6 678,00 6 678,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie  6 678,00
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,90
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa  6 678,00

3
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Parowóz + systemowe bloczki
fundamentowe

szt

--Materiały--

1* Parowóz kpl. 1,000000 7 844,00 7 844,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie  7 844,00
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,90
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa  7 844,00

4
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Wagon parowozu + systemowe bloczki
fundamentowe

szt

--Materiały--

1* Wagon parowozu kpl. 1,000000 6 254,00 6 254,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie  6 254,00
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,90
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa  6 254,00

5
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Domek ze ścianką wspinaczkową +
systemowe bloczki fundamentowe

szt

--Materiały--

1* Domek ze ścianką wspinaczkową kpl. 1,000000 4 664,00 4 664,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie  4 664,00
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,90
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa  4 664,00

6
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Zestaw metalowy junior + systemowe
bloczki fundamentowe

szt

--Materiały--

1* Zestaw metalowy junior kpl. 1,000000 13 250,00 13 250,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie  13 250,00
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,90
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa  13 250,00

7
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Bujak ufo + systemowe bloczki
fundamentowe

szt

--Materiały--

1* Bujak ufo kpl. 1,000000 1 590,00 1 590,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie  1 590,00
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,90
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa  1 590,00

8
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Domek laboratorium + systemowe
bloczki fundamentowe

szt

--Materiały--

1* Domek laboratorium kpl. 1,000000 5 300,00 5 300,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie  5 300,00
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,90
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
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ZAŁĄCZNIK - KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH
Nr

pozycji
Podstawa

ustalenia Cj
Opis robót j.m. Norma

Stawka /
Cena

Cena
jednostkowa

Cena jednostkowa  5 300,00

9
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Bujak żaba + systemowe bloczki
fundamentowe

szt

--Materiały--

1* Bujak żaba kpl. 1,000000 1 579,40 1 579,40
Jednostkowe koszty bezpośrednie  1 579,40
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,90
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa  1 579,40

10
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Bujak biedronka + systemowe bloczki
fundamentowe

szt

--Materiały--

1* Bujak biedronka kpl. 1,000000 1 579,40 1 579,40
Jednostkowe koszty bezpośrednie  1 579,40
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,90
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa  1 579,40

11
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Karuzela pojedyncza + systemowe
bloczki fundamentowe

szt

--Materiały--

1* Karuzela pojedyncza kpl. 1,000000 2 226,00 2 226,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie  2 226,00
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,90
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa  2 226,00

12
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Samochód terenowy + systemowe
bloczki fundamentowe

szt

--Materiały--

1* Samochód terenowy kpl. 1,000000 9 434,00 9 434,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie  9 434,00
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,90
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa  9 434,00

13
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Czworobok liniowy + systemowe
bloczki fundamentowe

szt

--Materiały--

1* Czworobok liniowy kpl. 1,000000 6 784,00 6 784,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie  6 784,00
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,90
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa  6 784,00

14
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Zestaw sprawnościowy + systemowe
bloczki fundamentowe

szt

--Materiały--

1* Zestaw sprawnościowy kpl. 1,000000 13 462,00 13 462,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie  13 462,00
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,90
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa  13 462,00

15
d.1 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Bujak dinozaur + systemowe bloczki
fundamentowe

szt

--Materiały--

1* Bujak dinozaur kpl. 1,000000 1 590,00 1 590,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie  1 590,00
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,90
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa  1 590,00

2 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

16
d.2 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Kosz na śmieci szt

--Materiały--

1* Kosz na śmieci kpl. 1,000000 1 696,00 1 696,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie  1 696,00
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,90
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
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ZAŁĄCZNIK - KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH
Nr

pozycji
Podstawa

ustalenia Cj
Opis robót j.m. Norma

Stawka /
Cena

Cena
jednostkowa

Cena jednostkowa  1 696,00

17
d.2 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Ławka z oparciem szt

--Materiały--

1* Ławka z oparciem kpl. 1,000000 2 544,00 2 544,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie  2 544,00
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,90
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa  2 544,00

18
d.2 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Regulamin placu zabaw szt

--Materiały--

1* Regulamin placu zabaw kpl. 1,000000 1 590,00 1 590,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie  1 590,00
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,90
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa  1 590,00

19
d.2 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Stojak na rowery + systemowe bloczki
fundamentowe

szt

--Materiały--

1* Stojak na rowery kpl. 1,000000 1 219,00 1 219,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie  1 219,00
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,90
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa  1 219,00

20
d.2 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Stoliki zabawowe dla dzieci +
systemowe bloczki fundamentowe

szt

--Materiały--

1* Stoliki zabawowe dla dzieci kpl. 1,000000 2 120,00 2 120,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie  2 120,00
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,90
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa  2 120,00

21
d.2 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Furtka HDPE + systemowe bloczki
fundamentowe

szt

--Materiały--

1* Furtka HDPE kpl. 1,000000 720,80 720,80
Jednostkowe koszty bezpośrednie  720,80
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,90
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa  720,80

22
d.2 analiza

indywidualna

Dostawa oraz montaż - Płotek HDPE + systemowe bloczki
fundamentowe

szt

--Materiały--

1* Płotek HDPE kpl. 1,000000 614,80 614,80
Jednostkowe koszty bezpośrednie  614,80
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,90
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,90
Cena jednostkowa  614,80
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